ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 06.376.669/0001-69

PREFEITURA DE ESPERANTINÓPOLIS
Desenvolvimento para todos

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1317032023
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N° 006/2023
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS NO MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS-MA.

AUTENTICIDADE DA HABILITAÇÃO:

EDIFICA CONTRUÇOES LTDA
CNPJ: 21.690.520/0001-43

Processo nº 10120220
Fls nº 164
Visto
Acesso exclusivo dos estaduais e municipais

GOVERNO DO MARANHÃO | EMPRESA FÁCIL

Autenticidade de documentos

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:
210650893

Data do Protocolo:
21/05/2021

Número de Registro:
21201133307

Arquivamento:
20210650893

Empresa:
EDIFICA CONSTRUCOES LTDA

Documento(s):
Contrato

< Voltar

CONSTRUTORA JNJ LTDA – EPP
NIRE-22200416870 CNPJ-21.690.520/0001-43
ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 02

1. **JOSELI BARBOSA LEAL,** brasileiro, natural de Picos- PI, em 23/06/1966, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da Carteira de Identidade nº 1.454.769 SSP-PI expedida em 08/11/1993 CNH nº 01811435550 DETRAN-PI expedida em 12/01/2017 CPF nº 554.526.043-91, residente e domiciliado à Rua Iolanda Baratta nº 3947, Bairro Piçarreira, CEP 64056-643 em Teresina, Estado do Piauí;

2. **FRANCISCO DAS CHAGAS BARROSO NOGUEIRA**, brasileiro, natural de Campo Maior-PI, em 14/05/1985, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, empresário, portador da Carteira de Identidade nº 2.296.007 SSP-PI, expedida em 16/12/2011, CNH nº 06629213438 DETRAN-PI expedida em 11/03/2021 e CPF nº009.711.773-09, residente e domiciliado na Rua Rianópolis nº 5136, Apartamento 201 Bloco 08 Residencial Vila Campestre, Bairro Campestre, CEP 64053-775, em Teresina, Estado do Piauí, únicos sócios da sociedade empresarial limitada **CONSTRUTORA JNJ LTDA – EPP,** com sede à Rua Iolanda Baratta nº 3947 Bairro Piçarreira CEP 64056-643 em Teresina, Estado do Piauí, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado do Piauí – JUCEPI, sob o NIRE de nº 22200416870 em 15/01/2015, CNPJ nº 21.690.520/0001-43, resolvem de comum acordo e na melhor forma de direito alterar as disposições contratuais vigentes, conforme a seguir o exposto:

CLÁUSULA PRIMEIRA – É admitido como novo sócio **FRANCISCO JOHN LENO DAMASCENO DOS SANTOS**, brasileiro, natural de Igarapé Grande - MA em 14/01/1993, solteiro, empresário, portador da Carteira de Identidade nº - 022268522002-6 SESP MA, expedida em 02/12/2011 e CPF nº054.487.423-43, residente e domiciliado na Rua Principal S/N Bairro Centro CEP 65720-000, em Igarapé Grande - MA, a partir deste instrumento assume todos os deveres e direitos sociais, passando a fazer parte integrante da sociedade, com idênticos direitos e obrigações.

CLÁUSULA SEGUNDA – Retiram-se da sociedade os sócios **JOSELI BARBOSA LEAL** transferindo para o sócio **FRANCISCO JOHN LENO DAMASCENO DOS SANTOS,** seu capital social no valor de R$ 175.000,00 (cento e setenta e cinco mil reais), correspondente 175.000 (cento e setenta e cinco mil) cotas do capital social, no valor unitário de cada cota em R$ 1,00 (um real), dando plena e irrevogável quitação e **FRANCISCO DAS CHAGAS BARROSO NOGUEIRA**, transferindo para o sócio **FRANCISCO JOHN LENO DAMASCENO DOS SANTOS,** seu capital social no valor de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), correspondente a 75.000 (setenta e cinco mil) cotas do capital, no valor unitário de cada cota em R$ 1,00 (um real), dando plena e irrevogável quitação.

CONSTRUTORA JNJ LTDA – EPP
NIRE-22200416870 CNPJ-21.690.520/0001-43
ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 02

CLÁUSULA TERCEIRA – O sócio **FRANCISCO JOHN LENO DAMASCENO DOS SANTOS,** integraliza neste ato em moeda corrente nacional a quantia de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), correspondente a 250.000 (duzentos e cinquenta mil) cotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada.

CLÁUSULA QUARTA – O capital social é elevado de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) para R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), aumento este subscrito e integralizado pelo sócio, neste ato.

CLÁUSULA QUINTA – Em razão desse aumento de capital, a cláusula 2ª do contrato social passa a ter a seguinte redação:

CLÁUSULA SEXTA – O capital social é de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), subscrito e integralizado pelo sócio em moeda corrente no país e transformado em 500.000 (quinhentas mil) cotas de 1,00 (um real) cada.

Sócio	Nº de Quotas	%	Valor R$
Francisco John Leno Damasceno dos Santos	500.000	100%	500.000,00
Total	500.000	100%	500.000,00

CLÁUSULA SÉTIMA – Pela presente alteração a sociedade delibera a transferência de sua sede para Rua 21 de Abril, nº 14, Bairro Centro, CEP 65720-000 em Igarapé Grande – Maranhão.

CLÁUSULA OITAVA - Fica alterado a denominação social para **"EDIFICA CONSTRUÇÕES LTDA"**, e nome de fantasia **"EDIFICA CONSTRUÇÕES".**

CLÁUSULA NONA – A sociedade tem por objetos sociais as atividades conforme descritas nesta cláusula.

- (4120-4/00) Construção de edifícios;
- (3811-4/00) Coleta de resíduos não perigosos:
- 4211-1/02) Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos;
- (4213-8/00) Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
- (4211-1/01) Construção de rodovias e ferrovias;

CONSTRUTORA JNJ LTDA – EPP
NIRE-22200416870 CNPJ-21.690.520/0001-43
ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 02

- (4221-9/02) Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica;
- (4222-7/01) Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;
- (4222-7/02) Obras de irrigação;
- (4299-5/01) Construção de instalações esportivas e recreativas;
- (4299-5/99) Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (construção de estruturas com tirantes, obras de contenção, construção de cortinas de proteção de encostas e muros de arrimo, galerias, subdivisão de terras com benfeitorias (p. ex., construção de vias, serviços de infraestrutura, etc.);
- (43.13-4/00) Obras de terraplenagem;
- (4311-8/01) Demolição de edifícios e outras estruturas;
- (4311-8/02) Preparação de canteiro e limpeza de terreno;
- (4391-6/00) Obras de fundações;
- (4312-6/00) Perfurações e sondagens;
- (4321-5/00) Instalação e manutenção elétrica;
- (4322-3/01) Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;
- (4322-3/02) Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;
- (4322-3/03) Instalações de sistema de prevenção contra incêndio;
- (4329-1/99) Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente (construção de cortinas de proteção de encostas e muros de arrimo);
- (4399-1/02 Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias:
- (4329-1/04) Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos;
- (4399-1/05) Perfuração e construção de poços de água;

CONSTRUTORA JNJ LTDA – EPP
NIRE-22200416870 CNPJ-21.690.520/0001-43
ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 02

- (4399-1/99) Serviços especializados para construção não especificados anteriormente (construção de coberturas, obras de colocação de telhados, coberturas, construção de partes de edifícios (telhados, caixa d'agua, chaminés, etc.);
- (4923-0/02) Serviços de transporte de passageiros- locação de automóveis com motorista;
- (4924-8/00) Transporte escolar;
- (7112-0/00) Serviços de engenharia;
- (7119-7/99) Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificada anteriormente (projetos de gestão de águas).
- (7711-0-00) Locação de automóveis sem condutor;
- (7732-2/01) Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;
- (7732-2-02) Aluguel de andaimes:
- (8129-0/00) Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (serviços de limpeza e conservação de ruas, logradouros;
- (8622-4/00) Serviços de remoção de pacientes, exceto os serviços móveis de atendimento a urgências;

CLÁUSULA DÉCIMA - A administração da sociedade caberá ao sócio **FRANCISCO JOHN LENO DAMASCENO DOS SANTOS**, qualificado no preâmbulo deste instrumento, que fará uso da Denominação Social na pratica de todos os atos necessários ao processamento dos negócios sociais, representando a sociedade ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - O administrador declara, sob as penas da lei, expressamente que não se acham impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, nos termos do art. 1.011, § 1º, da Lei nº 10.406 de 10/01/2002, bem como, não se acham incursos na proibição de arquivamento previsto na Lei nº 8.934/94.

CONSTRUTORA JNJ LTDA – EPP
NIRE-22200416870 CNPJ-21.690.520/0001-43
ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 02

Pelo presente instrumento resolvem os sócios, reformular o contrato social, em cumprimento ao comando legal emanado do Novo Código Civil, Lei nº 10.406 de 10/01/2002, conferindo assim nova redação ás cláusulas contratuais, passando o Contrato Social Consolidado a vigorar com a seguinte redação.

CONSOLIDAÇAO DO CONTRATO SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA - A sociedade tem sua sede à Rua 21 de Abril nº 14 Bairro Centro CEP-65720-000 em Igarapé Grande, Estado do Maranhão.

CLÁUSULA SEGUNDA - A sociedade adota a denominação social de "**EDIFICA CONSTRUÇÕES LTDA**", e nome de fantasia "**EDIFICA CONSTRUÇÕES**".

CLÁUSULA TERCEIRA - O capital da sociedade é de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), subscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente do País pelo sócio e transformado em 500.000 (quinhentas mil) quotas de 1,00 (um real) cada.

Sócio	Nº de Quotas	%	Valor R$
Francisco John Leno Damasceno dos Santos	500.000	100%	500.000,00
Total	**500.000**	**100%**	**500.000,00**

CLÁUSULA QUARTA - De acordo como os artigos 1.056 e 1.057 da Lei nº 10.406 de 10/01/2002, as quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas, transferidas ou transmitidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço o direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA QUINTA - Conforme disposição do artigo 1.052 da Lei nº 10.406 de 10/01/2002, a responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas e todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA SEXTA - A sociedade tem por objetos sociais as atividades conforme descritas nesta cláusula.

CONSTRUTORA JNJ LTDA – EPP
NIRE-22200416870 CNPJ-21.690.520/0001-43
ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 02

- (4120-4/00) Construção de edifícios;
- (3811-4/00) Coleta de resíduos não perigosos;
- 4211-1/02) Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos;
- (4213-8/00) Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
- (4211-1/01) Construção de rodovias e ferrovias;
- (4221-9/02) Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica;
- (4222-7/01) Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;
- (4222-7/02) Obras de irrigação;
- (4299-5/01) Construção de instalações esportivas e recreativas;
- (4299-5/99) Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (construção de estruturas com tirantes, obras de contenção, construção de cortinas de proteção de encostas e muros de arrimo, galerias, subdivisão de terras com benfeitorias (p. ex., construção de vias, serviços de infraestrutura, etc.);
- (4313-4/00) Obras de terraplenagem;
- (4311-8/01) Demolição de edifícios e outras estruturas;
- (4311-8/02) Preparação de canteiro e limpeza de terreno;
- (4391-6/00) Obras de fundações;
- (4312-6/00) Perfurações e sondagens;
- (4321-5/00) Instalação e manutenção elétrica;
- (4322-3/01) Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;
- (4322-3/02) Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;
- (4322-3/03) Instalações de sistema de prevenção contra incêndio;

CONSTRUTORA JNJ LTDA – EPP
NIRE-22200416870 CNPJ-21.690.520/0001-43
ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 02

- (4329-1/99) Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente (construção de cortinas de proteção de encostas e muros de arrimo);
- (4399-1/02) Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias;
- (4329-1/04) Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos;
- (4399-1/05) Perfuração e construção de poços de água;
- (4399-1/99) Serviços especializados para construção não especificados anteriormente (construção de coberturas, obras de colocação de telhados, coberturas, construção de partes de edifícios (telhados, caixa d'agua, chaminés, etc);
- (4923-0/02) Serviços de transporte de passageiros- locação de automóveis com motorista;
- (4924-8/00) Transporte escolar;
- (7112-0/00) Serviços de engenharia;
- (7119-7/99) Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificada anteriormente (projetos de gestão de águas);
- (7711-0/00) Locação de automóveis sem condutor;
- (7732-2/01) Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;
- (7732-2/02) Aluguel de andaimes;
- (8129-0/00) Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (serviços de limpeza e conservação de ruas, logradouros;
- (8622-4/00) Serviços de remoção de pacientes, exceto os serviços móveis de atendimento a urgências;

CLÁUSULA SÉTIMA - A sociedade iniciou suas atividades a partir de 15/01/2015 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

CONSTRUTORA JNJ LTDA – EPP
NIRE-22200416870 CNPJ-21.690.520/0001-43
ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 02

CLÁUSULA OITAVA - A sociedade inicialmente não tem filiais, mas poderá abri-las a qualquer tempo, em qualquer parte do território nacional, mediante ADITIVO, com destaque do capital, endereço e ramo de atividade.

CLÁUSULA NONA - A administração é exercida unicamente pelo sócio **FRANCISCO JOHN LENO DAMASCENO DOS SANTOS**, qualificado no preâmbulo deste instrumento, que fará uso da denominação social na pratica de todos os atos necessários ao processamento dos negócios sociais, representando a sociedade ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente.

Parágrafo Primeiro - São atribuídos ao sócio administrador, todos os poderes para representa a sociedade em juízo ou fora dele em todos os negócios condizentes com o objeto social, bem como perante órgão públicos, podendo receber e dar quitação, nomear procuradores que agirão dentro dos poderes conferidos na procuração.

Parágrafo Segundo - O sócio administrador assina este instrumento aceitando sua designação, formalizando assim sua posse na administração da sociedade.

CLÁUSULA DÉCIMA - Em consonância com o artigo 1.065 da Lei nº 10.406 de 10/01/2002, ao final de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo á elaboração do inventario, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

Parágrafo Primeiro - De acordo com o artigo 1.059 da Lei nº 10.406 de 10/01/2002, os sócios serão obrigados à reposição dos lucros e das quantias retiradas, a qualquer título, ainda que autorizados pelo contrato, quando tais lucros ou quantia se distribuírem com prejuízo do capital.

Parágrafo Segundo - Respeitando os artigos 1.071, 1.072 e 1.078, nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, em reunião os sócios deliberarão sobre as contas da sociedade.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - O sócio administrador tem direito a uma retirada mensal a título de Pró-labore, que será fixado de comum acordo e será levada à conta de resultado do exercício, não podendo, no entanto superar o limite estabelecido pela legislação do imposto de renda em vigor.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - É expressamente vedado, sendo absolutamente ineficaz em relação à sociedade o uso da denominação social em avais, fianças ou quaisquer garantias em favor de terceiros ou em quaisquer negócios estranhos aos objetivos sociais.

CONSTRUTORA JNJ LTDA – EPP
NIRE-22200416870 CNPJ-21.690.520/0001-43
ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 02

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Se na vigência deste ato, ocorrer o óbito de qualquer um dos sócios a sociedade não se dissolverá, assumindo no lugar do falecido os herdeiros designados legalmente.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Fica estabelecida que para fins de registro na JUCEMA – Junta Comercial do Estado do Maranhão, que todos os contatos ou aditivos, só serão validos se assinados conforme os Arts. 1.071 e 1.076, da Lei nº 10.406 de 10/01/2002, ficando excluídos os herdeiros não designados legalmente.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - O administrador declara, sob as penas da lei, expressamente que não se acham impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, nos termos do art. 1.011, § 1º, da Lei nº 10.406 de 10/01/2002, bem como, não se acham incursos na proibição de arquivamento previsto na Lei nº 8.934/94.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Fica eleito o foro central desta cidade, em Igarapé Grande, Estado do Maranhão, para dirimir dúvidas ou questões oriundas do contrato social ou aditivos, quando estas não forem resolvidas amigavelmente pelos sócios.

E, Por estarem justos e contratados, assinam a presente **CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL**, 01 (uma) via destinando-se ao registro na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

Igarapé Grande (MA), 19 de maio de 2021.

JOSELI BARBOSA LEAL
SÓCIO RETIRANTE

FRANCISCO DAS CHAGAS BARROSO NOGUEIRA
SÓCIO RETIRANTE

FRANCISCO JOHN LENO DAMASCENO DOS SANTOS
SÓCIO ADMINISTRADOR

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa EDIFICA CONSTRUCOES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
00971177309	FRANCISCO DAS CHAGAS BARROSO NOGUEIRA
05448742343	FRANCISCO JOHN LENO DAMASCENO DOS SANTOS
55452604391	JOSELI BARBOSA LEAL

JUCEPI

CERTIFICO O REGISTRO EM 20/05/2021 17:10 SOB Nº 20210327499.
PROTOCOLO: 210327499 DE 18/05/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12103571815. CNPJ DA SEDE: 21690520000143. NIRE: 22200416870. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 20/05/2021.
EDIFICA CONSTRUCOES LTDA

MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.piauidigital.pi.gov.br

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 21/05/2021 09:59 SOB Nº 21201133307.
PROTOCOLO: 210650893 DE 21/05/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12103584020. CNPJ DA SEDE: 21690520000143. NIRE: 21201133307. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 21/05/2021.
EDIFICA CONSTRUÇÕES LTDA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Processo n 13170203
Fls nº 1692
Visto

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
21.690.520/0001-43 MATRIZ		15/01/2015

NOME EMPRESARIAL
EDIFICA CONSTRUCOES LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
EDIFICA CONSTRUCOES	EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.22-7-02 - Obras de irrigação
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
43.12-6-00 - Perfurações e sondagens
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente
43.91-6-00 - Obras de fundações

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R 21 DE ABRIL	14	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.720-000	CENTRO	IGARAPE GRANDE	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
EDIFICACONSTRUCOES.IG@GMAIL.COM	(99) 8447-9931

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	15/01/2015

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **25/04/2023** às **14:52:11** (data e hora de Brasília).

Processo nº 13170320
Fls nº 1623
Visto

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
21.690.520/0001-43 MATRIZ		15/01/2015

NOME EMPRESARIAL
EDIFICA CONSTRUCOES LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
49.24-8-00 - Transporte escolar
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
77.32-2-02 - Aluguel de andaimes
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
86.22-4-00 - Serviços de remoção de pacientes, exceto os serviços móveis de atendimento a urgências

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R 21 DE ABRIL	14	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.720-000	CENTRO	IGARAPE GRANDE	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
EDIFICACONSTRUCOES.IG@GMAIL.COM	(99) 8447-9931

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	15/01/2015

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **25/04/2023** às **14:52:11** (data e hora de Brasília). Página: **2/2**

CONSULTAR QSA | VOLTAR | IMPRIMIR

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Processo n 13/2023
Fls nº 16/11
Visto

© 2018 PORTAL DA REDESIM. Todos direitos reservados.

Processo n 13/2023
Fls nº 1695
Visto

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	21.690.520/0001-43
NOME EMPRESARIAL:	EDIFICA CONSTRUCOES LTDA
CAPITAL SOCIAL:	R$500.000,00 (Quinhentos mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:	FRANCISCO JOHN LENO DAMASCENO DOS SANTOS
Qualificação:	49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia **25/04/2023** às **14:52** (data e hora de Brasília).

VOLTAR | IMPRIMIR

Processo n
Fls nº 1696
Visto

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

© 2018 PORTAL DA REDESIM. Todos direitos reservados.

Processo n 13[illegible]03
Fls nº 1697
Visto

Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 21.690.520/0001-43

Código de Controle: E88E.77A3.A61C.605F

Data da Emissão: 05/04/2023

Hora da Emissão: 13:32:31

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

A Certidão não é autêntica. Verifique os dados informados.

Página Anterior (/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar)

Nova consulta (/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar)

Processo n
Fls nº 1672
Visto

Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CPF: 054.487.423-43

Código de Controle: 5235.D291.8C42.A8C2

Data da Emissão: 10/11/2022

Hora da Emissão: 19:15:48

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

A Certidão não é autêntica. Verifique os dados informados.

Página Anterior (/Servicos/certidaointernet/PF/Autenticidade/Voltar)

Nova consulta (/Servicos/certidaointernet/PF/Autenticidade/Confirmar)

Processo n 13120323
Fls nº 1629
Visto

Situação de Regularidade do Empregador

A EMPRESA abaixo identificada está REGULAR perante o FGTS:

Inscrição: 21.690.520/0001-43
Razão social: EDIFICA CONSTRUCOES LTDA
Nome fantasia: EDIFICA CONSTRUCOES

Resultado da consulta em 25/04/2023 14:55:09

Obtenha o Certificado de Regularidade do FGTS - CRF
Consulte o Histórico do Empregador

Voltar

O uso destas informações para os fins previstos em lei deve ser precedido de verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br

Processo n 13/2023
Fls nº 1630
Visto

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 21.690.520/0001-43
Razão Social: EDIFICA CONSTRUCOES LTDA
Endereço: R 21 DE ABRIL 14 / CENTRO / IGARAPE GRANDE / MA / 65720-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:20/04/2023 a 19/05/2023

Certificação Número: 2023042003421370165099

Informação obtida em 25/04/2023 14:55:16

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Processo n
Fls nº 1631
Visto

Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 21.690.520/0001-43
Razão social: EDIFICA CONSTRUCOES LTDA
Nome fantasia: EDIFICA CONSTRUCOES

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
/04/2023	20/04/2023 a 19/05/2023	202304200342137016509 9
01/04/2023	01/04/2023 a 30/04/2023	20230401031024232739 93
13/03/2023	13/03/2023 a 11/04/2023	20230313025302596145 37
22/02/2023	22/02/2023 a 23/03/2023	20230222030056557066 98
03/02/2023	03/02/2023 a 04/03/2023	20230203033907544966 18
15/01/2023	15/01/2023 a 13/02/2023	20230115030324020773 78
27/12/2022	27/12/2022 a 25/01/2023	20221227034057732100 18
08/12/2022	08/12/2022 a 06/01/2023	20221208031958866816 30
19/11/2022	19/11/2022 a 18/12/2022	2022111903091900548365
31/10/2022	31/10/2022 a 29/11/2022	20221031033340546511 97
12/10/2022	12/10/2022 a 10/11/2022	20221012030614747527 31
23/09/2022	23/09/2022 a 22/10/2022	20220923032742249311 07
04/09/2022	04/09/2022 a 03/10/2022	20220904024237379100 65
16/08/2022	16/08/2022 a 14/09/2022	20220816032710895677 18
28/07/2022	28/07/2022 a 26/08/2022	20220728030222458488 01
09/07/2022	09/07/2022 a 07/08/2022	20220709030346052167 06
20/06/2022	20/06/2022 a 19/07/2022	20220620023041724396 00
01/06/2022	01/06/2022 a 30/06/2022	20220601033947153560 24
13/05/2022	13/05/2022 a 11/06/2022	20220513033037104218 09
24/04/2022	24/04/2022 a 23/05/2022	20220424022251117685 89
05/04/2022	05/04/2022 a 04/05/2022	20220405024942837066 82
17/03/2022	17/03/2022 a 15/04/2022	20220317023529798974 00
22/02/2022	22/02/2022 a 23/03/2022	20220222024711023621 47
03/02/2022	03/02/2022 a 04/03/2022	20220203025858892856 43
14/01/2022	14/01/2022 a 12/02/2022	20220114051310765262 58
20/12/2021	20/12/2021 a 18/01/2022	20211220015514991041 19
01/12/2021	01/12/2021 a 30/12/2021	20211201021654972208 96
12/11/2021	12/11/2021 a 11/12/2021	20211112020027961296 02
24/10/2021	24/10/2021 a 22/11/2021	20211024015958344091 36
05/10/2021	05/10/2021 a 03/11/2021	20211005021040105611 08

Emissão/Leitura	Data de Validade	Numero do CRF
16/09/2021	16/09/2021 a 15/10/2021	2021091602043157076606
28/08/2021	28/08/2021 a 26/09/2021	2021082802042495292162
09/08/2021	09/08/2021 a 07/09/2021	2021080901514319144678

Processo nº 13103303
Fls nº 1632
Visto

Resultado da consulta em 25/04/2023 14:55:23

Voltar

Processo n 1[illegible]3
Fls nº 1623
Visto

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EDIFICA CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 21.690.520/0001-43
Certidão nº: 9922145/2023
Expedição: 08/03/2023, às 16:12:04
Validade: 04/09/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **EDIFICA CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **21.690.520/0001-43, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Processo n 13100220/23
Fls nº 1636 Tupolski SITAC
Visto

MENU

DETALHES DA CERTIDÃO

Detalhe

Número:	**883547**
Ano:	**2023**
Data de Cadastro:	**04/04/2023**
Data de Emissão:	**04/04/2023**
Tipo:	**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA**
Situação Atual:	**DOCUMENTO EMITIDO**
Baixa cópia do arquivo de impressão da certidão	

Notas (3)

Descrição
A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8304318241. Data de vencimento do boleto: 30/04/2023
Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Páginas: 1

Status (1)

Mostrar 10 registros — XLS PDF RELATÓRIO GERENCIAL — Buscar:

SITUAÇÃO	DATA - HORA	OBSERVAÇÃO
DOCUMENTO EMITIDO	04/04/2023 - 15:36:47	

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros — Primeiro | Anterior | 1 | Seguinte | Último

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 883547/2023
Emissão: 04/04/2023
Validade: 30/04/2023
Chave: CCbaB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: EDIFICA CONSTRUÇOES LTDA

CNPJ: 21.690.520/0001-43

Registro: 0005445442

Categoria: Matriz

Capital Social: R$ 500.000,00

Data do Capital: 20/05/2021

Faixa: 3

Objetivo Social: CONSTRUÇAO DE EDIFICIOS; COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS; CONSTRUÇAO DE RODOVIAS E FERROVIAS; PINTURA PARA SINALIZAÇAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS; OBRAS DE URBANIZAÇAO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇAO DE ESTAÇOES E REDES DE DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA ELETRICA; CONSTRUÇAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇAO; OBRAS DE IRRIGAÇAO; CONSTRUÇAO DE INSTALAÇOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; DEMOLIÇAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; PREPARAÇAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; PERFURAÇOES E SONDAGENS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; INSTALAÇAO E MANUTENÇAO ELETRICA; INSTALAÇAO HIDRAULICA, SANITARIA E DE GAS; INSTALAÇAO E MANUTENÇAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE R CONDICIONADO, DE VENTILAÇAO E REFRIGERAÇAO; INSTALAÇAO DE SISTEMAS E PREVENÇAO CONTRA INCENDIO; MONTAGEM E INSTALAÇAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇAO E SINALIZAÇAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; OUTRAS OBRAS DE INSTALAÇOES EM CONSTRUÇOES NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; OBRAS DE FUNDAÇOES; MONTAGEM E DESMONTAGEM E ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORARIAS; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇAO DE POÇOS DE AGUA; SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA CONSTRUÇAO - NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA; TRANSPORTE ESCOLAR; SERVIÇOS DE ENGENHARIA; ATIVIDADES TECNICAS RELACIONADAS A ENGENHARIA E ARQUITETURA NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; ALUGUEL DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR; ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTUÇAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; ALUGUEL DE ANDAIMES; ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; SERVIÇO DE REMOÇAO DE ACIENTES, EXCETO OS SERVIÇOS MOVEIS DE ATENDIMETO A URGENCIA.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL. NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEUS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Endereço Matriz: RUA 21 DE ABRIL, 14, CENTRO, IGARAPÉ GRANDE, MA, 65720000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 04/06/2021

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000544565DDMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8304318241. Data de vencimento do boleto: 30/04/2023

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (6/6)

Parcelamento Ano: 2023 Quantidade de Parcelas Pagas: 3/6

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: CARLOS EDUARDO BORGES DE SOUZA

Registro: 1115698095

CPF: 025.***.***-85

Data Início: 04/06/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

Processo nº 10/2023
Fls nº 1636
Visto

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 883547/2023
Emissão: 04/04/2023
Validade: 30/04/2023
Chave: CCbaB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: LUIS AUGUSTO MACEDO BATISTA

Registro: 1919653899

CPF: 041.***.***-19

Data Início: 04/06/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA LEI FEDERAL Nº 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, E ART. 7º COMBINADO COM ART. 25 DA RESOLUÇÃO Nº 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973, DO CONFEA (CONSOLIDADAS CONFORME RESOLUÇÃO Nº 1.048, DE 14 DE AGOSTO DE 2013, DO CONFEA).

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: FRANCISCO JONH LENO D. DOS SANTOS

CPF: 054.***.***-43

Função: EMPRESARIO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: CCbaB
Impresso em: 04/04/2023 às 15:37:03 por: adapt, ip: 200.25.56.70

Processo n 1318/2023
Fls nº 1632
Visto

MENU

DETALHES DA CERTIDÃO

Detalhe

Número: **883921**
Ano: **2023**
Data de Cadastro: **10/04/2023**
Data de Emissão: **10/04/2023**
Tipo: **CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA**
Situação Atual: **DOCUMENTO EMITIDO**
Baixa cópia do arquivo de impressão da certidão

Notas (4)

Descrição
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
Válido em todo território nacional.

Páginas: 1

Status (1)

Mostrar 10 registros — XLS PDF RELATÓRIO GERENCIAL — Buscar:

SITUAÇÃO	DATA - HORA	OBSERVAÇÃO
DOCUMENTO EMITIDO	10/04/2023 - 14:44:10	

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros — Primeiro | Anterior | 1 | Seguinte | Último

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Processo nº 13/2023
Fls nº 1638
Visto

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 883921/2023
Emissão: 10/04/2023
Validade: 31/03/2024
Chave: Zc2dY

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: LUIS AUGUSTO MACEDO BATISTA
Registro: 1919653899
CPF: 041.***.***-19

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL
Data Inicial: 24/05/2021
Data Final: Indefinido
Número do Visto: 123890

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ART. 7º DA LEI FEDERAL Nº 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, E ART. 7º COMBINADO COM ART. 25 DA RESOLUÇÃO Nº 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973, DO CONFEA (CONSOLIDADAS CONFORME RESOLUÇÃO Nº 1.048, DE 14 DE AGOSTO DE 2013, DO CONFEA).
Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITARIO UNINOVAFAPI
Data de Formação: 29/07/2020

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: UCHOA ENGENHARIA LTDA
Registro: 0005403022
CNPJ: 10.811.637/0001-11
Data Início: 08/12/2022
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: 19/10/2026
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: EDIFICA CONSTRUÇOES LTDA
Registro: 0005445442
CNPJ: 21.690.520/0001-43
Data Início: 04/06/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Processo nº 13120/2023
Fls nº 1639
Visto

MENU

DETALHES DA CERTIDÃO

Detalhe

Número: **877896**
Ano: **2023**
Data de Cadastro: **09/01/2023**
Data de Emissão: **18/01/2023**
Tipo: **CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO**
Situação Atual: **DOCUMENTO PAGO**
Baixa cópia do arquivo de impressão da certidão

Notas (5)

Descrição

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

"O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens 12.19 AR CONDICIONADO, por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional."

Páginas: 1

Status (4)

Mostrar 10 registros — XLS PDF RELATÓRIO GERENCIAL

Buscar:

SITUAÇÃO	DATA - HORA	OBSERVAÇÃO
DOCUMENTO EMITIDO	09/01/2023 - 10:09:28	
BOLETO EMITIDO	09/01/2023 - 10:10:10	
DOCUMENTO PAGO	14/01/2023 -	
DOCUMENTO PROCESSADO	14/01/2023 - 15:29:41	

Mostrando de 1 até 4 de 4 registros — Primeiro | Anterior | 1 | Seguinte | Último

Processo n 13...
Fls nº 1640
Visto

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

877896/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **LUIS AUGUSTO MACEDO BATISTA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUIS AUGUSTO MACEDO BATISTA**
Registro: **123890MA** RNP: **1919653899**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20220580237** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 27/10/2022 Baixada em: 28/11/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **EDIFICA CONSTRUÇOES LTDA**

Contratante: **Câmara Municipal de Lagoa Grande - MA** CPF/CNPJ: **01.612.627/0001-66**
Endereço do contratante: AVENIDA AVENIDA 1º DE MAIO Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: LAGOA GRANDE DO MARANHÃO UF: MA CEP: 65718000
Contrato: TP/001.01/202 Celebrado em: 03/10/2022
Valor do contrato: R$ 68.084,86 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA AVENIDA 1º DE MAIO Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: LAGOA GRANDE DO MARANHÃO UF: MA CEP: 65718000
Coordenadas Geográficas: -4.814670, -45.310777
Data de início: 03/10/2022 Conclusão efetiva: 03/01/2023
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: Câmara Municipal de Lagoa Grande - MA CPF/CNPJ: 01.612.627/0001-66

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 56.00 unidade; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 549.08 metro; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 27.49 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 2.00 unidade; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 0.91 metro cúbico; **16 - Execução** ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS > #2.9.2.3 - EM ESTACAS DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO 49 - Execução de obra 0.28 metro cúbico; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.7 - REMOÇÃO DE SOLO 49 - Execução de obra 0.49 metro cúbico;

Observações

Contratação de empresa de engenharia especializada na execução de reforma e ampliação da Câmara Municipal de Lagoa Grande do Maranhão - MA

Informações Complementares

- `O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens 12.19 AR CONDICIONADO, por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional.`

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

877896/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 9 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 877896/2023
18/01/2023, 11:01
8Z85d

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 8Z85d

Câmara Municipal

ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO- MA
CNPJ: 01.612.627/0001-66.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS QUE A EMPRESA **EDIFICA CONSTRUÇÕES LTDA**, CNPJ Nº 21.690.520/0001-43, ESTABELECIDA NA RUA 21 DE ABRIL Nº 14, CENTRO IGARAPÉ GRANDE- MA CEP: 65.720-000, Nº DE REGISTRO NO CREA/MA: 0005445442, FOI CONTRATADA PELA **CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO- MA**, CNPJ Nº **01.612.627/0001-66**, COM SEDE NA AVENIDA 1º DE MAIO, S/N – CENTRO LAGOA GRANDE DO MARANHÃO – MA CEP: 65718-000 PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ABAIXO RELACIONADOS COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS:

1 **OBJETO DO CONTRATO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA.

2 **ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO TÉCNICO:** MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO – MA.
LOCAL DA OBRA: AVENIDA AVENIDA 1º DE MAIO S/N. (PROX. A PREFEITURA MUNICIPAL)
BAIRRO: CENTRO
CEP: 65718000 LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA

3 **EMPRESA CONTRATADA:** EDIFICA CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ Nº 21.690.520/0001-43.
CONTRATO: TP 001.01/2022
VALOR R$: 68.084,86 (SESSENTA E OITO MIL OITENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS).

4 **ENGENHEIRO CIVIL RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DA OBRA:** LUIS AUGUSTO MACEDO BATISTA
RNP: 1919653899
ART Nº MA20220580237
PERÍODO DE EXECUÇÃO: DATA DE INÍCIO: 03/10/2022 E TERMINO: 07/12/2022.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
1			SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	COMP-00001	PRÓPRIO	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (SINAPI 74209/001 REF.: 0112020)	M²	4
1.2	COMP-00002.	PRÓPRIO	EMISSÃO DE A.R.T. DE EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS COM VALOR ACIMA DE R$ 15.000,00	UN	1
1.3	COMP-00004	PRÓPRIO	TAXA DE ALVARÁ DE REFORMA, METRO QUADRADO, LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA.	M²	116,5
2			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
2.1	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M³	1,24
2.2	97660	SINAPI	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	4
2.3	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	1,99
2.4	97640	SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	15,57
2.5	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	3,24
2.6	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	4,32
3			INFRAESTRUTURA		
3.1			FUNDAÇÃO		
3.1.1	101173	SINAPI	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	9
3.2			BALDRAME		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 877896/2023, em 18/01/2023 emitida

Certidão nº 877896/2023
18/01/2023, 15:07
Chave de Impressão: 8Z85d
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/01/2023 e contém 9 folhas

Prefeitura Municipal

ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO- MA
CNPJ: 01.612.627/0001-66

3.2.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M³	0,49
3.2.2	96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M²	3,49
3.2.3	96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	6,48
3.2.4	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	13,58
3.2.5	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M³	0,21
3.2.6	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M³	0,21
4			SUPERESTRUTURA		
4.1			PILARES		
4.1.1	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	31,59
4.1.2	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	6,27
4.1.3	92269	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	M²	3,34
4.1.4	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M³	0,21
4.1.5	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M³	0,21
4.2			VIGAS		
4.2.1	93188	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	2,08
4.2.2	92270	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	M²	3,49
4.2.3	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	6,48
4.2.4	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	13,58
4.2.5	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M³	0,21
4.2.6	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M³	0,21
5			PISOS		
5.1	97083	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M²	18,5
5.2	94992	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M²	7,22
5.3	101749	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M²	11,28
6			ESQUADRIAS		
6.1	CP-102185-41044877	PRÓPRIO	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM + BANDEIRA 30X180 CM, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN	1
6.2	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M²	50
6.3	100683	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2
6.4	94559	SINAPI	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M²	0,48
6.5	102162	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P	M²	0,48

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 877896/2023, em 18/01/2023 emitida

Certidão nº 877896/2023
18/01/2023, 15:07
Chave de Impressão: 8Z85d
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/01/2023 e contém 9 folhas

Câmara Municipal

ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO- MA
CNPJ: 01.612.627/0001-66.

6.6	COMP-51689474	PRÓPRIO	SOLEIRA LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L DE 18CM, COMPRIMENTO DE ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO.	M	1,8
6.7	CP-101965-25613692	PRÓPRIO	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L DE 22CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO.	M	2,52
7			ALVENARIAS		
7.1	103333	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M²	27,49
7.2	CP-101970-23061770	PRÓPRIO	CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, COMPRIMENTO DE ATÉ 6 M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO.	M	1
8			COBERTURA		
8.1	92544	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M²	210
8.2	94207	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M²	210
8.3	94223	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	1,71
8.4	100325	SINAPI	CUMEEIRA SHED PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	3,38
9			FORRO		
9.1	96111	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M²	34,12
9.2	96121	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017	M	11,46
10			REVESTIMENTO		
10.1	87904	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M²	175,47
10.2	89173	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M²	53,7
10.3	87250	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M²	150
10.4	87272	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M²	6,17
10.5	87273	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M²	26,78
11			PINTURA		
11.1	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	33,32
11.2	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M²	22,48
11.3	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	432,95
12			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
12.1	CPU-123456	PRÓPRIO	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 20W, INCLUINDO LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	8
12.2	CP-97607-07969351	PRÓPRIO	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE 10W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2
12.3	CUP012	PRÓPRIO	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO, PARA ATÉ 24 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1
12.4	CP-44635770	PRÓPRIO	DISPOSITIVO DPS, CLASSE II, 01 POLO, TENSÃO MÁXIMA 275V, CORRENTE MÁXIMA 20KA, (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 877896/2023, emitida em 18/01/2023

Certidão nº 877896/2023
18/01/2023, 15:07
Chave de Impressão: 8Z85d
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/01/2023 e contém 9 folhas

Câmara Municipal

ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO- MA
CNPJ: 01.612.627/0001-66

12.5	COMP-46931170	PRÓPRIO	DISPOSITIVO DR, 04 POLOS, CORRENTE RESIDUAL 30MA, CORRENTE MÁXIMA 32A, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1
12.6	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	7
12.7	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1
12.8	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2
12.9	91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	15
12.10	93145	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	1
12.11	93142	SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	3
12.12	93141	SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	2
12.13	91925	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	218
12.14	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	323,29
12.15	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	36,96
12.16	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	89,28
12.17	91863	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	88,96
12.18	91864	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	10,59
12.19	CP-103249-48259135	PRÓPRIO	REALOCAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE).	UN	3
12.20	96986	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	3
12.21	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	3
13			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS		
13.1	93442	SINAPI	BANCADA MARMORE BRANCO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL , ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1
13.2	89957	SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	2
13.3	94489	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2
13.4	89624	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1
13.5	89532	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1
13.6	98110	SINAPI	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020	UN	1
13.7	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	3,38
13.8	89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4
13.9	89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2
13.10	89797	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E	UN	1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 877896/2023, em 18/01/2023 emitida

Certidão nº 877896/2023
18/01/2023, 15:07
Chave de Impressão: 8Z85d
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/01/2023 e contém 9 folhas

Câmara Municipal

ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO- MA
CNPJ: 01.612.627/0001-66

			INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014		
13.11	89785	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1
13.12	89746	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1
13.13	86919	SINAPI	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1
14			PÁTIO		
14.1	92393	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M²	67,87
14.2	102492	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M²	93,33
14.3	COMP-25907579	PRÓPRIO	CANALETA EM CONCRETO, COM GRELHA EM CONCRETO, 40X40 CM, ESPESSURA 5 CM.	M	9,73
15			COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO		
15.1	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	6
15.2	101905	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	1
15.3	101906	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	1
15.4	CP-S12888	PRÓPRIO	PLACA DE SINALIZAÇÃO, 14X14CM, ESP. = 2,00 MM, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC, PARA INDICAÇÃO DE EXTINTOR, TIPO E5 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1
15.5	COMP-91977563	PRÓPRIO	PLACA DE SINALIZAÇÃO, 13X26CM, ESP. = 2,00 MM, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC , PARA INDICAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA, TIPO S1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4

LAGOA GRANDE DO MARANHÃO- MA 12 DE DEZEMBRO DE 2022.

JOSÉ VILEMAR SOARES DE SOUSA
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO.

JHONATA RANGEL F SIRQUEIRA
ENGENHEIRO CIVIL
RESPONSAVEL TECNICO
PELA FISCALIZAÇÃO DA OBRA
CREA-MA 111928770-7
CPF Nº 058.943.063-70

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 877896/2023, em 18/01/2023 emitida

Certidão nº 877896/2023
18/01/2023, 15:07
Chave de Impressão: 8Z85d
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/01/2023 e contém 9 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br
CREA-MA Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Impresso em: 18/01/2023, às 15:07.

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20220580237

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico

LUIS AUGUSTO MACEDO BATISTA
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 1919653899
Registro: 123890MA

Empresa contratada: EDIFICA CONSTRUÇOES LTDA
Registro : 0005445442-MA

2. Dados do Contrato

Contratante: Câmara Municipal de Lagoa Grande - MA
CPF/CNPJ: 01.612.627/0001-66
AVENIDA AVENIDA 1º DE MAIO
Nº: S/N
Complemento:
Bairro: CENTRO
Cidade: LAGOA GRANDE DO MARANHÃO
UF: MA
CEP: 65718000

Contrato: TP/001.01/202
Celebrado em: 03/10/2022
Valor: R$ 68.084,86
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

AVENIDA AVENIDA 1º DE MAIO
Nº: S/N
Complemento:
Bairro: CENTRO
Cidade: LAGOA GRANDE DO MARANHÃO
UF: MA
CEP: 65718000
Data de Início: 03/10/2022
Previsão de término: 03/01/2023
Coordenadas Geográficas: -4.814670, -45.310777
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Código: Não Especificado
Proprietário: Câmara Municipal de Lagoa Grande - MA
CPF/CNPJ: 01.612.627/0001-66

4. Atividade Técnica

16 - Execução	Quantidade	Unidade
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA	27,49	m²
49 - Execução de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	0,91	m³
49 - Execução de obra > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.7 - REMOÇÃO DE SOLO	0,49	m³
49 - Execução de obra > ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS > #2.9.2.3 - EM ESTACAS DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO	0,28	m³
49 - Execução de obra > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS	56,00	un
49 - Execução de obra > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS	549,06	m
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA	2,00	un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

Contratação de empresa de engenharia especializada na execução de reforma e ampliação da Câmara Municipal de Lagoa Grande do Maranhão - MA

6. Declarações

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.
- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: w93b6
Impresso em: 27/10/2022 às 11:03:28 por: , ip: 177.66.162.206

www.creama.org.br
faleconosco@creama.org.br
Tel: (98) 2106-8300
Fax: (98) 2106-8300
CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 877896/2023, em 18/01/2023

Certidão nº 877896/2023
18/01/2023, 15:07
Chave de Impressão: 8Z85d
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/01/2023 e contém 9 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20220580237

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Luis Augusto Macedo Batista
LUIS AUGUSTO MACEDO BATISTA - CPF: 041.038.043-19

_____, _____ de _____ de _____
Local data

José Ulisses Soares de Sousa
Câmara Municipal de Lagoa Grande - MA - CNPJ: 01.612.627/0001-66

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R$ 233,94** Registrada em: **27/10/2022** Valor pago: **R$ 233,94** Nosso Número: **8304219403**

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 877896/2023, em 18/01/2023 emitida

Certidão nº 877896/2023
18/01/2023, 15:07
Chave de Impressão: 8Z85d
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/01/2023 e contém 9 folhas

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.silac.com.br/publico/, com a chave: w93b8
Impresso em: 27/10/2022 às 11:03:28 por: , ip: 177.66.182.206

www.creama.org.br faleconosco@creama.org.br
Tel: (98) 2106-8300 Fax: (98) 2106-8300
CREA-MA Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20220553732

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico

JHONATA RANGEL FERNANDES SIRQUEIRA
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ESP. EM ENGENHARIA DE SISTEMAS DE INSTALAÇÕES PREDIAIS
RNP: 1119287707
Registro: 1119287707MA

Empresa contratada: J R F SIRQUEIRA
Registro : 0085430267-MA

2. Dados do Contrato

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO
CPF/CNPJ: 01.612.627/0001-66
AVENIDA 1º DE MAIO
Nº: SN
Complemento: PROX. A PREFEITURA MUNICIPAL
Bairro: CENTRO
Cidade: LAGOA GRANDE DO MARANHÃO
UF: MA
CEP: 65715000

Contrato: D.005/2022
Celebrado em: 08/07/2022
Valor: R$ 69.876,66
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

AVENIDA 1º DE MAIO
Nº: SN
Complemento: PROX. A PREFEITURA MUNICIPAL
Bairro: CENTRO
Cidade: LAGOA GRANDE DO MARANHÃO
UF: MA
CEP: 65715000
Data de Início: 08/07/2022
Previsão de término: 31/12/2022
Coordenadas Geográficas: -4.992713, -45.384345
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Código: Não Especificado
Proprietário: CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO
CPF/CNPJ: 01.612.627/0001-66

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
14 - Elaboração		
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA	275,00	m²
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA	1,00	un
38 - Especificação > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA	125,00	m²
77 - Planejamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA	125,00	m²
	Quantidade	**Unidade**
18 - Fiscalização		
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA	125,00	m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

Elaboração de Projeto, Orçamento, Especificações, Planejamento e Fiscalização para Reforma e Ampliação da Câmara Municipal de Lagoa Grande do Maranhão.

6. Declarações

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

UEMA -UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHAO

Jhonata Rangel F. Sirqueira
Engenheiro Civil
CREA-MA 071928770-7

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: Zwd24
Impresso em: 01/08/2022 às 11:23:18 por: , ip: 181.224.81.151

www.creama.org.br
Tel: (98) 2106-8300
faleconosco@creama.org.br
Fax: (98) 2106-8300
CREA-MA Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 877896/2023, em 18/01/2023 emitida

Certidão nº 877896/2023
18/01/2023, 15:07
Chave de Impressão: 8285d
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/01/2023 e contém 9 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20220553732

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Jhonata Rangel Fernandes Siqueira
JHONATA RANGEL FERNANDES SIRQUEIRA - CPF: 058.943.063-70

Lagoa Grande/MA, 01 de Agosto de 2022
Local data

[illegible]
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - CNPJ: 01.612.627/0001-66

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R$ 233,94 Registrada em: 29/07/2022 Valor pago: R$ 233,94 Nosso Número: 8304058606

Jhonata Rangel F. Siqueira
Engenheiro Civil
CREA-MA [illegible]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 877896/2023, em 18/01/2023 emitida

Certidão nº 877896/2023
18/01/2023, 15:07
Chave de Impressão: 8Z85d
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/01/2023 e contém 9 folhas

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: Zwd24
Impresso em: 01/08/2022 às 11:23:18 por: , ip: 181.224.81.161

www.creama.org.br faleconosco@creama.org.br
Tel: (98) 2106-8300 Fax: (98) 2106-8300
CREA-MA Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Processo n 131[illegible]
Fls nº 1051
Visto

MENU

DETALHES DA CERTIDÃO

Detalhe

Número: **880165**
Ano: **2023**
Data de Cadastro: **14/02/2023**
Data de Emissão: **21/03/2023**
Tipo: **CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO**
Situação Atual: **DOCUMENTO PAGO**
Baixa cópia do arquivo de impressão da certidão

Notas (5)

Descrição

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

"O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART,não sendo contempladas neste registro os itens 7. PAISAGISMO; 7.1 PLANTIO DE ARBUSTO; 7.2 PLANTIO DE ÁRVORE, por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional."

Páginas: 1

Status (4)

Mostrar 10 registros — XLS PDF RELATÓRIO GERENCIAL
Buscar:

SITUAÇÃO	DATA - HORA	OBSERVAÇÃO
DOCUMENTO EMITIDO	14/02/2023 - 20:40:43	
BOLETO EMITIDO	14/02/2023 - 20:42:16	
DOCUMENTO PAGO	14/02/2023 -	
DOCUMENTO PROCESSADO	14/02/2023 - 22:40:40	

Mostrando de 1 até 4 de 4 registros — Primeiro Anterior 1 Seguinte Último

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

880165/2023

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **LUIS AUGUSTO MACEDO BATISTA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUIS AUGUSTO MACEDO BATISTA**
Registro: **123890MA** RNP: **1919653899**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20220583271** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 03/11/2022 Baixada em: 15/12/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **EDIFICA CONSTRUÇOES LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS BASILIOS** CPF/CNPJ: **01.616.769/0001-00**
Endereço do contratante: RUA João de Sousa Nº: s/n
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: SÃO JOSÉ DOS BASÍLIOS UF: MA CEP: 65762000
Contrato: 029/2022 Celebrado em: 11/03/2022
Valor do contrato: R$ 319.018,98 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA JOÃO DE SOUSA Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO JOSÉ DOS BASÍLIOS UF: MA CEP: 65762000
Coordenadas Geográficas: -5.054419, -44.585323
Data de início: 25/10/2022 Conclusão efetiva: 25/12/2022
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS BASILIOS CPF/CNPJ: 01.616.769/0001-00

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 1460.00 metro; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 400.00 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 86.00 metro cúbico; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 1500.00 metro cúbico;

Observações

Execução dos Serviços para realizar a Conclusão da escola de 10 salas de aulas (Escola Tarsila do Amaral) no Município de São José dos Basilios/MA.

Informações Complementares

- `O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART,não sendo contempladas neste registro os itens 7. PAISAGISMO; 7.1 PLANTIO DE ARBUSTO; 7.2 PLANTIO DE ÁRVORE, por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional.`

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 9 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 880165/2023
21/03/2023, 09:29
90bW3

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 90bW3

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS BASÍLIOS

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS BASÍLIOS
CNPJ: 01.616.769/0001-00

ATESTAMOS QUE A EMPRESA **EDIFICA CONSTRUÇOES LTDA** , CNPJ Nº 21.690.520/0001-43, ESTABELECIDA NA RUA 21 DE ABRIL Nº 14, CENTRO IGARAPÉ GRANDE- MA CEP: 65.720-000, N° DE REGISTRO NO CREA/MA : 0005445442, RESPONSÁVEL TÉCNICA **LUIS AUGUSTO MACEDO BATISTA- ENGENHEIRO CIVIL CREA-PI 191965389-9, VISTO PROFISSIONAL MA 123890** FOI CONTRATADA PELA **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS BASÍLIOS/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE**, CNPJ Nº 01.616.769/0001-00, COM SEDE NA RUA JOÃO DE SOUSA, S/N, CENTRO CEP: 65.762-000 SÃO JOSÉ DOS BASÍLIOS -MA PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ABAIXO RELACIONADOS COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS:

OBJETO DO CONTRATO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PARA REALIZAR A CONCLUSÃO DA ESCOLA DE 10 SALAS DE AULAS (ESCOLA TARSILA DO AMARAL) NO MUNICÍPIO SÃO JOSÉ DOS BASÍLIOS-MA.

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO TÉCNICO: RUA JOÃO DE SOUSA, S/N, CENTRO CEP: 65.762-000 SÃO JOSÉ DOS BASÍLIOS -MA.

EMPRESA CONTRATADA: EDIFICA CONSTRUÇOES LTDA, CNPJ Nº 21.690.520/0001-43.

CONTRATO: 029/2022

VALOR R$ 319.018,98 (TREZENTOS E DEZENOVE MIL E DEZOITO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS)

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS BASÍLIOS/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE. CNPJ Nº 01.616.769/0001-00, COM SEDE NA RUA JOÃO DE SOUSA, S/N, CENTRO CEP: 65.762-000 SÃO JOSÉ DOS BASÍLIOS -MA.

RESPONSÁVEL TÉCNICO: LUIS AUGUSTO MACEDO BATISTA- ENGENHEIRO CIVIL CREA-PI 191965389-9, VISTO PROFISSIONAL MA 123890.

PRINCIPAIS CARACTERISTACAS TÉCNICA DA OBRA:

A Referida obra em conformidade com a planilha orçamentária em anexo dos serviços a quantitativos executados, consta serviços DE 16 - Execução Quantidade Unidade 49 - Execução de obra > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM 1.500,00 m³ 49 - Execução de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 86,00 m³ 49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 400,00 m² 49 - Execução de obra > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 1.460,00 m.

INICIO DA OBRA: 25/10/2022 TERMINO DA OBRA: 25/12/2022.

DESCRIÇÕES DOS SERVIÇOS:

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
1			TRABALHOS DE TERRAPLANAGEM E LIMPEZA		
1.1	73822/002	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	M²	1500

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 880165/2023, emitida em 21/03/2023

Certidão nº 880165/2023
21/03/2023, 17:50
Chave de Impressão: 90bW3
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/03/2023 e contém 9 folhas

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS BASÍLIOS

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS BASÍLIOS
CNPJ: 01.616.769/0001-00

1.2	74154/001	SINAPI	ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6M3, DMT 50 A 200M	M³	200
1.3	72899	SINAPI	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT ATE 0,5 KM	M³	300
1.4	96399	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M³	250
1.5	94327	SINAPI	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016	M³	200
1.6	100574	SINAPI	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	M³	400
1.7	74005/001	SINAPI	COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG)	M³	300
2			MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES		
2.1	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M³	170
2.2	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M³	170
2.3	94098	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M²	1500
2.4	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M³	1500
3			TRABALHOS INSTALAÇOES ELETRICAS		
3.1	83463	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1
3.2	74131/004	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1
3.3	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	850
3.4	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	610
3.5	91984	SINAPI	INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017	UN	1500
4			TRABALHOS DE SUPERESTRUTURA - CONCRETO ARMADO		
4.1	94975	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M³	14
4.2	94975	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M³	51

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 880165/2023, emitida em 21/03/2023

Certidão nº 880165/2023
21/03/2023, 17:50
Chave de Impressão: 90bW3
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/03/2023 e contém 9 folhas

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS BASÍLIOS

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS BASÍLIOS
CNPJ: 01.616.769/0001-00

4.3	94975	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M³	21
4.4	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M²	850
5			TRABALHOS DE ALVENARIA ESQUADRIAS E PAINEIS DIVERSOS		
5.1	87477	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M²	400
5.2	74229/001	SINAPI	DIVISORIA EM MARMORE BRANCO POLIDO, ESPESSURA 3 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA). ARREMATE COM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS	M²	15
5.3	94562	SINAPI	JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M²	312
5.4	99861	SINAPI	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019	M²	312
6			TRABALHOS DE COBERTURA DA ESCOLA		
6.1	92539	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M²	350
6.2	94201	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M²	350
6.3	94219	SINAPI	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	30
6.4	94224	SINAPI	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019	M	100
6.5	100434	SINAPI	CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	50
6.6	COMPOSIÇÃOO 1	PRÓPRIO	COBERTURA EM CHAPA DE POLICARBONATO INCLUSO PERFIL, PARAFUSOS E BUCHAS	M²	60
6.7	73970/001	SINAPI	ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL I 12 X 5 1/4	KG	400
6.8	92568	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M²	30
6.8	41619	SINAPI	COBERTURA COM TELHA DE FIBRA DE VIDRO ONDULADA COLORIDA, ESPESSURA 6MM, INCLUSOS ACESSORIOS DE FIXACAO	M²	175

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 880165/2023, emitida em 21/03/2023

Certidão nº 880165/2023
21/03/2023, 17:50
Chave de Impressão: 90bW3
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/03/2023 e contém 9 folhas

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS BASÍLIOS

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS BASÍLIOS
CNPJ: 01.616.769/0001-00

7			TRABALHOS DE PAISAGISMO INTERNO DA ESCOLA		
7.1	98509	SINAPI	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018	UN	11
7.2	98510	SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	12
8			REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS		
8.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M²	1100
8.2	87543	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	200
8.3	87531	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	300
8.4	87267	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M²	300
8.5	87263	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	M²	100,34
8.6	89170	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA PAREDE, OU PAREDE INTEIRA, PLACAS GRÊS OU SEMI-GRÊS DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. AF_11/2014	M²	250
9			PAVIMENTAÇÃO		
9.1	87690	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_06/2014	M²	1.100
9.2	98680	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018	M²	1.100
9.3	87251	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M²	1.150
9.4	COMPOSIÇÃOO 2	PRÓPRIO	PISO PODOTATIL DE CONCRETO - TIPO DIRECIONAL, PASTILHADO OU FRISADO DIM=40 X 40 X 2,5* CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M²	1.110

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 880165/2023, emitida em 21/03/2023

Certidão nº 880165/2023
21/03/2023, 17:50
Chave de Impressão: 90bW3
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/03/2023 e contém 9 folhas

Processo n 13[illegible]2023
Fls nº 1657
Visto

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS BASÍLIOS

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS BASÍLIOS
CNPJ: 01.616.769/0001-00

9.5	COMPOSIÇÃOO 2	PRÓPRIO	PISO PODOTATIL DE CONCRETO - TIPO DIRECIONAL, PASTILHADO OU FRISADO DIM=40 X 40 X 2,5* CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M²	1.130
10			PINTURA		
10.1	74133/002	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOS	M²	1750
10.2	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	1750
10.3	74065/001	SINAPI	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M²	250
10.4	74065/001	SINAPI	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M²	102
11			SERVIÇOS FINAIS		
11.1	COMPOSIÇÃOO 4	PRÓPRIO	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M²	2000

SÃO JOSÉ DOS BASÍLIOS- MA, 30 DE DEZEMBRO DE 2022.

CRISTHYANNE REGINA DE ASSIS COUTINHO
Secretária de Educação, Cultura e Esporte
CPF nº 010.036.243-59

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 880165/2023, emitida em 21/03/2023

Certidão nº 880165/2023
21/03/2023, 17:50
Chave de Impressão: 90bW3
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/03/2023 e contém 9 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20220583271

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico

LUIS AUGUSTO MACEDO BATISTA
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 1919653899
Registro: 123890MA

Empresa contratada: EDIFICA CONSTRUÇOES LTDA
Registro : 0005445442-MA

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS BASILIOS
CPF/CNPJ: 01.616.769/0001-00
RUA João de Sousa
Nº: s/n
Complemento:
Bairro: Centro
Cidade: SÃO JOSÉ DOS BASÍLIOS
UF: MA
CEP: 65762000

Contrato: 029/2022
Celebrado em: 11/03/2022
Valor: R$ 319.018,98
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação Institucional: Outros

Situação: BAIXA DE ART
Atendido: SIM
Data da Solicitação: 15/12/2022
Data do Atendimento:
Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

3. Dados da Obra/Serviço

RUA JOÃO DE SOUSA
Nº: S/N
Complemento:
Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO JOSÉ DOS BASÍLIOS
UF: MA
CEP: 65762000
Data de Início: 25/10/2022
Previsão de término: 25/12/2022
Coordenadas Geográficas: -5.054419, -44.585323
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Código: Não Especificado
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS BASILIOS
CPF/CNPJ: 01.616.769/0001-00

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
16 - Execução		
49 - Execução de obra > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM	1.500,00	m³
49 - Execução de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	86,00	m³
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA	400,00	m²
49 - Execução de obra > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS	1.460,00	m

5. Observações

Execução dos Serviços para realizar a Conclusão da escola de 10 salas de aulas (Escola Tarsila do Amaral) no Município de São José dos Basilios/MA.

6. Declarações

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 8238d
Impresso em: 30/12/2022 às 14:41:10 por: , ip: 200.25.49.83

www.creama.org.br Tel: (98) 2106-8300 faleconosco@creama.org.br Fax: (98) 2106-8300

CREA-MA Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 880165/2023, emitida em 21/03/2023

Certidão nº 880165/2023
21/03/2023, 17:50
Chave de Impressão: 90bW3
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/03/2023 e contém 9 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20220583271

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Luis Augusto Macêdo Batista
LUÍS AUGUSTO MACEDO BATISTA - CPF: 041.038.043-19

Local _____, _____ de _____ de _____
data

Prefeitura M. de São José
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS BASÍLIOS - CNPJ: 01.616.769/0001-00

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R$ 233,94** Registrada em: **03/11/2022** Valor pago: **R$ 233,94** Nosso Número: **8304224249**

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 880165/2023, em 21/03/2023 emitida

Certidão nº 880165/2023
21/03/2023, 17:50
Chave de Impressão: 90bW3
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/03/2023 e contém 9 folhas

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.situc.com.br/publico/, com a chave: 8238d
Impresso em: 30/12/2022 às 14:41:10 por: , ip: 200.25.49.83

www.creama.org.br faleconosco@creama.org.br
Tel: (98) 2106-8300 Fax: (98) 2106-8300
CREA-MA Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

LAUDO TÉCNICO DE VISTORIA

DA OBRA:

OBJETO DO CONTRATO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PARA REALIZAR A CONCLUSÃO DA ESCOLA DE 10 SALAS DE AULAS (ESCOLA TARSILA DO AMARAL) NO MUNICÍPIO SÃO JOSÉ DOS BASÍLIOS- MA **ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO TÉCNICO**: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS BASÍLIOS. **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS BASÍLIOS/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE. CNPJ Nº 01.616.769/0001-00, COM SEDE NA RUA JOÃO DE SOUSA, S/N, CENTRO CEP: 65.762-000 SÃO JOSÉ DOS BASÍLIOS -MA.**

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS BASÍLIOS/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE. CNPJ Nº 01.616.769/0001-00, COM SEDE NA RUA JOÃO DE SOUSA, S/N, CENTRO CEP: 65.762-000 SÃO JOSÉ DOS BASÍLIOS -MA
ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO TÉCNICO: RUA JOÃO DE SOUSA, S/N, CENTRO CEP: 65.762-000 SÃO JOSÉ DOS BASÍLIOS -MA.

EMPRESA CONTRATADA: EDIFICA CONSTRUÇOES LTDA, CNPJ Nº 21.690.520/0001-43.
CONTRATO: 029/2022
VALOR R$ 319.018,98 (TREZENTOS E DEZENOVE MIL E DEZOITO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS)
ART DE LAUDO Nº **MA20230609293** INICIO DA OBRA: 25/10/2022 TERMINO DA OBRA: 25/12/2022

DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:

LUIS AUGUSTO MACÊDO BATISTA
CREA Nº 191965389-9
ENGENHEIRO CIVIL

DA CONTRATADA:

EDIFICA CONSTRUÇOES LTDA
CNPJ Nº 21.690.520/0001-43
ESTABELECIDA NA RUA 21 DE ABRIL Nº 14, CENTRO
IGARAPÉ GRANDE- MA CEP: 65.720-000
DE REGISTRO NO CREA/MA: 0005445442

- **PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA OBRA:**

A Referida obra em conformidade com a planilha orçamentária em anexo dos serviços e quantitativos executados, consta serviços de: conclusão da escola. Atestamos ainda que a empresa teve um bom desempenho, cumprindo tecnicamente os termos do contrato e demais exigências legais, portanto, não temos fato que não desabone sua idoneidade.

IGARAPÉ GRANDE-MA 18 DE JANEIRO DE 2023

ARLEY MICHAEL DE MELO TEIXEIRA: 04803774307
Assinado digitalmente por ARLEY MICHAEL DE MELO TEIXEIRA:04803774307
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=11042879000106, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=presencial, CN=ARLEY MICHAEL DE MELO TEIXEIRA:04803774307
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.01.18 20:24:19-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.0.1

ARLEY MICHAEL DE MELO TEIXEIRA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 11170022-7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 880165/2023, em 21/03/2023 emitida

Certidão nº 880165/2023
21/03/2023, 17:50
Chave de Impressão: 90bW3
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/03/2023 e contém 9 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20230609293

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico

ARLEY MICHAEL DE MELO TEIXEIRA
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 1115700227
Registro: 1115700227MA

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS BASÍLIOS
CPF/CNPJ: 01.616.769/0001-00
RUA Rua João de Sousa
Nº: sn
Complemento:
Bairro: Centro
Cidade: SÃO JOSÉ DOS BASÍLIOS
UF: MA
CEP: 65762000

Contrato: Não especificado
Celebrado em: 10/01/2023
Valor: R$ 1.200,00
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

RUA Rua João de Sousa
Nº: sn
Complemento:
Bairro: Centro
Cidade: SÃO JOSÉ DOS BASÍLIOS
UF: MA
CEP: 65762000
Data de Início: 10/01/2023
Provisão de término: 20/01/2023
Coordenadas Geográficas: -5.052400, -44.586340
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Código: Não Especificado
Proprietário: PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS BASÍLIOS
CPF/CNPJ: 01.616.769/0001-00

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
16 - Execução		
66 - Laudo > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM	1.500,00	m³
66 - Laudo > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	86,00	m³
66 - Laudo > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA	400,00	m²
66 - Laudo > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS	1.460,00	m

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

Laudo de conclusão de obra.

6. Declarações

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

ARLEY MICHAEL DE MELO TEIXEIRA: 04803774307

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

ARLEY MICHAEL DE MELO TEIXEIRA - CPF: 048.037.743-07

_____, _____ de _____ de _____
Local data

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS BASÍLIOS - CNPJ: 01.616.769/0001-00

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R$ 96,62 Registrada em: 18/01/2023 Valor pago: R$ 96,62 Nosso Número: 8304401866

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 2wz4A
Impresso em: 18/01/2023 às 20:20:38 por: , ip: 200.25.37.76

www.creama.org.br faleconosco@creama.org.br
Tel: (98) 2106-8300 Fax: (98) 2106-8300
CREA-MA Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 880165/2023, em 21/03/2023 emitida

Certidão nº 880165/2023
21/03/2023, 17:50
Chave de Impressão: 90bW3
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/03/2023 e contém 9 folhas

Processo nº 13.203.2023
Fls nº 1662
Visto
Acesso exclusivo dos c
estaduais e municipais

Sobre o Portal
Serviços
Legislação
Parceiros
Fale Conosco
Manuais
Municípios Implantados
Consultar Informações
Notificações

Autenticidade de documentos

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

220828970

Data do Protocolo:

05/07/2022

Número de Registro:

21201133307

Arquivamento:

20220828970

Empresa:

EDIFICA CONSTRUÇÕES LTDA

Documento(s):

Balanço

< Voltar

BALANÇO PATRIMONIAL

EDIFICA CONSTRUCOES LTDA

R 21 DE ABRIL, 14 - CENTRO - CEP : 65720-000
IGARAPE GRANDE / MA
CNPJ : 21.690.520/0001-43 Inscrição Estadual : ISENTO
Local de Registro : Jucema Data Registro : 21/05/2021 Número Registro: 21201133307
Período de Movimento : JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

ATIVO

CIRCULANTE		674.010,48 D
DISPONIVEL		342.072,87 D
CAIXA		342.072,87 D
CAIXA MATRIZ		342.072,87 D
CREDITOS		106.583,00 D
CONTAS A RECEBER		106.583,00 D
DUPLICATAS A RECEBER		106.583,00 D
ESTOQUES		225.354,61 D
ESTOQUES DE MERCADORIAS		225.354,61 D
COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS		225.354,61 D
ATIVO NAO CIRCULANTE		110.000,00 D
IMOBILIZADO		110.000,00 D
IMOBILIZADO EM USO		110.000,00 D
VEICULOS		30.000,00 D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		30.000,00 D
MOVEIS E UTENSILOS		50.000,00 D
	TOTAL DO ATIVO =====>	**784.010,48 D**

PASSIVO

CIRCULANTE		42.757,69 C
FORNECEDORES GERAIS		17.176,00 C

BALANÇO PATRIMONIAL

EDIFICA CONSTRUCOES LTDA

R 21 DE ABRIL, 14 - CENTRO - CEP : 65720-000
IGARAPE GRANDE / MA
CNPJ : 21.690.520/0001-43 Inscrição Estadual : ISENTO
Local de Registro : Jucema Data Registro : 21/05/2021 Número Registro: 21201133307
Período de Movimento : JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

FORNECEDORES	17.176,00	C
FORNECEDORES GERAIS	17.176,00	C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	25.581,69	C
IMPOSTOS A RECOLHER	25.581,69	C
PIS A RECOLHER	715,82	C
COFINS A RECOLHER	3.303,80	C
IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER	14.266,23	C
CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	7.295,84	C
PATRIMONIO LIQUIDO	741.252,79	C
CAPITAL SOCIAL	500.000,00	C
CAPITAL INTEGTRALIZADO	500.000,00	C
LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO	241.252,79	C
LUCRO NO EXERCICIO	104.942,11	C
LUCRO NO PERIODO	104.942,11	C
PREJUIZO NO EXERCICIO	136.310,68	C
LUCROS ACUMULADOS	136.310,68	C
TOTAL DO PASSIVO =====>	**784.010,48**	**C**

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido,

a importância de :

R$ 784.010,48 (Setecentos e Oitenta e Quatro Mil e Dez Reais e Quarenta e Oito Centavos)

IGARAPE GRANDE/MA, 31 de DEZEMBRO de 2021

ANTONIO PEREIRA NEVES NETO
CONTADOR
C.P.F. :041.300.213-62 RG : 03239339200064
C.R.C. :MA-012727

FRANCISCO JOHN LENO DAMASCENO DOS SANTOS
SÓCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. :054.487.423-43
R.G. :022268522002-6

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

EDIFICA CONSTRUCOES LTDA

R 21 DE ABRIL, 14 - CENTRO CEP : 65720-000
IGARAPE GRANDE / MA
CNPJ / CEI : 21.690.520/0001-43 Inscrição Estadual: ISENTO
Local de Registro: Jucema Data do Registro: 21/05/2021 Nº do Registro: 21201133307
Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

Receita Bruta de vendas e/ou servicos		
SERVIÇOS PRESTADOS	370.001,99	370.001,99
(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços		**370.001,99**
(-) Custos de bens e/ou servicos vendidos		
CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS)	195.666,39	195.666,39
(=) Lucro Bruto		**174.335,60**
(-) Despesas Operacionais		
ALUGUEIS	7.000,00	
ENERGIA ELETRICA	1.598,23	
HONORARIOS CONTABEIS	2.420,00	11.018,23
ISS	7.400,05	
PIS	2.405,00	
COFINS	11.100,05	
CSLL	10.656,04	
IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PJ	19.866,57	
TAXAS MUNICIPAIS	150,00	
IPVA	637,50	52.215,21
MATERIAL DE LIMPEZA	1.850,00	
MENSALIDADE DE INTERNET	879,60	
MATERIAL DE ESCRITORIO	3.430,45	6.160,05
(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro		**104.942,11**
(=) Lucro antes da Tributação/Participação		**104.942,11**
(=) Lucro antes da Participação/Contribuição		**104.942,11**
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		**104.942,11**

IGARAPE GRANDE / MA, 31 de Dezembro de 2021

ANTONIO PEREIRA NEVES NETO
CONTADOR
C.P.F. :041.300.213-62 RG : 03239339200064
C.R.C. :MA-012727

FRANCISCO JOHN LENO DAMASCENO DOS SANTOS
SÓCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. :054.487.423-43
R.G. :022268522002-6

Processo n
Fls nº 1666
Visto

EDIFICA CONSTRUCOES LTDA
R 21 DE ABRIL, 14 - CENTRO - CEP : 65720-000
IGARAPE GRANDE / MA
CNPJ: 21.690.520/0001-43 I.E.: ISENTO
Local de Registro: Jucema Data do Registro: 21/05/2021 Nº do Registro: 21201133307
Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL

$$ILG = \frac{\text{Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante + Passivo não Circulante}} \quad ILG = \frac{784.010,48}{679.068,37} \quad ILG : 1,1545$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

$$ILC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \quad ILC = \frac{784.010,48}{679.068,37} \quad ILC : 1,1545$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

$$ILS = \frac{\text{Ativo Circulante - Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} \quad ILS = \frac{558.655,87}{679.068,37} \quad ILS : 0,8227$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

$$ILI = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}} \quad ILI = \frac{342.072,87}{679.068,37} \quad ILI : 0,5037$$

ÍNDICE DE ESTRUTURA DO ATIVO

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO DISPONÍVEL

$$IPD = \frac{\text{Disponível}}{\text{Ativo Circulante}} \quad IPD = \frac{342.072,87}{784.010,48} \quad IPD : 0,4363$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTOQUES

$$IPE = \frac{\text{Estoque}}{\text{Ativo Circulante}} \quad IPE = \frac{225.354,61}{784.010,48} \quad IPE : 0,2874$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE

$$IPAC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Ativo}} \quad IPAC = \frac{784.010,48}{784.010,48} \quad IPAC : 1$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DE CREDORES

$$IPC = \frac{\text{Fornecedores}}{\text{Ativo Circulante}} \quad IPC = \frac{17.176,00}{784.010,48} \quad IPC : 0,0219$$

Processo n 13/2022
Fls nº 163
Visto

EDIFICA CONSTRUCOES LTDA
R 21 DE ABRIL, 14 - CENTRO - CEP : 65720-000
IGARAPE GRANDE / MA
CNPJ: 21.690.520/0001-43 I.E.: ISENTO
Local de Registro: Jucema Data do Registro: 21/05/2021 Nº do Registro: 21201133307
Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

ÍNDICE DE ESTRUTURA DO PASSIVO

ÍNDICE DE VARIAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS

$$IVRP = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Patrimônio Líquido Anterior}} \quad IVRP = \frac{636.310,68}{436.310,68} \quad IVRP : 1,4584$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO E.L.P.

$$IPELP = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo não Circulante}} \quad IPELP = \frac{636.310,68}{0,00} \quad IPELP : 636310,68$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO EXIGÍVEL TOTAL

$$IPET = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo Circulante}} \quad IPET = \frac{636.310,68}{679.068,37} \quad IPET : 0,937$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO PASSIVO

$$IPP = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo}} \quad IPP = \frac{636.310,68}{679.068,37} \quad IPP : 0,937$$

ÍNDICE DE CAPITAL DE GIRO

CAPITALIZAÇÃO

$$C = \frac{\text{Patrimônio Líquido * 100}}{\text{Ativo}} \quad C = \frac{63.631.068,00}{784.010,48} \quad C : 81,161$$

IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO

$$IC = \frac{\text{Ativo Imobilizado * 100}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad IC = \frac{11.000.000,00}{636.310,68} \quad IC : 17,2872$$

LÍQUIDEZ DOS RECURSOS PRÓPRIOS

$$LRP = \frac{\text{Capital de Giro}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad LRP = \frac{784.010,48}{636.310,68} \quad LRP : 1,2321$$

Processo n
Fls. nº
Visto

EDIFICA CONSTRUCOES LTDA
R 21 DE ABRIL, 14 - CENTRO - CEP : 65720-000
IGARAPE GRANDE / MA
CNPJ: 21.690.520/0001-43 I.E.: ISENTO
Local de Registro: Jucema Data do Registro: 21/05/2021 Nº do Registro: 21201133307
Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

$$IEG = \frac{\text{Passivo Circulante + Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}} \quad IEG = \frac{679.068,37}{784.010,48} \quad IEG : 0,8661$$

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE

$$IEC = \frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Ativo}} \quad IEC = \frac{679.068,37}{784.010,48} \quad IEC : 0,8661$$

ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS

$$ICT = \frac{\text{Passivo Circulante + Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad ICT = \frac{679.068,37}{636.310,68} \quad ICT : 1,0672$$

ÍNDICE DE RENTABILIDADE

ÍNDICE DE GIRO DO ATIVO

$$IGA = \frac{\text{Receitas}}{\text{Ativo}} \quad IGA = \frac{370.001,99}{784.010,48} \quad IGA : 0,4719$$

MARGEM OPERACIONAL

$$MO = \frac{\text{Lucro/Prejuizo Operacional}}{\text{Receitas}} \quad MO = \frac{0,00}{370.001,99} \quad MO : 0$$

RENTABILIDADE DO ATIVO

$$RA = \frac{\text{Lucro/Prejuizo do Exercício}}{\text{Ativo}} \quad RA = \frac{136.310,68}{784.010,48} \quad RA : 0,1739$$

RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

$$RPL = \frac{\text{Lucro/Prejuizo do Exercício * 100}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad RPL = \frac{13.631.068,00}{636.310,68} \quad RPL : 21,422$$

ÍNDICE RECEITAS SOBRE DESPESAS

$$IRD = \frac{\text{Receitas}}{\text{Despesas}} \quad IRD = \frac{370.001,99}{265.059,88} \quad IRD : 1,3959$$

EDIFICA CONSTRUCOES LTDA
R 21 DE ABRIL, 14 - CENTRO - CEP : 65720-000
IGARAPE GRANDE / MA
CNPJ: 21.690.520/0001-43 I.E.: ISENTO
Local de Registro: Jucema Data do Registro: 21/05/2021 Nº do Registro: 21201133307
Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA

ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA

$$IIF = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Ativo}} \quad IIF = \frac{636.310,68}{784.010,48} \quad IIF : 0,8116$$

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

$$ISG = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante + Passivo não Circulante}} \quad ISG = \frac{784.010,48}{679.068,37} \quad ISG : 1,1545$$

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

$$IGI = \frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad IGI = \frac{110.000,00}{636.310,68} \quad IGI : 0,1729$$

IGARAPE GRANDE/MA, 31 de DEZEMBRO de 2021

Processo n 13...
Fls nº 1670
Visto

NOTAS EXPLICATIVAS

EDIFICA CONSTRUCOES LTDA
R 21 DE ABRIL, 14 - CENTRO - CEP : 65720-000
IGARAPE GRANDE / MA
CNPJ: 21.690.520/0001-43 Inscrição Estadual: ISENTO
Local de Registro: JUCEMA Data de Registro: 21/05/2021 Nº do Registro: 21201133307

Nota 1- Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira. Nestas, seus Direitos e Obrigações estão demonstradas suas informações por valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência.

Nota 2 - Contexto Operacional

2.1 Histórico da Empresa

EDIFICA CONSTRUCOES LTDA e nome de fantasia **EDIFICA CONSTRUCOES**, com sede na cidade de **IGARAPE GRANDE**, Estado do Maranhão, situada na RUA 21 DE ABRIL , nº 14, Centro, CEP: 65.720-000, inscrita no CNPJ sob nºCNPJ-21.690.520/0001-43 , com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado do Maranhão NIRE: 21201133307 por despacho de 21/05/2021, tendo como sua **Atividade Principal**: 4120-4/00 - Construção de edifícios; **Atividades Secundárias:** 3811-4/00 - Coleta de resíduos não perigosos;4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias; 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; 4221-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica; 4222-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de Irrigação; 4222-7-02 - Obras de irrigação; 4299-5-01-Construção de instalações esportivas e recreativas; 4299-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente; 4311-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas; 4311-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno; 4312-6-00 - Perfurações e sondagens; 4313-4-00 - Obras de terraplenagem; 4321-5-00 - Instalação e manutenção elétrica; 4322-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; 4322-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; 4322-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio; 4329-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e Aeroportos; 4329-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente; 4391-6-00 - Obras de fundações; 4399-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias; 4399-1-05 - Perfuração e construção de poços de água; 4399-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente; 4923-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; 4924-8-00 - Transporte escolar; 7112-0-00 - Serviços de engenharia; 7119-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente; 7711-0-00 - Locação de automóveis sem condutor; 7732-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; 7732-2-02 - Aluguel de andaimes; 8129-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente; 8622-4-00 - Serviços de remoção de pacientes, exceto os serviços móveis de atendimento a urgências.

Nota 3 - Práticas Contábeis

3.1 - Direitos e Obrigações

3.1.1 - Disponibilidade

Composta pelas Contas Bancárias e Caixa, registram todos os recebimentos e pagamentos efetivados pela Empresa. Além da conta Aplicações Financeiras, onde são demonstrados todos os investimentos efetivados Pela empresa.

3.1.2 - Estoque

Refere-se a todos os bens tangíveis mantidos para venda ou uso próprio no curso ordinário do negócio, Deduzido do CPS= Custo da prestação do serviços.

3.1.3 - Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear de

NOTAS EXPLICATIVAS

EDIFICA CONSTRUCOES LTDA
R 21 DE ABRIL, 14 - CENTRO - CEP : 65720-000
IGARAPE GRANDE / MA
CNPJ: 21.690.520/0001-43 Inscrição Estadual: ISENTO
Local de Registro: JUCEMA Data de Registro: 21/05/2021 Nº do Registro: 21201133307

Acordo com a expectativa de vida útil econômica dos bens.

3.2 - Obrigações de Curto Prazo

3.2.1 - Fornecedores

A Conta Fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos de fornecedores no curso normal dos negócios.

3.2.2 - Obrigações Fiscais

É Composta por Obrigações fiscais nas esferas Federais, Municipais e Estaduais.

Nota 4 - Patrimônio Líquido

4.1 - Divisão do Capital Social

O capital Social da Empresa EDIFICA CONSTRUCOES LTDA, é de R$500.000,00 Integralizado em moedas corrente do país. Sendo 100% participação no capital do sócio FRANCISCO JOHN LENO DAMASCENO DOS SANTOS.

A Administração cabe ao sócio FRANCISCO JOHN LENO DAMASCENO DOS SANTOS com poderes e atribuições gerais Autorizados o uso do nome empresarial, vedado no entanto, em atividades estranhas ao interesse social Ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros.

Nota 5 - Garantias prestadas a terceiros e outras responsabilidades eventuais ou contingentes

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que a administradora da empresa, Escudados em opinião de seus consultores, não apontam contingências de quaisquer natureza.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa EDIFICA CONSTRUÇÕES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04130021362	ANTONIO PEREIRA NEVES NETO
05448742343	FRANCISCO JOHN LENO DAMASCENO DOS SANTOS

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/07/2022 17:43 SOB Nº 20220828970.
PROTOCOLO: 220828970 DE 05/07/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12208655936. CNPJ DA SEDE: 21690520000143.
NIRE: 21201133307. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 04/07/2022.
EDIFICA CONSTRUÇÕES LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Processo n 13120220
Fls nº 1673
Visto
Acesso exclusivo dos
estaduais e municipais

GOVERNO DO MARANHÃO | EMPRESA FÁCIL

Autenticidade de Livros

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:
220637164

Data do Protocolo:
25/04/2023

Número de Registro:
21201133307

Empresa:
EDIFICA CONSTRUÇÕES LTDA

Documento(s):
Termo de Autenticação

< Voltar

Processo n 13120[illegible]3
Fls nº 1674
Visto

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEMA

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12206498469 em 20/05/2022, protocolo 220637164. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.ma.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	EDIFICA CONSTRUÇÕES LTDA
Número de Registro:	21201133307
CNPJ:	21690520000143
Munícipio:	Igarapé Grande

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
04130021362	ANTONIO PEREIRA NEVES NETO	MA012727
05448742343	FRANCISCO JOHN LENO DAMASCENO DOS SANTOS	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 20/05/2022 16:38 SOB Nº 20220637164.
PROTOCOLO: 220637164 DE 19/05/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12206498469. NIRE: 21201133307.
EDIFICA CONSTRUÇÕES LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 20/05/2022
empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Processo n
Fls nº 1675
Visto

CRCMA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

SERVIÇOS ONLINE

ACESSO PÚBLICO \ CONFIRMAÇÃO DE VERACIDADE

Certificação Digital de Documento Emitido

Dados do documento CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

Número de Controle:	1429
Data de emissão:	28/03/2023 às 16:45:48
Validade:	26/06/2023
Número Registro:	MA-012727/O-6
Nome:	ANTONIO PEREIRA NEVES NETO

Voltar

© 2023 Spiderware

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1317032023
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N° 006/2023
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS NO MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS-MA.

AUTENTICIDADE DA HABILITAÇÃO:

GAVIÃO SOLUÇOES LTDA
CNPJ: 12.351.550/0001-34

Processo nº 12.170/2023
Fls nº 1677
Visto
Acesso exclusivo dos estaduais e municipais

GOVERNO DO MARANHÃO | EMPRESA FÁCIL

Autenticidade de documentos

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:
230473580

Data do Protocolo:
12/04/2023

Número de Registro:
21201198972

Arquivamento:
20230473580

Empresa:
GAVIAO SOLUCOES LTDA

Documento(s):
Contrato

< Voltar

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL GAVIÃO SOLUÇÕES LTDA

Pelo presente instrumento particular de Alteração

JOAO MARCOS DO NASCIMENTO GALVAO, brasileiro, empresário, Solteiro (a), nascido em 31/08/1992, CPF: nº 011.748.073-85 CNH: nº 07278886225 DETRAN-MA, domicílio e residência na Rua D, Casa 01, Residencial Sinai, Vila Osmani, Lago da Pedra/MA, CEP: 65.715-000.

Único sócio da empresa, GAVIÃO SOLUÇÕES LTDA, com sede na Rua D, Residencial Sinai I, 02, Vila Osmami, Lago da Pedra – MA, CEP: 65.715-000, com contrato social devidamente registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA, inscrita no CNPJ sob o nº 12.351.550/0001-34, resolve na melhor forma de direito e regidas pelas seguintes clausulas e condições, que mutuamente outorgam e aceitam alterar seu Contrato Social, tal como segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A empresa passará a exercer suas atividades no endereço: Avenida Roseana Sarney, 88, Vila Rocha, Lago da Pedra – MA, CEP: 65.715-000.

CONSOLIDA-SE O CONTRATO SOCIAL MEDIANTE AS SEGUINTES CLÁUSULAS

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade unipessoal tem como nome GAVIÃO SOLUÇÕES LTDA. Com sede na Avenida Roseana Sarney, 88, Vila Rocha, Lago da Pedra – MA, CEP: 65.715-000.

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade tem como objetivo de atividade social:

4120-4/00 - construção de edifícios 4399-1/01 - administração de obras 2330-3/02 - fabricação de artefatos de cimento para uso na construção 4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calcadas 3811-4/00 - coleta de resíduos não-perigosos 4211-1/01 - construção de rodovias e ferrovias 4211-1/02 - pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 4212-0/00 - construção de obras-de-arte especiais 4221-9/02 - construção de estacoes e redes de distribuição de energia elétrica 4221-9/05 - manutenção de estacoes e redes de telecomunicações 4222-7/01 - construção de redes de abastecimento de agua, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 4222-7/02 - obras de irrigação 4292-8/01 - montagem de estruturas metálicas 4299-5/01 - construção de instalações esportivas e recreativas 4311-8/01 - demolição de edifícios e outras estruturas 4311-8/02 - preparação de canteiro e limpeza de terreno 4313-4/00 - obras de terraplenagem 4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica 4322-3/01 - instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 4322-3/02 - instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 4329-1/01 - instalação de painéis publicitários 4330-4/01 - impermeabilização em obras de engenharia civil 4330-4/02 - instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 4330-4/03 - obras de acabamento em gesso e estuque 4330-4/04 - serviços de pintura de edifícios em geral 4330-4/05 - aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores 4330-4/99 - outras obras de acabamento da construção 4391-6/00 - obras de fundações

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL GAVIÃO SOLUÇÕES LTDA

4399-1/02 - montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias 4399-1/05 - perfuração e construção de poços de agua 4673-7/00 - comercio atacadista de material elétrico 4679-6/99 - comercio atacadista de materiais de construção em geral 4742-3/00 - comercio varejista de material elétrico 4744-0/99 - comercio varejista de materiais de construção em geral 4924-8/00 - transporte escolar 4930-2/01 - transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal 7020-4/00 - atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica especifica 7112-0/00 - serviços de engenharia 7711-0/00 - locação de automóveis sem condutor 7719-5/99 - locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor 7731-4/00 - aluguel de maquinas e equipamentos agrícolas sem operador 7732-2/01 - aluguel de maquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 8129-0/00 - atividades de limpeza não especificadas anteriormente 8130-3/00 - atividades paisagísticas 8599-6/04 - treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial 9102-3/02 - restauração e conservação de lugares e prédios históricos 4329-1/04 - montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos.

CLÁUSULA TERCEIRA: O capital social é no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) divididos em 400.000,00 (quatrocentas mil) quotas de R$ 1,00 (um real) cada uma já integralizadas.

CLÁUSULA QUARTA: A sociedade iniciou suas atividades 10/06/2010, e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente

CLÁUSULA SEXTA: A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA SÉTIMA: A administração da sociedade caberá o sócio, JOAO MARCOS DO NASCIMENTO GALVAO com os poderes e atribuições de administrador, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CLÁUSULA OITAVA: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA NONA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, o sócio deliberará sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso.

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL GAVIÃO SOLUÇÕES LTDA

CLÁUSULA DÉCIMA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: O sócio poderá, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

PARÁGRAFO ÚNICO: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: O (s) Administrador (es) declara(m), sob as penas da lei, de que não está (ão) impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar (em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Fica eleito o foro de **Lago da Pedra - MA,** para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato

E por estarem assim justos e contratados lavram o presente instrumento em via única devidamente assinada pelo sócio.

Lago da Pedra - MA, 12 de abril de 2023.

Joao Marcos do Nascimento Galvão
Sócio Administrador

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa GAVIAO SOLUCOES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01174807385	JOAO MARCOS DO NASCIMENTO GALVAO

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 12/04/2023 11:32 SOB Nº 20230473580.
PROTOCOLO: 230473580 DE 12/04/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12304857089. CNPJ DA SEDE: 12351550000134.
NIRE: 21201198972. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 11/04/2023.
GAVIAO SOLUCOES LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Processo n 13100325
Fls nº 1672
Visto

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
12.351.550/0001-34 MATRIZ		10/06/2010

NOME EMPRESARIAL
GAVIAO SOLUCOES LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
GAVIAO SOLUCOES	EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
42.21-9-05 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.22-7-02 - Obras de irrigação
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.29-1-01 - Instalação de painéis publicitários
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV ROSEANA SARNEY	88	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.715-000	VILA ROCHA	LAGO DA PEDRA	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
GAVIAOSOLUCOESLTDA@GMAIL.COM	(99) 8413-7936

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	10/06/2010

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **25/04/2023** às **15:09:12** (data e hora de Brasília).

Processo n 131.403203
Fls nº 1683
Visto

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
12.351.550/0001-34 MATRIZ		10/06/2010

NOME EMPRESARIAL
GAVIAO SOLUCOES LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
43.91-6-00 - Obras de fundações
43.99-1-01 - Administração de obras
43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico
46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
49.24-8-00 - Transporte escolar
49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV ROSEANA SARNEY	88	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.715-000	VILA ROCHA	LAGO DA PEDRA	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
GAVIAOSOLUCOESLTDA@GMAIL.COM	(99) 8413-7936

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	10/06/2010

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **25/04/2023** às **15:09:12** (data e hora de Brasília).

Processo n 13100322023
Fls nº 1671
Visto

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
12.351.550/0001-34 MATRIZ		10/06/2010

NOME EMPRESARIAL
GAVIAO SOLUCOES LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
91.02-3-02 - Restauração e conservação de lugares e prédios históricos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV ROSEANA SARNEY	88	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.715-000	VILA ROCHA	LAGO DA PEDRA	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
GAVIAOSOLUCOESLTDA@GMAIL.COM	(99) 8413-7936

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	10/06/2010

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **25/04/2023** às **15:09:12** (data e hora de Brasília). Página: **3/3**

CONSULTAR QSA VOLTAR IMPRIMIR

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.

Processo n 13/00
Fls nº 1685
Visto

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

© 2018 PORTAL DA REDESIM. Todos direitos reservados.

Processo nº 13/40 3288
Fls nº 1686
Visto

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	12.351.550/0001-34
NOME EMPRESARIAL:	GAVIAO SOLUCOES LTDA
CAPITAL SOCIAL:	R$400.000,00 (Quatrocentos mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:	JOAO MARCOS DO NASCIMENTO GALVAO
Qualificação:	49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia **25/04/2023** às **15:09** (data e hora de Brasília).

VOLTAR | IMPRIMIR

Processo n 13
Fls nº 167
Visto

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

© 2018 PORTAL DA REDESIM. Todos direitos reservados.

Processo n 13120322
Fls nº 1688
Visto

Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 12.351.550/0001-34

Código de Controle: 6680.4A51.0219.D2FE

Data da Emissão: 05/04/2023

Hora da Emissão: 09:59:15

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 05/04/2023, com validade até 02/10/2023.

Página Anterior (/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar)

Nova consulta (/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar)

Processo n
Fls nº 1679
Visto

Dúvidas mais Frequentes | Início | V - 1

Situação de Regularidade do Empregador

A EMPRESA abaixo identificada está REGULAR perante o FGTS:

Inscrição: 12.351.550/0001-34
Razão social: GAVIAO SOLUCOES LTDA
Nome fantasia: GAVIAO SOLUCOES

Resultado da consulta em 25/04/2023 15:10:56

Obtenha o Certificado de Regularidade do FGTS - CRF
Consulte o Histórico do Empregador

Voltar

O uso destas informações para os fins previstos em lei deve ser precedido de verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br

Processo n 13/2023
Fls nº 1690
Visto

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 12.351.550/0001-34
Razão Social: GAVIAO SOLUCOES LTDA
Endereço: AV ROSEANA SARNEY 88 / VILA ROCHA / LAGO DA PEDRA / MA / 65715-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:19/04/2023 a 18/05/2023

Certificação Número: 2023041904393532911765

Informação obtida em 25/04/2023 15:11:05

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Fls nº 1691

Dúvidas mais Frequentes | Início | V - 1

Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 12.351.550/0001-34
Razão social: GAVIAO SOLUCOES LTDA
Nome fantasia: GAVIAO SOLUCOES

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
04/2023	19/04/2023 a 18/05/2023	202304190439353291176 5
31/03/2023	31/03/2023 a 29/04/2023	20230331042604632814 10
12/03/2023	12/03/2023 a 10/04/2023	20230312050855411773 68
21/02/2023	21/02/2023 a 22/03/2023	20230221041517894190 67
02/02/2023	02/02/2023 a 03/03/2023	20230202042158204269 35
14/01/2023	14/01/2023 a 12/02/2023	20230114042328912197 28
26/12/2022	26/12/2022 a 24/01/2023	20221226041716131169 95
07/12/2022	07/12/2022 a 05/01/2023	20221207045345214209 99
18/11/2022	18/11/2022 a 17/12/2022	20221118050739756896 94
30/10/2022	30/10/2022 a 28/11/2022	20221030213830286751 09
11/10/2022	11/10/2022 a 09/11/2022	20221011045504155469 24
22/09/2022	22/09/2022 a 21/10/2022	20220922050811008620 11
03/09/2022	03/09/2022 a 02/10/2022	20220903042529824120 03
15/08/2022	15/08/2022 a 13/09/2022	20220815040536701245 29
27/07/2022	27/07/2022 a 25/08/2022	20220727043532790396 05
08/07/2022	08/07/2022 a 06/08/2022	20220708043322973704 70
19/06/2022	19/06/2022 a 18/07/2022	20220619041500704085 37
31/05/2022	31/05/2022 a 29/06/2022	20220531041237174881 06
12/05/2022	12/05/2022 a 10/06/2022	20220512042240158967 03
23/04/2022	23/04/2022 a 22/05/2022	20220423041735685808 54
04/04/2022	04/04/2022 a 03/05/2022	20220404034124490128 44
16/03/2022	16/03/2022 a 14/04/2022	20220316183935457942 03
22/02/2022	22/02/2022 a 23/03/2022	20220222013332077536 05
03/02/2022	03/02/2022 a 04/03/2022	20220203082826008128 22
02/01/2022	02/01/2022 a 31/01/2022	20220102010836912988 78
14/12/2021	14/12/2021 a 12/01/2022	20211214015437007731 68
25/11/2021	25/11/2021 a 24/12/2021	20211125014054690665 09
06/11/2021	06/11/2021 a 05/12/2021	20211106013045598595 60
18/10/2021	18/10/2021 a 16/11/2021	20211018011932297371 97
29/09/2021	29/09/2021 a 28/10/2021	20210929014324123078 74

Emissão/Leitura	Data de Validade	Numero do CRF
10/09/2021	10/09/2021 a 09/10/2021	2021091001381091728982
22/08/2021	22/08/2021 a 20/09/2021	2021082201225244504202
03/08/2021	03/08/2021 a 01/09/2021	2021080301383794437941

Processo n 13170329-3
Fls nº 1699
Visto

Resultado da consulta em 25/04/2023 15:11:12

Voltar

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GAVIAO SOLUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 12.351.550/0001-34
Certidão nº: 15418271/2023
Expedição: 13/04/2023, às 17:02:14
Validade: 10/10/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GAVIAO SOLUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **12.351.550/0001-34, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Estado do Maranhão **Certidão Negativa de Débito**

Processo n 13170/2023
Fls nº 1694
Visto
Secretaria da Fazenda

Resultado da Validação da Certidão Negativa de Débito

Nº da Certidão: 000236/23
Data de Validade: **02/05/2023**
Data de Emissão: 02/01/2023 10:28:43
Inscrição Estadual: 126748918
CPF/CNPJ: 12351550000134
Razão Social: GAVIAO SOLUCOES LTDA

Nova Consulta | Imprimir

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2009

Estado do Maranhão **Certidão Negativa de Dívida Ativa**

Processo n 12125832023
Fls nº 1695
Visto
Secretaria da Fazenda

Resultado da Validação da Certidão NegativaDividaAtiva de Dívida Ativa

CERTIDÃO VÁLIDA!

Nº da Certidão: 026258/23
Data de Validade: **12/08/2023**
Data de Emissão: 14/04/2023 09:25:00
Inscrição Estadual: 126748918
CPF/CNPJ: 12351550000134
Razão Social: GAVIAO SOLUCOES LTDA

Nova Consulta | Imprimir

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2009

Processo nº 13703003
Fls nº 1606
Visto

MENU

DETALHES DA CERTIDÃO

Detalhe

Número: **884750**
Ano: **2023**
Data de Cadastro: **19/04/2023**
Data de Emissão: **19/04/2023**
Tipo: **CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA**
Situação Atual: **DOCUMENTO EMITIDO**
Baixa cópia do arquivo de impressão da certidão

Notas (3)

Descrição
A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8304572179. Data de vencimento do boleto: 30/04/2023
Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Páginas: 1

Status (1)

Mostrar 10 registros — XLS PDF RELATÓRIO GERENCIAL — Buscar:

SITUAÇÃO	DATA - HORA	OBSERVAÇÃO
DOCUMENTO EMITIDO	19/04/2023 - 07:57:57	

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros — Primeiro | Anterior | 1 | Seguinte | Último

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Processo n 13303203
Fls nº 1697
Visto

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 884750/2023
Emissão: 19/04/2023
Validade: 30/04/2023
Chave: 09wcZ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: GAVIAO SOLUCOES LTDA

CNPJ: 12.351.550/0001-34

Registro: 0005462762

Categoria: Matriz

Capital Social: R$ 400.000,00

Data do Capital: 17/01/2022

Faixa: 3

Objetivo Social: 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 4399-1/01 - ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS 2330-3/02 - FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALCADAS 3811-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS 4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS 4211-1/02 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS 4212-0/00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS 4221- 9/02 - CONSTRUÇÃO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 4221-9/05 - MANUTENÇÃO DE ESTACOES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES 4222-7/01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO 4222-7/02 - OBRAS DE IRRIGAÇÃO 4292-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS 4299-5/01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 4311-8/01 - DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS 4311-8/02 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA 4322- 3/01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS 4322-3/02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO 4329-1/01 - INSTALAÇÃO DE PAINÉIS PUBLICITÁRIOS 4330-4/01 - IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL 4330-4/02 - INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL 4330-4/03 - OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE 4330-4/04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL 4330-4/05 - APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES 4330-4/99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO 4391-6/00 - OBRAS DE FUNDAÇÕES 4399-1/02 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS 4399-1/05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE AGUA 4673-7/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO 4679- 6/99 - COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL 4742-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO 4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL 4924-8/00 - TRANSPORTE ESCOLAR; 4930-2/01 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL 7020-4/00 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIFICA 7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA 7711-0/00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR 7719-5/99 - LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR 7731-4/00 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR 7732-2/01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 8129-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 8130-3/00 - ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS 8599-6/04 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL 9102-3/02 - RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LUGARES E PRÉDIOS HISTÓRICOS 4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL.NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DO SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO.

Endereço Matriz: AVENIDA ROSEANA SARNEY, 88, VILA ROCHA, LAGO DA PEDRA, MA, 65715000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 25/05/2022

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000546472DDMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8304572179. Data de vencimento do boleto: 30/04/2023

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Parcelamento Ano: 2023 Quantidade de Parcelas Pagas: 1/6

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: CARLOS EDUARDO BORGES DE SOUZA

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 884750/2023
Emissão: 19/04/2023
Validade: 30/04/2023
Chave: 09wcZ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Registro: 1115698095
CPF: 025.***.***-85
Data Início: 25/05/2022
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: JOÃO MARCOS DO NASCIMENTO GALVÃO
CPF: 011.***.***-85
Função: SOCIO/ADMINISTRADOR

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 09wcZ
Impresso em: 19/04/2023 às 07:58:06 por: adapt, ip: 200.25.37.76

Processo n 1212023
Fls nº 1699
Visto Tutorial SITAC

MENU

DETALHES DA CERTIDÃO

Detalhe

Número:	**883379**
Ano:	**2023**
Data de Cadastro:	**03/04/2023**
Data de Emissão:	**03/04/2023**
Tipo:	**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA**
Situação Atual:	**DOCUMENTO EMITIDO**
Baixa cópia do arquivo de impressão da certidão	

Notas (4)

Descrição
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
Válido em todo território nacional.

Páginas: 1

Status (1)

Mostrar 10 registros — XLS PDF RELATÓRIO GERENCIAL — Buscar:

SITUAÇÃO	DATA - HORA	OBSERVAÇÃO
DOCUMENTO EMITIDO	03/04/2023 - 19:46:57	

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros — Primeiro | Anterior | 1 | Seguinte | Último

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 883379/2023
Emissão: 03/04/2023
Validade: 31/03/2024
Chave: 39BzD

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: CARLOS EDUARDO BORGES DE SOUZA
Registro: 1115698095
CPF: 025.***.***-85

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 22/08/2016

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.
Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITÁRIO DO MARANHÃO
Data de Formação: 08/08/2016

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: GAVIAO SOLUCOES LTDA
Registro: 0005462762
CNPJ: 12.351.550/0001-34
Data Início: 25/05/2022
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: EDIFICA CONSTRUÇOES LTDA
Registro: 0005445442
CNPJ: 21.690.520/0001-43
Data Início: 04/06/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Processo n [illegible]
Fls nº 1701
Visto

MENU

DETALHES DA CERTIDÃO

Detalhe

Número: **794021**
Ano: **2018**
Data de Cadastro: **03/01/2018**
Data de Emissão: **07/03/2018**
Tipo: **CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO**
Situação Atual: **DOCUMENTO PAGO**
Baixa cópia do arquivo de impressão da certidão

Notas (4)

Descrição

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

Páginas: 1

Status (4)

Mostrar 10 registros — XLS PDF RELATÓRIO GERENCIAL — Buscar:

SITUAÇÃO	DATA - HORA	OBSERVAÇÃO
DOCUMENTO EMITIDO	03/01/2018 - 11:24:47	
BOLETO EMITIDO	03/01/2018 - 11:25:17	
DOCUMENTO PAGO	03/01/2018 -	
DOCUMENTO PROCESSADO	04/01/2018 - 08:20:24	

Mostrando de 1 até 4 de 4 registros — Primeiro | Anterior | 1 | Seguinte | Último

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

794021/2018

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **CARLOS EDUARDO BORGES DE SOUZA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: **CARLOS EDUARDO BORGES DE SOUZA**
Registro: **1115698095** RNP: **1115698095**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20160066582** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 30/11/2016 Baixada em: 07/03/2018
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ZEPPELIN CONSTRUCOES LTDA - EPP**

Contratante: **SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI** CPF/CNPJ: **03.775.543/0001-79**
Endereço do contratante: AVENIDA JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE MARANHÃO Nº: S/N
Complemento: EDIFICIO CASA DA INDUSTRIA ALBANO FRANCO Bairro: COHAMA
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65060645
Contrato: 03.12/2016 Celebrado em: 07/03/2016
Valor do contrato: R$ 1.797.676,31 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA Y Nº: S/N
Complemento: EDIFICIO SENAI Bairro: NOVA IMPERATRIZ
Cidade: IMPERATRIZ UF: MA CEP: 65907180
Data de início: 06/10/2016 Conclusão efetiva: 31/12/2016
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI CPF/CNPJ: 03.775.543/0001-79

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0199 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES 53 - EXECUCAO 2395.90 metro quadrado;

Observações

SERVICOS DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE SERVICOS REFERENTES A CONSTRUCAO E REFORMA DE UM BLOCO NOVO NA UNIDADE OPERACIONAL DO SENAI DE IMPERATRIZ, TOTALIZANDO UMA AREA DE 2.395,90 METROS QUADRADOS, SOB CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO NUMERO 03.12/2016, DECORRENTE DA CONCORRENCIA NUMERO 012/2015, CELEBRANDO ENTRE O SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL (SENAI) E A EMPRESA ZEPPELIN CONSTRUCOES LTDA - EPP.

Número da ART: **MA20170137548** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 17/11/2017 Baixada em: 03/01/2018
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ZEPPELIN CONSTRUCOES LTDA - EPP**

Contratante: **SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI** CPF/CNPJ: **03.775.543/0001-79**
Endereço do contratante: AVENIDA JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE MARANHÃO Nº: S/N
Complemento: EDIFICIO CASA DA INDUSTRIA ALBANO FRANCO Bairro: COHAMA
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65060645
Contrato: 03.12/2016 Celebrado em: 07/03/2016
Valor do contrato: R$ 2.375.499,95 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA Y Nº: S/N
Complemento: EDIFICIO SENAI Bairro: NOVA IMPERATRIZ
Cidade: IMPERATRIZ UF: MA CEP: 65907180
Data de início: 06/10/2016 Conclusão efetiva: 04/12/2017
Finalidade:
Proprietário: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI CPF/CNPJ: 03.775.543/0001-79

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0199 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES 53 - EXECUCAO 2395.90 metro quadrado;

Observações

SERVICOS DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE SERVICOS REFERENTES A CONSTRUCAO E REFORMA DE UM BLOCO NOVO NA UNIDADE OPERACIONAL DO SENAI DE IMPERATRIZ, TOTALIZANDO UMA AREA DE 2.395,90 METROS QUADRADOS, SOB CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO NUMERO 03.12/2016, DECORRENTE DA CONCORRENCIA NUMERO 012/2015, CELEBRANDO ENTRE O SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL (SENAI) E A EMPRESA ZEPPELIN CONSTRUCOES LTDA - EPP.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

794021/2018

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 34 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 794021/2018
07/03/2018, 11:31
3wAd7

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 3wAd7

FIEMA SESI SENAI IEL **SENAI**

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de capacidade técnica, que a empresa **ZEPPELIN CONSTRUÇÕES LTDA – EPP**, inscrita no CNPJ sob o Nº 11.775.210/0001-78, Inscrição Municipal Nº. 9085200-0, Inscrição Estadual Nº 124190588, com sede na Avenida Principal, Qd 16 Nº 19, CEP 65.072-580, Cohajap, São Luís - MA, executou os serviços **REFERENTES A REFORMA E CONSTRUÇÃO DE UM BLOCO NOVO NA UNIDADE OPERACIONAL DO SENAI DE IMPERATRIZ, LOCALIZADO NA RUA Y, S/N, NOVA IMPERATRIZ, IMPERATRIZ / MA – CEP: 65907180**, conforme **contrato Nº 03.12/2016**, **concorrência 012/2015** e **processo administrativo N° 1437115**, conforme as características e quantitativos abaixo:

1) **DADOS DE IDENTIFICAÇÃO:**

- Profissional Responsável Técnico: **CARLOS EDUARDO BORGES DE SOUZA**
- Título do Profissional: **Engenheiro Civil**
- N°. Registro Nacional do Profissional no CREA/MA: **111569809-5**
- Empresa Executora dos serviços: **ZEPPELIN CONSTRUÇÕES LTDA – EPP**
- CNPJ: **11.775.210/0001-78**
- Endereço da Empresa Executora dos Serviços: **Avenida Principal, Qd 16 Nº 19, CEP 65072-580, Cohajap, São Luís – MA.**
- Contratante dos Serviços: **SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI.**
- CNPJ da Contratante: **03.775.543/0001-79**
- Nº do Contrato: **03.12/2016**
- Valor do Contrato: **R$ 2.375.499,95 (Dois milhões, trezentos e setenta e cinco mil, quatrocentos e noventa e nove reais e noventa e cinco centavos)**
- Endereço da Obra: **RUA Y, S/N, NOVA IMPERATRIZ, IMPERATRIZ/MA - CEP: 65907180**

FIEMA — Federação das Indústrias do Estado do Maranhão
SESI — Serviço Social da Indústria
SENAI — Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
IEL — Instituto Euvaldo Lodi
Departamento Regional do Maranhão
Av. Jerônimo de Albuquerque, S/N 1º Andar Edf. Casa da Indústria Albano Franco – Retorno da Cohama - CEP: 65060-645 São Luís - MA
Telefones: (98) 2109-1800/1835
Telefax: (98) 2109-1864
Site: www.fiema.org.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 794021/2018, emitida em 07/03/2018

Certidão nº 794021/2018
07/03/2018, 16:39
Chave de Impressão: 3wAd7
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/03/2018 e contém 34 folhas

FIEMA SESI SENAI IEL **SENAI**

- Área construída: **2.395,90 m2**
- Obra Registrada no CREA/MA sob a ART n°.: **MA20170137548**
- Período de execução da obra: **06/10/2016 a 04/12/2017**

02 PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA OBRA:

A REFERIDA OBRA EM CONFORMIDADE COM A PLANILHA ORÇAMENTÁRIA EM ANEXO DOS SERVIÇOS E QUANTITATIVOS EXECUTADOS, CONSTA SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO E REATERRO, LASTRO DE CONCRETO, FORMA EM CHAPA COMPENSADA RESINADA E=12MM, ARMADURA EM AÇO CA-50 CORTE E DOBRA, CONCRETO ESTRUTURAL, DIVISÓRIAS DRAYWALL – DIVISORIA ESTRUTURADA COM ESP. DE 10CM EM PLACA DE GESSO ACARTANADO E LÃ DE ROCHA, RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA METALICA E REPOSIÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, COBERTURA EM ESTRUTURA DE AÇO, VÃO LIVRE ATÉ 15M, FORRO EM PVC, REVISÃO DE FORRO DE MADEIRA, ESQUADRIAS COM FERRAGENS, CHAPISCO, REBOCO, RESVESTIMENTO CERAMICO 10X10CM, PISO CERAMICO ESMALTADO 30X30CM, ALVENARIA DE VEDAÇÃO, DIVISORIA EM GRANITO E=3CM, RASPAGEM E POLIMENTO MECANIZADO EM PISO ALTA RESISTÊNCIA, INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS, EXECUÇÃO DE PISO EM ALTA RESISTENCIA, EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS E INTERNAS COM MASSA ACRILICA, PINTURA DE PAREDES INTERNA E EXTERNA COM TINTA LÁTEX ACRILICA, PINTURA COM TINTA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, PINTURA EM PISO CIMENTADO, PINTURA COM VERNIZ EM ESQUADRIAS DE MADEIRA, INSTALAÇÕES ELETRICAS E SISTEMA E PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO.

ATESTAMOS AINDA QUE A EMPRESA TEVE UM BOM DESEMPENHO, CUMPRINDO TECNICAMENTE OS TERMOS DO CONTRATO E DEMAIS EXIGÊNCIAS LEGAIS, PORTANTO, NÃO TENDO FATO QUE NÃO DESABONE SUA IDONEIDADE.

São Luís / MA, 04 de Dezembro de 2017

Luiz Carlos Ferreira
Assessor
Coordenação de Planejamento - COPLAN
Superintendência de Operações - SUOP
LUIZ CARLOS FERREIRA
Engº Civil/Segurança do Trabalho
CREA-060BD/MA
Reg. Nac. 1107538437

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 794021/2018, emitida em 07/03/2018

Certidão nº 794021/2018
07/03/2018, 16:39
Chave de Impressão: 3wAd7
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/03/2018 e contém 34 folhas

FIEMA SESI SENAI IEL **SENAI**

LAUDO TÉCNICO

Atestamos para os devidos fins de capacidade técnica, que a empresa **ZEPPELIN CONSTRUÇÕES LTDA – EPP**, inscrita no CNPJ sob o Nº 11.775.210/0001-78, Inscrição Municipal Nº. 9085200-0, Inscrição Estadual Nº 124190588, com sede na Avenida Principal, Qd 16 Nº 19, CEP 65.072-580, Cohajap, São Luís - MA, executou os serviços **REFERENTES A REFORMA E CONSTRUÇÃO DE UM BLOCO NOVO NA UNIDADE OPERACIONAL DO SENAI DE IMPERATRIZ, LOCALIZADO NA RUA Y, S/N, NOVA IMPERATRIZ, IMPERATRIZ / MA – CEP: 65907180**, conforme **contrato Nº 03.12/2016, concorrência 012/2015** e **processo administrativo N° 1437115**, conforme as características abaixo:

2) DADOS DE IDENTIFICAÇÃO:

- Profissional Responsável Técnico: **CARLOS EDUARDO BORGES DE SOUZA**
- Título do Profissional: **Engenheiro Civil** CREA/MA: **111569809-5**
- Empresa Executora dos serviços: **ZEPPELIN CONSTRUÇÕES LTDA – EPP**
- CNPJ: **11.775.210/0001-78**
- Contratante dos Serviços: **SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI.**
- CNPJ da Contratante: **03.775.543/0001-79**
- Valor do Contrato: **R$ 2.375.499,95 (Dois milhões, trezentos e setenta e cinco mil, quatrocentos e noventa e nove reais e noventa e cinco centavos)**
- Área construída: **2.395,90 m2**
- Período de execução da obra: **06/10/2016 a 04/12/2017**

3) ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

- Uso do imóvel: **COMERCIAL**
- Estado de Conservação do Imóvel: **EXCELENTE**

O prédio comercial sede do SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI, avaliado em ótimo estado de conservação e funcionamento, conforme constatado durante toda a reforma, ainda com melhoramentos estruturais e recuperação de itens valiosos para seu funcionamento, ou seja, a empresa teve um bom desempenho, cumprindo tecnicamente os termos do contrato, normas técnicas e demais exigências legais.

São Luís / MA, 04 de Dezembro de 2017

LUIZ CARLOS PEREIRA
Engº Civil/Segurança do Trabalho
CREA-MA 038D/MA
Reg. Nac.: 1075338139
Luiz Carlos Pereira
Assessor
Coordenadoria de Engenharia - COENG
Superintendência Corporativa

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 794021/2018, emitida em 07/03/2018

Certidão nº 794021/2018
07/03/2018, 16:39
Chave de Impressão: 3wAd7
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/03/2018 e contém 34 folhas

FIEMA SESI SENAI IEL **SENAI**

REFORMA E CONSTRUÇÃO DE UM BLOCO NOVO NA UNIDADE OPERACIONAL DO SENAI DE IMPERATRIZ			
PLANILHA ORÇAMENTARIA			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
01	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL / CANTEIRO DE OBRAS / DESPESAS GERAIS**		
010101	Engenheiro civil	Mês	10,00
010102	Mestre de obra	Mês	12,00
010103	Tecnico em Seguranca do Trabalho	Mês	12,00
010104	Apontador/Almoxarife	Mês	12,00
010105	Vigia da obra	Mês	12,00
010106	Equipamento de proteção individuais - EPI'S	Mês	12,00
02	**CANTEIRO DE OBRAS**		
0201	Abrigo provisorio de madeira executado na obra para alojamento e deposito de madeira e ferramentas	M2	12,00
0202	Tapumes em chapa de madeira compensada inclusive montagem - madeira compensada resinada e=6mm	M2	211,20
0203	Movimentação de Tapume	M2	121,00
0204	Placa da obra	M2	4,00
0205	Mobilizacao de equipamentos e canteiro de obras	UN	1,00
0206	Desmobilizacao de equipamentos e canteiro de obras	UN	1,00
0207	Equipamentos para montagem de estrutura	MES	2,00
03	**DESPESAS GERAIS**		
0301	Taxa de anotação de responsabilidade técnica_CREA	UN	1,00
0302	Taxa prefeitura_Alvará	M2	2.395,90
04	**BLOCO 1_METALMECÂNICA**		
0401	**DEMOLIÇÕES**		
040101	Retirada de divisoria	M2	188,76
040102	Demolicao de revestimento ceramico	M2	183,60
040103	Retirada de esquadrias metalicas (2,60x1,40)m	M2	79,50
040104	Retirada de luminarias sem reaproveitamento	UN	30,00
040105	Demolicao de alvenaria de tijolos furados 9x19x39cm, sem reaproveitamento	M2	21,00
040106	Demolição de reboco	M2	188,40
0402	**PAVIMENTAÇÃO**		
040201	Raspagem e polimento mecanizado em piso de alta resistencia (das areas em intervenção)	M2	403,10
040202	Recuperação de piso cimentado, com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive matacoado (calçada)	m2	67,60
0403	**COBERTURA**		
040301	Recuperação de estrutura metalica e reposição de telhas de fibrocimento esp: 6mm novas com ampliação do beiral	M2	551,10
0404	**ALVENARIA E DIVISÓRIAS**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 794021/2018, emitida em 07/03/2018

Certidão nº 794021/2018
07/03/2018, 16:39
Chave de Impressão: 3wAd7
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/03/2018 e contém 34 folhas

FIEMA Federação das Indústrias do Estado do Maranhão
SESI Serviço Social da Indústria
SENAI Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
IEL Instituto Euvaldo Lodi
Departamento Regional do Maranhão
Av. Jerônimo de Albuquerque, S/N 1º Andar Edf. Casa da Indústria Albano Franco – Retorno da Cohama - CEP: 65060-645 São Luís - MA
Telefones: (98) 2109-1800/1835
Telefax: (98) 2109-1864
Site: www.fiema.org.br

SENAI

REFORMA E CONSTRUÇÃO DE UM BLOCO NOVO NA UNIDADE OPERACIONAL DO SENAI DE IMPERATRIZ			
PLANILHA ORÇAMENTARIA			
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**UNID.**	**QUANT.**
040401	Alvenaria de vedação com tijolos cerâmico furado 9x19x19 cm, esp:9cm assente com argamassa cim/areia traço 1:6.	M2	15,00
040402	Divisoria estruturada em perfil de aluminio duplo, esp=10cm, em placa de gesso acartonado e la de rocha	M2	158,76
0405	**FORRO**		
040501	Forro em regua de PVC, com reaproveitamento de 80% do existente.	M2	248,00
040502	Revisão de forro de madeira, fixados em estrutura de sarrafo	M2	215,00
040503	Forro de PVC em painéis lineares encaixados entre si e fixados em estrutura de madeira, dimensões 200x6000mm	m2	0,00
0406	**ESQUADRIAS COM FERRAGENS**		
040601	Porta de madeira compensada lisa p/ pintura com visor de vidro, 1,40x2,10_2 folhas	UN	4,00
040602	Janela de aluminio, colocação e acabamento, com vidro incolor 5mm, inclusive ferragens	M2	63,75
040603	Porta em aluminio de correr, tipo veneziana com visor de vidro comum (2,30x2,90)m	m²	6,67
040604	Porta de aço em chapa ondulada, de enrolar (3,00x3,00)m	M2	9,00
0407	**INSTALAÇÃO ELETRICA**		
040701	Quadro de distribuicao em chapa metalica para até 24 disjuntores	UN	2,00
040702	Quadro de distribuicao em chapa metalica para até 34 disjuntores	UN	1,00
040703	Disjuntor monopolar termomagnetico de 10A em quadro de distribuição	UN	6,00
040704	Disjuntor monopolar termomagnetico de 16A em quadro de distribuição	UN	4,00
040705	Disjuntor tripolar termomagnetico de 16A em quadro de distribuição	UN	2,00
040706	Disjuntor tripolar termomagnetico de 20A em quadro de distribuição	UN	8,00
040707	Disjuntor tripolar termomagentico de 25A em quadro de distribuição	UN	4,00
040708	Disjuntor tripolar termomagentico de 32A em quadro de distribuição	UN	0,00
040709	Disjuntor tripolar termomagentico de 50A em quadro de distribuição	UN	1,00
040710	Disjuntor tripolar termomagentico de 62A em quadro de distribuição	UN	3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 794021/2018, emitida em 07/03/2018

Certidão nº 794021/2018
07/03/2018, 16:39
Chave de Impressão: 3wAd7
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/03/2018 e contém 34 folhas

FIEMA — Federação das Indústrias do Estado do Maranhão
SESI — Serviço Social da Indústria
SENAI — Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
IEL — Instituto Euvaldo Lodi
Departamento Regional do Maranhão
Av. Jerônimo de Albuquerque, S/N 1º Andar Edf. Casa da Indústria Albano Franco – Retorno da Cohama - CEP: 65060-645 São Luís - MA
Telefones: (98) 2109-1800/1835
Telefax: (98) 2109-1864
Site: www.fiema.org.br

FIEMA SESI SENAI IEL **SENAI**

REFORMA E CONSTRUÇÃO DE UM BLOCO NOVO NA UNIDADE OPERACIONAL DO SENAI DE IMPERATRIZ			
PLANILHA ORÇAMENTARIA			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
040711	Disjuntor tripolar termomagentico de 80A em quadro de distribuição	UN	2,00
040712	Disjuntor tripolar termomagentico de 100A em quadro de distribuição	UN	1,00
040713	Disjuntor tripolar termomagentico de 125A em quadro de distribuição		1,00
040714	Disjuntor tripolar compacto até 250 A com acionamento na porta do quadro de distribuição	UN	1,00
040715	Cabo isolado em PVC seção 2,5mm² - 0,6/1Kv - 70 C, rigido	M	1.050,00
040716	Cabo isolado em PVC seção 4,0mm² - 0,6/Kv - 70 C	M	3.031,00
040717	Cabo isolado em PVC seção 6,0mm² - 0,6/Kv - 70 C	M	93,00
040718	Cabo isolado em PVC seção 10,0mm² - 0,6/Kv - 70 C	M	200,00
040719	Cabo isolado em PVC seção 16mm² - 0,6/Kv - 70 C	M	250,00
040720	Cabo isolado em PVC seção 35mm² - 0,6/Kv - 70 C	M	100,00
040721	Eletroduto de PVC flexivel corrugado 0= 25mm (3/4")	M	200,00
040722	Eletroduto de PVC rígido de encaxe d = 25mm (3/4")	M	201,00
040723	Eletroduto eletrolítico zincado d = (3/4")	M	126,00
040724	Curva para eletroduto eletrolítico zincado d = (3/4")	und	42,00
040725	Luva para eletroduto eletrolítico zincado d = (3/4")	und	10,00
040726	Luva para eletroduto de PVC rígido de encaxe d = 25mm (3/4")	und	80,00
040727	Cuva para eletroduto de PVC rígido de encaxe d = 25mm (3/4")	und	15,00
040728	Adaptador para eletroduto de PVC rígido de encaxe d = 25mm (3/4")	und	90,00
040729	Abraçadeira pvc para eletroduto de PVC rígido de encaxe d = 25mm (3/4")	und	180,00
040730	Abraçadeira metálica tidp "D" d = 3/4", incluso parafuso e bucha	und	126,00
040731	Condulete 4"x2" pvc para eletroduto de encaxe	und	57,00
040732	Condulete 4"x2" em aluminio tipo "L"	und	10,00
040733	Adaptador para condulete em aluminio	und	13,00
040734	Tampa em aluminio para condulete 4"x2"	und	12,00
040735	Espelho para ondulete 4"x2" pvc para eletroduto de encaxe	und	57,00
040736	Tomada dois polos mais terra 20A-250V	UN	6,00
040737	Tomada com acoplamento STERCK 3P+T 16A/380V	und	35,00
040738	Tomada com acoplamento STERCK 3P+T 32A/380V	und	1,00
040739	Tomada com acoplamento STERCK 3P+T 63A/380V	und	1,00
040740	Tomada dois polos + terra 10A-250V.	UN	38,00
040741	Interruptor, uma tecla simples 10A-250v	UN	5,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 794021/2018, emitida em 07/03/2018

Certidão nº 794021/2018
07/03/2018, 16:39
Chave de Impressão: 3wAd7
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/03/2018 e contém 34 folhas

FIEMA — Federação das Indústrias do Estado do Maranhão
SESI — Serviço Social da Indústria
SENAI — Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
IEL — Instituto Euvaldo Lodi
Departamento Regional do Maranhão
Av. Jerônimo de Albuquerque, S/N 1º Andar Edf. Casa da Indústria Albano Franco – Retorno da Cohama - CEP: 65060-645 São Luís - MA
Telefones: (98) 2109-1800/1835
Telefax: (98) 2109-1864
Site: www.fiema.org.br

FIEMA SESI SENAI IEL **SENAI**

REFORMA E CONSTRUÇÃO DE UM BLOCO NOVO NA UNIDADE OPERACIONAL DO SENAI DE IMPERATRIZ			
PLANILHA ORÇAMENTARIA			
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**UNID.**	**QUANT.**
040742	Interruptor, duas teclas simples 10A - 250V	UN	0,00
040743	Luminaria fluorescente completa, com 2 lâmpadas de 40 W, tipo calha de sobrepor	UN	32,00
040744	Retirada e recolocação de luminaria fluorescente completa, com 2 lâmpadas de 40 W, tipo calha de sobrepor	UN	32,00
040745	Luminaria tipo spot para lâmpada incandeste ou compacta	UN	2,00
0408	**REVESTIMENTOS**		
040801	Chapisco para parede interna e externa com argamasa de cimento e areia sem peneirar traco 1:3,e=5mm	M2	524,60
040802	Reboco para parede interna,com argamassa cimento e areia 1:6,esp:20mm.	M2	524,60
040803	Ceramica 10x10cm, assentada com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento (ate h=1,50m)	M2	461,18
0409	**PINTURA**		
040901	Emassamento de paredes externas c/massa acrilica com duas demaos, para pintura látex	M2	648,07
040902	Pintura com tinta látex acrílica em parede interna/externas com duas demãos, sem massa. (padrão existente)	M2	648,07
040903	Pintura com tinta esmalte em esquadria de ferro com duas demãos	M2	51,00
040904	Pintura acrílica em piso cimentado 2 DEMÃO	M2	104,00
040905	Pintura com verniz em esquadria de madeira com duas demãos (Venezianas e portas)	M3	83,52
040901	**DIVERSOS**		
04090101	Drenos para ar condicionado em tubos de pvc soldavel d=25mm, inclusive conexões, rasgo e fechamento	m	18,00
5	**BLOCO 2_(AUTOMOTIVA, VESTIÁRIO E ELETRÔNICA)**		
501	**DEMOLIÇÕES**		
50101	Retirada de esquadrias metalicas (2,60x1,40)m	M2	82,00
50102	Retirada de divisoria	M2	194,05
50103	Demolicao de revestimento ceramico	M2	124,32
50104	Demolicao de alvenaria de tijolos furados 9x19x19cm, sem reaproveitamento	M2	15,00
50105	Demolição de reboco	M2	188,40
502	**PAVIMENTAÇÃO**		
50201	Raspagem e polimento mecanizado em piso de alta resistencia (das areas em intervenção)	M2	525,03
50202	Recuperação de piso cimentado, com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive matacoado (calçada)	m2	67,60
503	**INSTALAÇÃO ELETRICA**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 794021/2018, emitida em 07/03/2018

Certidão nº 794021/2018
07/03/2018, 16:39
Chave de Impressão: 3wAd7
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/03/2018 e contém 34 folhas

FIEMA SESI SENAI IEL

REFORMA E CONSTRUÇÃO DE UM BLOCO NOVO NA UNIDADE OPERACIONAL DO SENAI DE IMPERATRIZ			
PLANILHA ORÇAMENTARIA			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
50301	Quadro de distribuicao em chapa metalica, para 24 disjuntores	UN	0,00
50302	Quadro de distribuicao em chapa metalica para até 34 disjuntores	UN	1,00
50302	Quadro de distribuicao em chapa metalica para até 50 disjuntores	UN	1,00
50303	Disjuntor monopolar termomagnetico de 10 A em quadro de distribuição	UN	4,00
50303	Disjuntor monopolar termomagnetico de 20 A em quadro de distribuição	UN	17,00
50304	Disjuntor monopolar termomagnetico de 16 A em quadro de distribuição	UN	8,00
50304	Disjuntor tripolar termomagnetico de 16 A em quadro de distribuição	UN	0,00
50305	Disjuntor tripolar termomagnetico de 20A em quadro de distribuição	UN	2,00
50305	Disjuntor tripolar termomagentico de 25 A em quadro de distribuição	UN	6,00
50306	Disjuntor tripolar compacto até 100 A com acionamento na porta do quadro de distribuição	UN	0,00
50306	Disjuntor tripolar termomagentico de 50A em quadro de distribuição	UN	1,00
50307	Disjuntor tripolar termomagentico de 62A em quadro de distribuição	UN	0,00
50307	Disjuntor tripolar termomagentico de 80A em quadro de distribuição	UN	1,00
50308	Disjuntor tripolar termomagentico de 120A em quadro de distribuição	UN	1,00
50308	Cabo isolado em PVC seção 2,5mm² - 0,6/1Kv - 70 C, rigido	M	1.050,00
50309	Cabo isolado em PVC seção 4,0mm² - 0,6/1Kv - 70 C	M	2.680,00
50309	Cabo isolado em PVC seção 6,0mm² - 0,6/1Kv - 70 C	M	0,00
50310	Cabo isolado em PVC seção 10,0mm² - 0,6/1Kv - 70 C	M	0,00
50310	Cabo isolado em PVC seção 16,0mm² - 0,6/1Kv - 70 C	M	35,00
50311	Cabo isolado em PVC seção 25mm² - 0,6/Kv - 70 C	M	61,50
50311	Cabo isolado em PVC seção 35mm² - 0,6/Kv - 70 C	M	0,00
50312	Cabo isolado em PVC seção 50mm² - 0,6/Kv - 70 C	M	80,00
50312	Eletroduto de PVC rigido de encaixe com conexões, 25 mm (3/4")	M	150,00
50313	Adaptador para eletroduto de PVC rigido de encaxe d = 25mm (3/4")	und	90,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 794021/2018, em 07/03/2018 emitida

Certidão nº 794021/2018
07/03/2018, 16:39
Chave de Impressão: 3wAd7
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/03/2018 e contém 34 folhas

FIEMA SESI SENAI IEL **SENAI**

REFORMA E CONSTRUÇÃO DE UM BLOCO NOVO NA UNIDADE OPERACIONAL DO SENAI DE IMPERATRIZ			
PLANILHA ORÇAMENTARIA			
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**UNID.**	**QUANT.**
50313	Abraçadeira pvc para eletroduto de PVC rígido de encaxe d = 25mm (3/4")	und	250,00
50314	Condulete 4"x2" pvc para eletroduto de encaxe	und	50,00
50314	Cuva para eletroduto de PVC rígido de encaxe d = 25mm (3/4")	und	30,00
50315	Luva para eletroduto de PVC rígido de encaxe d = 25mm (3/4")	und	50,00
50315	Espelho para ondulete 4"x2" pvc para eletroduto de encaxe	und	50,00
50316	Tomada dois polos + terra 10A-250V.	UN	22,00
50316	Tomada dois polos mais terra 20A-250V	UN	0,00
50317	Tomada com acoplamento STERCK 2P+T 16A/380V	und	25,00
50317	Tomada com acoplamento STERCK 3P+T 32A/380V	und	1,00
50318	Tomada com acoplamento STERCK 3P+T+N 32A/380V	und	1,00
50318	Tomada blindada 3P+T - 16A	UN	47,00
50319	Interruptor, uma tecla simples 10A-250	UN	2,00
50319	Interruptor duas teclas simples 10A - 250V	UN	3,00
50320	Interruptor, uma tecla paralelo 10A-250V	UN	4,00
50320	Luminaria fluorescente completa, com 2 lâmpadas de 40 W, tipo calha de sobrepor	UN	47,00
50321	Luminaria industrial multivapor com lâmpada de 150 W	UN	15,00
50321	Eletrocalha perfurada 100x50mm, incluso suportes, conexões e fixação	m	45,00
50322	Eletrocalha perfurada 50x50mm, incluso suportes, conexões e fixção	m	140,00
504	**REVESTIMENTOS**		
50401	Chapisco para parede interna e externa com argamasa de cimento e areia sem peneirar traco 1:3,e=5mm	M2	416,00
50402	Reboco para parede interna,com argamassa cimento e areia 1:6,esp:20mm.	M2	416,00
50403	Ceramica 10x10cm, assentada com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento (ate h=1,50m)	M2	546,34
505	**PINTURA**		
50501	Emassamento de paredes externas com massa acrilica com duas demaos, para pintura latex	M2	803,51
50502	Pintura com tinta látex acrílica em parede interna/externa com duas demãos, sem massa corrida. (padrão existente)	M2	803,51
50503	Pintura com tinta esmalte em esquadria de ferro com duas demãos	M2	42,00
50504	Pintura com verniz em esquadria de madeira com duas demãos (Venezianas e portas)	M3	89,40

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 794021/2018, em 07/03/2018 emitida

Certidão nº 794021/2018
07/03/2018, 16:39
Chave de Impressão: 3wAd7
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/03/2018 e contém 34 folhas

FIEMA — Federação das Indústrias do Estado do Maranhão
SESI — Serviço Social da Indústria
SENAI — Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
IEL — Instituto Euvaldo Lodi
Departamento Regional do Maranhão
Av. Jerônimo de Albuquerque, S/N 1º Andar Edf. Casa da Indústria Albano Franco – Retorno da Cohama - CEP: 65060-645 São Luís - MA
Telefones: (98) 2109-1800/1835
Telefax: (98) 2109-1864
Site: www.fiema.org.br

FIEMA SESI SENAI IEL **SENAI**

REFORMA E CONSTRUÇÃO DE UM BLOCO NOVO NA UNIDADE OPERACIONAL DO SENAI DE IMPERATRIZ			
PLANILHA ORÇAMENTARIA			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
506	DIVERSOS		
50601	Recuperação de estrutura metálica pilares e vigas, incluso jateamento e lixamento.	M2	122,00
50602	Pintura com esmalte sintetico em estrutura de aço com duas demaos	M2	122,00
50603	Drenos para ar condicionado em tubos de pvc soldavel d=25mm, inclusive conexões, rasgo e fechamento	m	21,00
507	COBERTURA		
50701	Recuperação de estrutura metalica e reposição de telhas de fibrocimento esp: 6mm	M2	492,62
508	FORRO		
50801	Revisão de forro de madeira, fixados em estrutura de sarrafo	M2	480,00
509	ESQUADRIAS COM FERRAGENS		
50901	Porta interna de madeira, colocação e acabamento, de uma folha com batente, guarnição e ferrgem, 0.90 x 2,10 m	UN	0,00
50902	Porta interna de madeira, colocação e acabamento, de uma folha com batente, guarnição e ferrgem, 0.80 x 2,10 m	UN	1,00
50903	Porta interna de madeira, colocação e acabamento, de uma folha com batente, guarnição e ferrgem, 0.60 x 2,10 m	UN	1,00
50904	Porta de madeira compensada lisa p/ pintura com visor de vidro, 1,40x2,10_2 folhas	UN	4,00
50905	Janela de aluminio, colocação e acabamento, com vidro incolor 5mm, inclusive ferragens	M2	67,20
50906	Porta em aluminio de abrir, tipo veneziana	m²	3,39
50907	Visor em vidro comum incolor, espessura 6,00mm, inclusive ferragens (1,70*0,70)m	m2	2,89
510	ALVENARIA E DIVISÓRIAS		
51001	Alvenaria de vedação com tijolos cerâmico furado 9x19x19 cm, esp:9cm assente com argamassa cim/areia traço 1:6.	M2	15,00
51002	Divisoria estruturada em perfil de aluminio duplo, esp=10cm, em placa de gesso acartonado e la de rocha	M2	242,05
51003	Fornecimento e instalação isolamento acustico (tipo sonex)	M2	47,24
6	BLOCO 3_(INFORMÁTICA, REFEITÓRIO, BANHEIROS E PATIO INTERNO).		
601	DEMOLIÇÕES		
60101	Demolicao de revestimento de azulejo	M2	191,25
60102	Demolicao de revestimento ceramico	M2	220,50
60103	Retirada de esquadrias de madeira, inclusive batente	M2	5,04
60104	Retirada de forro de gesso em placas	M2	220,10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 794021/2018, emitida em 07/03/2018

Certidão nº 794021/2018
07/03/2018, 16:39
Chave de Impressão: 3wAd7
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/03/2018 e contém 34 folhas

FIEMA SESI SENAI IEL **SENAI**

REFORMA E CONSTRUÇÃO DE UM BLOCO NOVO NA UNIDADE OPERACIONAL DO SENAI DE IMPERATRIZ			
PLANILHA ORÇAMENTARIA			
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**UNID.**	**QUANT.**
60105	Demolicao de alvenaria de tijolos furados 9x19x19cm, sem reaproveitamento	M2	104,00
60106	Retirada de aparelho sanitário, inclusive acessorios	UN	12,00
60107	Demolicao de canteiro e bancos de concreto	SV	1,00
60108	Retirada de telha onduladas	M2	22,55
602	**PAVIMENTAÇÃO**		
60201	Regularização sarrafeada de base para revestimento de piso com argamassa de cimento e areia peneirada traço 1:3, e=2cm	M2	220,50
60202	Piso ceramica esmaltado 30x30 cm, assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante	M2	267,80
60203	Recuperação de piso de alta resistencia, com corte e polimento mecanizado (patio interno)	M2	120,00
60204	Piso de alta resistencia, fundido sobre base nivelada e polimento mecanizado (patio interno)	M2	212,00
603	**ALVENARIA E DIVISORIAS**		
60301	Alvenaria de vedação com tijolos cerâmico furado 9x19x19 cm, esp:9cm assente com argamassa cim/areia traço 1:6.	M2	16,80
60302	Divisoria sanitaria de granito e=3cm assentada com arg. no traco 1:3	M2	17,51
604	**INSTALAÇÃO ELETRICA**		
60401	Quadro de distribuicao em chapa metalica para até 24 disjuntores	UN	3,00
60402	Disjuntor monopolar termomagnetico de 10 A em quadro de distribuição	UN	20,00
60403	Disjuntor monopolar termomagnetico de 20 A em quadro de distribuição	UN	4,00
60404	Disjuntor monopolar termomagnetico de 25 A em quadro de distribuição	UN	1,00
60405	Disjuntor tripolar termomagentico de 25 A em quadro de distribuição	UN	1,00
60406	Disjuntor tripolar termomagentico de 40A em quadro de distribuição	UN	4,00
60407	Disjuntor tripolar compacto até 100 A com acionamento na porta do quadro de distribuição	UN	0,00
60408	Caixa de ligacao de PVC para flexível,retangular,dimensões	UN	89,00
60409	Caixa de ligacao de PVC para eletroduto flexível, octogonal com fundo movel, dimensões 4x4"	UN	96,00
60410	Cabo isolado em PVC 0,6/1Kv - seção 2,5mm² - 70 C, rigido,	M	2.029,20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 794021/2018, emitida em 07/03/2018

Certidão nº 794021/2018
07/03/2018, 16:39
Chave de Impressão: 3wAd7
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/03/2018 e contém 34 folhas

FIEMA — Federação das Indústrias do Estado do Maranhão
SESI — Serviço Social da Indústria
SENAI — Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
IEL — Instituto Euvaldo Lodi
Departamento Regional do Maranhão
Av. Jerônimo de Albuquerque, S/N 1º Andar Edf. Casa da Indústria Albano Franco – Retorno da Cohama - CEP: 65060-645 São Luís - MA
Telefones: (98) 2109-1800/1835
Telefax: (98) 2109-1864
Site: www.fiema.org.br

FIEMA SESI SENAI IEL **SENAI**

REFORMA E CONSTRUÇÃO DE UM BLOCO NOVO NA UNIDADE OPERACIONAL DO SENAI DE IMPERATRIZ			
PLANILHA ORÇAMENTARIA			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
60411	Cabo isolado em PVC 0,6/1kv - seção 4,0mm² - 70 C, rígido,	M	2.214,00
60412	Cabo isolado em PVC 0,6/1Kv - seção 6,0mm² - 70 C, rígido,	M	375,10
60413	Eletroduto de PVC flexivel 0= 25mm (3/4")	M	450,00
60414	Eletroduto de PVC flexivel 0= 32mm (1")	M	150,00
60415	Eletroduto de PVC rigido de encaixe com conexões, 0=32 mm (1")	M	0,00
60416	Eletroduto de PVC rigido de encaixe com conexões, 25 mm (3/4")	M	397,00
60417	Tomada dois polos + terra 10A-250V.	UN	29,00
60418	Tomada dois polos mais terra 20A-250V	UN	4,00
60419	Tomada dupla de embutir 2(2P+T 10A - 250V)	UN	56,00
60420	Interruptor, uma tecla simples 10A-250v	UN	3,00
60421	Interruptor, duas teclas simples 10A - 250V	UN	5,00
60422	Luminaria fluorescente completa, com 2 lâmpadas de 40 W, tipo calha de sobrepor	UN	95,00
60423	Luminaria tipo spot para lâmpada incandeste ou compacta	UN	2,00
60424	Eletrocalha perfurada 100x50mm, incluso suportes, conexões e fixação	m	60,00
60425	Eletrocalha perfurada 50x50mm, incluso suportes, conexões e fixção	m	20,00
605	**INSTALAÇÕES HIDRO_SANITÁRIAS**		
60501	Registro de gaveta com canopla 25mm (1")	UN	1,00
60502	Registro de gaveta com canopla 40mm (1.12")	UN	2,00
60503	Registro de pressão com canopla 0= 15mm (1/2")	UN	2,00
60504	Tubo de PVC soldavel , com conexoes 0= 20mm	M	25,00
60505	Tubo de PVC soldavel , com conexoes 0= 25mm	M	12,00
60506	Tubo de PVC soldavel, coom conexões 0= 32mm	M	6,00
60507	Tubo de PVC soldavel com conexões 0= 50mm	M	12,00
60508	Tê 90 soldavel de PVC azul com rosca metálica 0= 20mm x 20mmx 1/2"	UN	2,00
60509	Joelho 90 soldavel de PVC marrom com rosca metálica 0= 20mm x 1/2"	UN	7,00
60510	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos furados 9x19x19cm, sobre lastro de concreto, revestida em argamassa cimento 1:3 e tampa em concreto aramado esp:5cm	UN	2,00
60511	Bacia sanitária com barras de apoio em duas paredes, com assento saitário para portadores de necessidades especiais.	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 794021/2018, emitida em 07/03/2018

Certidão nº 794021/2018
07/03/2018, 16:39
Chave de Impressão: 3wAd7
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/03/2018 e contém 34 folhas

FIEMA SESI SENAI IEL **SENAI**

REFORMA E CONSTRUÇÃO DE UM BLOCO NOVO NA UNIDADE OPERACIONAL DO SENAI DE IMPERATRIZ			
PLANILHA ORÇAMENTARIA			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
60512	Lavatorio de louça individual para portadores de deficiência física.	UN	1,00
60513	Bacia de louca com caixa acoplada, com tampa e acessorios	UN	4,00
60514	Mictório de louça branca individual completo	UN	2,00
60515	Bancada em granito cinza andorinha com duas cubas de louça, 2,00 x 0,60m	UN	2,00
60516	Saboneteira para sabão liquido	und	0,00
60517	Papeleira para papel toalha	und	0,00
60518	Ducha higiênica	und	4,00
60519	Papeleira para papel higiênico	und	0,00
60520	Torneira de mesa com fechamento automatico	und	5,00
60521	Valvula de descarga automática, completa	und	0,00
60522	Caixa sifonada de PVC rigido, 150 x 150 x 50mm	UN	3,00
60523	Caixa sifonada de PVC rigido, 100 x 150 x 50mm	UN	1,00
60524	Caixa sifonada de PVC rigido, 150 x 185 x 75mm	UN	1,00
60525	Curva 45 longa de PVC branco, ponta bolsa e virola, 0= 100mm	UN	1,00
60526	Joelho 90 de PVC branco, ponta bolsa, soldavel, 0= 40mm	UN	13,00
60527	Joelho 90 de PVC branco, ponta bolsa e virola, 0= 100mm	UN	6,00
60528	Joelho 90 de PVC branco, ponta bolsa e virola, 0= 50mm	UN	4,00
60529	Junção 45 de PVC branco, ponta bolsa e virola, 0= 100 x 100mm	UN	6,00
60530	Luva simples de PVC branco, ponta bolsa e virola, 0= 100mm	UN	14,00
60531	75mm	UN	3,00
60532	50mm	UN	3,00
60533	Redução excentrica de PVC branco, ponta bolsa e virola, 0= 100 x 50mm	UN	1,00
60534	Tubo de PVC branco, sem conexões, ponta bolsa e virola, 0= 100mm	M	28,00
60535	Tubo de PVC branco ,sem conexões, ponta e bolsa sodável, 0= 40mm	M	12,00
60536	Tubo de PVC branco, sem conexões, ponta bolsa e virola, 0= 50mm	M	25,00
60537	Tubo de PVC branco , sem conexões , ponta bolsa e virola, 0= 75mm	M	21,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 794021/2018, emitida em 07/03/2018

Certidão nº 794021/2018
07/03/2018, 16:39
Chave de Impressão: 3wAd7
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/03/2018 e contém 34 folhas

FIEMA SESI SENAI IEL **SENAI**

REFORMA E CONSTRUÇÃO DE UM BLOCO NOVO NA UNIDADE OPERACIONAL DO SENAI DE IMPERATRIZ			
PLANILHA ORÇAMENTARIA			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
60538	Tê de redução de PVC branco, ponto bolsa e virola, 0= 100 x 50mm	UN	1,00
60539	Tê 90 de PVC branco, ponto bolsa e virola, 0= 75 x 75mm	UN	5,00
60540	Tê 90 de PVC branco, ponto bolsa e virola, 0= 50 x 50mm	UN	2,00
60541	Joelho 90 de PVC branco, ponta bolsa e virola, 0= 75mm	UN	4,00
606	**COBERTURA**		
60601	Recuperação de estrutura metalica e reposição de telhas de fibrocimento esp: 6mm novas	M2	492,62
60602	Telha em policarbonato alveolar 6mm, com estrutura metalica galvanizada (patio interno)	M2	220,80
607	**FORRO**		
60701	Forro de PVC em painéis lineares encaixados entre si e fixados em estrutura de madeira, dimensões 200x6000mm	M2	455,00
608	**ESQUADRIAS COM FERRAGENS**		
60801	Porta interna de madeira, colocação e acabamento, de uma folha com batente, guarnição e ferrgem, 0.90 x 2,10 m	UN	0,00
	Porta em aluminio de abrir, tipo veneziana	m²	9,45
60802	Porta de aluminio tipo veneziana dim: 0,60 x 1,80m, inclusive ferragens	UN	4,00
60803	Porta de aluminio tipo veneziana dim: 0,90 x 1,80m, inclusive ferragens	UN	3,00
60804	Basculante de aluminio (0,60 x 0,90)m, colocação e acabamento, com ferragens e vidro	UN	6,00
60805	Espelho cristal espessura 4mm, fixados com parafuso e pinos de aço inox	M2	2,00
609	**REVESTIMENTOS**		
60901	Chapisco para parede interna e externa com argamasa de cimento e areia sem peneirar traco 1:3, e=5mm	M2	94,20
60902	Reboco para parede interna, com argamassa cimento e areia 1:6, esp: 20mm.	M2	94,20
60903	Ceramica 10x10cm, assentada com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento, ate h=1,50m, area interna	M2	525,02
610	**PINTURA**		
61001	Emassamento de paredes externas com massa acrilica com duas demaos, para pintura latex	M2	620,18
61002	Pintura com tinta látex acrílica em parede interna/externa em duas demãos, sem massa (padrão existente)	M2	620,18
61003	Pintura com esmalte sintetico em estrutura de aço com duas demãos	M2	102,00
611	**DIVERSOS**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 794021/2018, emitida em 07/03/2018

Certidão nº 794021/2018
07/03/2018, 16:39
Chave de Impressão: 3wAd7
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/03/2018 e contém 34 folhas

FIEMA SESI SENAI IEL **SENAI**

REFORMA E CONSTRUÇÃO DE UM BLOCO NOVO NA UNIDADE OPERACIONAL DO SENAI DE IMPERATRIZ			
PLANILHA ORÇAMENTARIA			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
61101	Lastro de concreto não estrutural , e= 6cm	M2	0,00
61102	Piso cimentado com argamassa de cimento e areia sem peneira traço 1:4, e= 1,5cm (recuperação dos canteiros).	M2	0,00
61103	Encamizamento de pilares metálicos e cintamento (15x30)cm. em concreto Fck = 25Mpa	SV	1,00
61104	Banco de concreto aparente com dimensões: 0,50 x 2,00m	UN	6,00
61105	**BANCO EM ALVENARIA**		
61106	Bancada de granito zinza, esp. 2,0 cm , para banco	m²	9,55
61107	Alvenaria de vedação com tijolos cerâmico furado 9x19x19 cm, esp:9cm assente com argamassa cim/areia traço 1:6, para banco.	M2	23,68
61108	Chapisco para parede interna e externa com argamasa de cimento e areia sem peneirar traco 1:3, e=5mm	M2	11,84
61109	Reboco para parede interna, com argamassa cimento e areia 1:6, esp: 20mm.	M2	11,84
61110	Ceramica 10x10cm, assentada com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento, ate h=1,50m, area interna	M2	11,84
61111	Recuperação de piso cimentado, com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive matacoado	m2	11,84
7	**BLOCO 4_(SOLDAGEM E MARCENARIA)**		
701	**DEMOLIÇÕES**		
70101	Demolicao de revestimento de azulejo, até h= 1,50m	M2	233,71
70102	Retirada de esquadrias metalica (2,60 x 1,40)m	M2	87,36
70103	Demolição de alvenaria de tijolo	M2	32,00
702	**PAVIMENTAÇÃO**		
70201	Piso cimentado com argamassa de cimento e areia sem peneira traço 1:4, e= 1,5cm	M2	142,50
70202	Recuperação de piso de alta resistencia, com corte e polimento mecanizado (patio interno)	M2	0,00
70203	Recuperação de piso cimentado, com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive matacoado	m2	294,30
703	**INSTALAÇÃO ELETRICA**		
70301	Quadro de distribuição de luz em PVC de embutir, até 16 divisões modulares, dimensões externas 260 x 310 x 85mm	UN	2,00
70302	Quadro de distribuicao em chapa metalica para até 40 disjuntores com barramento trifásico	UN	1,00
70302	Quadro de distribuicao em chapa metalica para até 70 disjuntores com barramento trifásico		2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 794021/2018, emitida em 07/03/2018

Certidão nº 794021/2018
07/03/2018, 16:39
Chave de Impressão: 3wAd7
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/03/2018 e contém 34 folhas

FIEMA — *Federação das Indústrias do Estado do Maranhão*
SESI — *Serviço Social da Indústria*
SENAI — *Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial*
IEL — *Instituto Euvaldo Lodi*
Departamento Regional do Maranhão
Av. Jerônimo de Albuquerque, S/N 1º Andar Edf. Casa da Indústria Albano Franco – Retorno da Cohama - CEP: 65060-645 São Luís - MA
Telefones: (98) 2109-1800/1835
Telefax: (98) 2109-1864
Site: www.fiema.org.br

FIEMA SESI SENAI IEL **SENAI**

REFORMA E CONSTRUÇÃO DE UM BLOCO NOVO NA UNIDADE OPERACIONAL DO SENAI DE IMPERATRIZ			
PLANILHA ORÇAMENTARIA			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
70303	Disjuntor monopolar termomagnetico de 10 A em quadro de distribuição	UN	7,00
70303	Disjuntor monopolar termomagnetico de 13 A em quadro de distribuição	UN	0,00
70304	Disjuntor monopolar termomagnetico de 16 A em quadro de distribuição	UN	5,00
70304	Disjuntor monopolar termomagnetico de 20 A em quadro de distribuição	UN	37,00
70305	Disjuntor monopolar termomagnetico de 25 A em quadro de distribuição	UN	7,00
70305	Disjuntor monopolar termomagnetico de 32 A em quadro de distribuição	UN	26,00
70306	Disjuntor monopolar termomagnetico de 50 A em quadro de distribuição	UN	1,00
70306	Disjuntor tripolar termomagnetico de 10A em quadro de distribuição	UN	20,00
70307	Disjuntor tripolar termomagnetico de 16 A em quadro de distribuição	UN	5,00
70307	Disjuntor tripolar termomagnetico de 20A em quadro de distribuição	UN	6,00
70308	Disjuntor tripolar termomagentico de 25 A em quadro de distribuição	UN	1,00
70308	Disjuntor tripolar termomagentico de 32A em quadro de distribuição	UN	2,00
70309	Disjuntor tripolar termomagentico de 40A em quadro de distribuição	UN	2,00
70309	Disjuntor tripolar termomagentico de 50A em quadro de distribuição	UN	27,00
70310	Disjuntor tripolar termomagentico de 62A em quadro de distribuição	UN	1,00
70310	Disjuntor tripolar termomagentico de 100A em quadro de distribuição	UN	1,00
70311	Disjuntor tripolar termomagentico de 125A em quadro de distribuição	UN	1,00
70311	Disjuntor tripolar termomagentico de 150A em quadro de distribuição	UN	1,00
70312	Disjuntor tripolar termomagentico de 175A em quadro de distribuição	UN	1,00
70312	Disjuntor tripolar termomagentico de 200A em quadro de distribuição	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 794021/2018, emitida em 07/03/2018

Certidão nº 794021/2018
07/03/2018, 16:39
Chave de Impressão: 3wAd7
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/03/2018 e contém 34 folhas

FIEMA SESI SENAI IEL **SENAI**

REFORMA E CONSTRUÇÃO DE UM BLOCO NOVO NA UNIDADE OPERACIONAL DO SENAI DE IMPERATRIZ			
PLANILHA ORÇAMENTARIA			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
70313	Cabo isolado em PVC seção 2,5mm² - 0,6/1Kv - 70 C, rigido	M	4.602,60
70313	Cabo isolado em PVC seção 4,0mm² - 0,6/1Kv - 70 C	M	2.288,00
70314	Cabo isolado em PVC seção 6,0mm² - 0,6/1Kv - 70 C	M	133,90
70314	Cabo isolado em PVC seção 10,0mm² - 0,6/1Kv - 70 C	M	1.459,70
70315	Cabo isolado em PVC seção 16,0mm² - 0,6/1Kv - 70 C	M	395,20
70315	Cabo isolado em PVC seção 25,0mm² - 0,6/1Kv - 70 C	M	236,20
70316	Cabo isolado em PVC seção 35,0mm² - 0,6/1Kv - 70 C	M	151,10
70316	Cabo isolado em PVC seção 50,0mm² - 0,6/1Kv - 70 C		0,00
70317	Cabo isolado em PVC seção 70,0mm² - 0,6/1Kv - 70 C		0,00
70317	Cabo isolado em PVC seção 95,0mm² - 0,6/1Kv - 70 C		0,00
70318	Cabo isolado em PVC seção 185,0mm² - 0,6/1Kv - 70 C		0,00
70318	Eletroduto de PVC rigido roscavel, com conexoes 0= 25mm (3/4")	M	100,00
70319	Eletroduto de PVC rigido roscavel,com conexões, 0= 32mm (1")	M	20,00
70319	Eletroduto de pvc rígido roscável ,sem conexões, 0= 40 mm (1 1/4")	M	30,00
70320	Eletroduto de pvc rígido roscável ,sem conexões, 0= 50 mm (1 1/2")	M	15,00
70320	Eletroduto de pvc rígido roscável ,sem conexões, 0= 75 mm (3")	M	12,00
70321	Eletroduto de PVC rígido de encaxe d = 25mm (3/4")	M	250,00
70321	Eletroduto eletrolítico zincado d = (3/4")	M	419,00
70322	Eletroduto eletrolítico zincado d = (1")	M	78,00
70322	Curva para eletroduto eletrolítico zincado d = (3/4")	und	40,00
70323	Curva para eletroduto eletrolítico zincado d = (1")	und	28,00
70323	Luva para eletroduto eletrolítico zincado d = (3/4")	und	79,00
70324	Luva para eletroduto eletrolítico zincado d = (1")	und	28,00
70324	Luva para eletroduto de PVC rígido de encaxe d = 25mm (3/4")	und	80,00
70325	Luva para eletroduto de PVC rígido de encaxe d = 50 mm (2")		13,00
70325	Curva para eletroduto de PVC rígido de encaxe d = 25mm (3/4")	und	30,00
70326	Curva para eletroduto de PVC rígido de encaxe d = 50 mm (2")		0,00
70326	Curva para eletroduto eletrolítico zincado d = (3/4")		72,00
70327	Adaptador para eletroduto de PVC rigido de encaxe d = 25mm (3/4")	und	90,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 794021/2018, emitida em 07/03/2018

Certidão nº 794021/2018
07/03/2018, 16:39
Chave de Impressão: 3wAd7
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/03/2018 e contém 34 folhas

FIEMA — Federação das Indústrias do Estado do Maranhão
SESI — Serviço Social da Indústria
SENAI — Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
IEL — Instituto Euvaldo Lodi
Departamento Regional do Maranhão
Av. Jerônimo de Albuquerque, S/N 1º Andar Edf. Casa da Indústria Albano Franco – Retorno da Cohama - CEP: 65060-645 São Luís - MA
Telefones: (98) 2109-1800/1835
Telefax: (98) 2109-1864
Site: www.fiema.org.br

FIEMA SESI SENAI IEL **SENAI**

REFORMA E CONSTRUÇÃO DE UM BLOCO NOVO NA UNIDADE OPERACIONAL DO SENAI DE IMPERATRIZ			
PLANILHA ORÇAMENTARIA			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
70327	Adaptador para eletroduto de PVC rígido de encaxe d = 50 mm (1")		182,00
70328	Abraçadeira pvc para eletroduto de PVC rígido de encaxe d = 25mm (3/4")	und	200,00
70328	Abraçadeira pvc para eletroduto de PVC rígido de encaxe d = 75 (2")		26,00
70329	Abraçadeira metálica tidp "D" d = 3/4", incluso parafuso e bucha	und	150,00
70329	Abraçadeira metálica tidp "D" d = 2", incluso parafuso e bucha		0,00
70330	Condulete 4"x2" pvc para eletroduto de encaxe	und	50,00
70330	Condulete 4"x2" em aluminio tipo "L"	und	60,00
70331	Adaptador para condulete em aluminio	und	212,00
70331	Tampa em aluminio para condulete 4"x2"	und	78,00
70332	Espelho para ondulete 4"x2" pvc para eletroduto de encaxe	und	60,00
70332	Tomada com acoplamento STERCK 2P+T 16A/380V	und	57,00
70333	Tomada com acoplamento STERCK 2P+T 32A/380V	und	46,00
70333	Tomada com acoplamento STERCK 3P+T 16A/380V	und	34,00
70334	Tomada com acoplamento STERCK 3P+T 32A/380V	und	15,00
70334	Tomada com acoplamento STERCK 3P+T 63A/380V	und	26,00
70335	Luminaria fluorescente completa, com 3 lâmpadas de 40 W, tipo calha de sobrepor	UN	12,00
70335	Interruptor com controle para ventilador de teto		0,00
70336	Eletroduto de pvc rígido roscável ,sem conexões, 0= 60 mm (2")	M	15,00
70336	Eletrocalha perfurada 100x100mm, incluso suportes, conexões e fixação	m	27,00
70337	Eletrocalha perfurada 75x50mm, incluso suportes, conexões e fixação	m	27,00
70337	Eletrocalha perfurada 50x50mm, incluso suportes, conexões e fixção	m	360,00
70338	Eletrocalha perfurada 100x50mm, incluso suportes, conexões e fixção	m	81,00
70338	Eletrocalha perfurada 150x100mm, incluso suportes, conexões e fixção	m	9,00
70339	Perfilado perfurado simples 38 x 38 mm, chapa 22	m	180,00
70339	Luminária industrial para lâmpada vapor de mercúrio 250 Watts.	UN	30,00
70340	Luminaria fluorescente completa industrial com 2 lâmpadas de 65 W, tipo calha de sobrepor	UN	20,00
70340	Luminária para lampada Ted 51 2x18W	UN	66,00
70341	Interruptor, uma tecla simples 10A-250v	UN	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 794021/2018, emitida em 07/03/2018

Certidão nº 794021/2018
07/03/2018, 16:39
Chave de Impressão: 3wAd7
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/03/2018 e contém 34 folhas

FIEMA — Federação das Indústrias do Estado do Maranhão
SESI — Serviço Social da Indústria
SENAI — Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
IEL — Instituto Euvaldo Lodi
Departamento Regional do Maranhão
Av. Jerônimo de Albuquerque, S/N 1º Andar Edf. Casa da Indústria Albano Franco – Retorno da Cohama - CEP: 65060-645 São Luís - MA
Telefones: (98) 2109-1800/1835
Telefax: (98) 2109-1864
Site: www.fiema.org.br

FIEMA SESI SENAI IEL **SENAI**

REFORMA E CONSTRUÇÃO DE UM BLOCO NOVO NA UNIDADE OPERACIONAL DO SENAI DE IMPERATRIZ			
PLANILHA ORÇAMENTARIA			
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**UNID.**	**QUANT.**
70341	Interruptor, duas teclas simples 10A - 250V	UN	3,00
70342	Disjuntor bipolar DR 63 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA		1,00
70342	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v		2,00
70343	Interruptor tretapolar DR 30 mA DIN 100A		1,00
70343	Interruptor tretapolar DR 30 mA DIN 125A		3,00
70344	Interruptor tretapolar DR 30 mA DIN 25A		2,00
704	**COBERTURA**		
70401	Recuperação de estrutura metalica e reposição de telhas de fibrocimento esp: 6mm novas	M2	492,62
705	**FORRO**		
70501	Revisão de forro de madeira, fixados em estrutura de sarrafo	M2	328,80
706	**ESQUADRIAS COM FERRAGENS**		
70601	Janela de aluminio, colocação e acabamento, com vidro incolor 5mm, inclusive ferragens	UN	73,92
70602	Porta em aluminio de abrir, tipo veneziana 0,90x2,10	m²	1,89
707	**REVESTIMENTOS**		
70701	Chapisco para parede interna e externa com argamasa de cimento e areia sem peneirar traco 1:3, e=5mm	M2	524,60
70702	Reboco para parede interna,com argamassa cimento e areia 1:6, esp:20mm.	M2	524,60
70703	Ceramica 10x10cm, assentada com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento, ate h=1,50m, area interna	M2	341,78
70704	Piso ceramica esmaltado 30x30 cm, assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante	M2	34,50
708	**PINTURA**		
70801	Emassamento de paredes externas com massa acrilica duas demaos, para pintura latex	M2	718,77
70802	Pintura com tinta látex acrílica em parede internas/externas, com duas demãos (padrão existente)	M2	718,77
70803	Pintura com esmalte sintetico em estrutura de aço com duas demaos	M2	153,60
70804	Pintura acrílica em piso cimentado 2 DEMÃO	M2	199,45
8	**AMPLIAÇÃO BLOCO ADIMINISTRATIVO (BIBLIOTECA, SECRETARIA E ALMOXARIFADO)**		
801	**DEMOLIÇÕES**		
80101	Demolicao de alvenaria de tijolos furado 9x19x19cm, sem reaproveitamento	M2	710,09
80102	Demolicao de forro de madeira	M2	349,30

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 794021/2018, emitida em 07/03/2018

Certidão nº 794021/2018
07/03/2018, 16:39
Chave de Impressão: 3wAd7
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/03/2018 e contém 34 folhas

FIEMA SESI SENAI IEL **SENAI**

REFORMA E CONSTRUÇÃO DE UM BLOCO NOVO NA UNIDADE OPERACIONAL DO SENAI DE IMPERATRIZ			
PLANILHA ORÇAMENTARIA			
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**UNID.**	**QUANT.**
80103	Demolicao de pavimentacao com pré-moldado de concreto	M2	165,90
80104	Demolicao de piso ceramico	M2	349,30
802	**MOVIMENTO DE TERRA**		
80201	Escavacao manual em vala em solo de 1ª categoria, profundidade ate 2m	M3	17,72
80202	Reaterro manual de valas apiloado	M3	11,50
80203	Reaterro manual apiolado com aquisição de material	M3	41,10
803	INFRAESTRUTURA (SAPATA, ARRANQUES DOS PILARES E VIGAS BALDRAME)		0,00
80301	Lastro de concreto (sapatas), incluindo preparo de caixa e= 5cm	M2	64,50
80302	Forma em chapa compensada resinada, e=12MM e sarrafo 1" x 4", 5 reaproveitamento	M2	283,00
80303	Forma de madeira interna para galeria de concreto moldada no local	M2	48,00
80304	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50, corte e dobra na obra	KG	1.207,60
80305	Concreto estrutural virado em obra, controle "A", consistência para vibração, brita 1 e 2, fck= 20 Mpa	M3	24,50
80306	Transporte, lancamento, adensamento e acabamento do concreto em fundacao	M3	24,50
804	**SUPERESTRUTURA**		
80401	Concreto estrutural virado em obra, controle "A", consistencia para vibração, brita 1 e 2, fck= 20mpa	M3	25,60
80402	Transporte, lancamento, adensamento e acabamento do concreto em fundacao	M3	25,60
80403	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50, corte e dobra na obra	KG	1.794,80
80404	Forma em chapa compensada para estruturas em geral, resinada, e=12MM e 3 reaproveitamento	M2	358,40
805	**ALVENARIA**		
80501	Alvenaria de vedação com tijolos cerâmico furado 9x19x19 cm, esp:9cm assente com argamassa cim/areia traço 1:6.	M2	423,07
80502	Divisoria estruturada em perfil de aluminio duplo, esp=10cm, em placa de gesso acartonado e lã de rocha	M2	57,00
806	**REVESTIMENTOS**		
80601	Chapisco para parede interna e externa com argamasa de cimento e areia sem peneirar traco 1:3,e=5mm	M2	845,14

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 794021/2018, em 07/03/2018 emitida

Certidão nº 794021/2018
07/03/2018, 16:39
Chave de Impressão: 3wAd7
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/03/2018 e contém 34 folhas

FIEMA SESI SENAI IEL **SENAI**

REFORMA E CONSTRUÇÃO DE UM BLOCO NOVO NA UNIDADE OPERACIONAL DO SENAI DE IMPERATRIZ			
PLANILHA ORÇAMENTARIA			
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**UNID.**	**QUANT.**
80602	Reboco para parede interna,com argamassa cimento e areia 1:6, esp:20mm.	M2	845,14
80603	Ceramica 10x10cm, assentada com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento, ate h=1,50m, area interna	M2	453,20
807	**PAVIMENTAÇÃO**		
80701	Lastro de concreto não estrutural , e= 6cm	M2	72,04
80702	Regularizaçao sarrafeada de base para revestimento de piso com arg. de cimento a areia peneirada traco 1:3, e=2cm	M2	517,18
80703	Porcelanato 40 x 40cm, assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante e rejuntamento	M2	447,29
80704	Calcada em fundação em pedra argamassada, alvenaria de bloco de cimento 9x19x39cm, lastro em concreto esp=5cm e acabamento em argamassa cimento e areia 1:3	M	67,50
80705	Piso cimentado com argamassa de cimento e areia sem peneira traço 1:4, e= 3cm	M2	69,89
80706	Pintura acrílica em piso cimentado 2 DEMÃO	M2	69,89
80707	SOLEIRA DE GRANITO, LARGURA 5CM, ESPESSURA 3CM, ASSENT. (ENTRADA PRINCIPAL, PORTA ALMOX. E DIVISÃO DO BLOCO ADM E BLOCO 3).	M	7,96
808	**COBERTURA**		
80801	Estrutura de madeira para telha estrutural de fibrocimento, ancorada em laje ou parede	M2	165,90
80802	Estrutura de madeira com reaproveitamento de 40% do material demolido	M2	357,75
80803	Cobertura com telha de fibrocimento, perfil ondulado, e= 6mm, altura 51mm, largura util 1.050mm, largura nominal 1.100 mm, inclinação 27%	M2	537,65
80804	Rufo em concreto armado (40x3)cm, assente em argamassa cimento e areia 1:3	M	40,90
	Execução de Pingadeira	M	72,00
809	**FORRO**		
80901	Forro de PVC em painéis lineares encaixados entre si e fixados em estrutura de madeira, dimensões 200x6000mm	M2	539,56
810	**ESQUADRIAS COM FERRAGENS**		
81001	Porta de vidro temperado duas folhas	M2	4,31
81002	Porta de vidro de correr com fixo e duas folhas (3,00x2,10)m	CJ	2,00
81003	Porta de aluminio sob encomenda, de correr, colocação e cabamento com duas folhas (4,00x2,10)m	M2	8,40
81004	Porta em aluminio de abrir, tipo veneziana 0,90x2,10	m2	25,94

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 794021/2018, emitida em 07/03/2018

Certidão nº 794021/2018
07/03/2018, 16:39
Chave de Impressão: 3wAd7
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/03/2018 e contém 34 folhas

FIEMA Federação das Indústrias do Estado do Maranhão
SESI Serviço Social da Indústria
SENAI Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
IEL Instituto Euvaldo Lodi
Departamento Regional do Maranhão
Av. Jerônimo de Albuquerque, S/N 1º Andar Edf. Casa da Indústria Albano Franco – Retorno da Cohama - CEP: 65060-645 São Luís - MA
Telefones: (98) 2109-1800/1835
Telefax: (98) 2109-1864
Site: www.fiema.org.br

FIEMA SESI SENAI IEL **SENAI**

REFORMA E CONSTRUÇÃO DE UM BLOCO NOVO NA UNIDADE OPERACIONAL DO SENAI DE IMPERATRIZ			
PLANILHA ORÇAMENTARIA			
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**UNID.**	**QUANT.**
81005	Visor em vidro comum incolor, espessura 6,00mm, inclusive ferragens (2,00x1,00)m	m2	10,00
81006	Porta de aço em chapa ondulada, de enrolar (2,00x2,50)m	M2	5,00
81007	Janela de aluminio, colocação e acabamento, com vidro incolor 5mm, inclusive ferragens	M2	30,20
81008	Brise em aluminio natural	M2	30,00
81009	Fachada tipo pele de vidro-cittá due alcoa, contendo colunas estruturais ref. v1024 e caixilharia com fechamento em ref. v1059, baquetado com acabamento em pintura eletrostatica cor preta p/ recebime	M2	37,00
81010	Ceramica 10x10cm, assentada com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento, até h=1,50m, cor vermelha na fachada	M2	59,80
81011	Platibanda em chapa de aluminio com aplicação de reynobond ou similar	M2	95,00
811	**INSTALAÇÃO HIDRO_SANITÁRIAS**		
81101	Registro de gaveta com canopla 25mm (1")	UN	1,00
81102	Registro de gaveta com canopla 20 mm (3/4)	UN	1,00
81103	Tubo de PVC soldavel , com conexoes 0= 20mm	M	6,50
81104	Tubo de PVC soldavel , com conexoes 0= 25mm	M	21,00
81105	Tubo de PVC soldavel, coom conexões 0= 32mm	M	6,20
81106	Joelho 90 soldavel de PVC marrom com rosca metálica 0= 20mm x 1/2"	UN	17,00
81107	Ducha manual	UN	1,00
81108	Bacia de louca com caixa acoplada com tampa e acessorios	UN	3,00
81109	Bancada de granito com cuba de louça, torneira, sifão e acessorios (0,80x0.60)m	UN	3,00
81110	Torneira de mesa com fechamento automatico	und	3,00
81111	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos furados 9x19x19cm,sobre lastro de concreto,revestida em argamassa cimento 1:3 e tampa de concreto aramado esp:5cm	UN	2,00
81112	Caixa sifonada de PVC rigido, 150 x 150 x 50mm	UN	3,00
81113	Curva 90 curta de PVC branco, ponta e bolsa soldavel, 0= 40 mm	UN	2,00
81114	Joelho 90 de PVC branco,ponta bolsa, soldavel, 0= 40mm	UN	2,00
81115	Joelho 90 de PVC branco, ponta bolsa e virola, 0= 50mm	UN	3,00
81116	Joelho 90 de PVC branco, ponta bolsa e virola, 0= 50mm	UN	12,00
81117	Junção 45 de PVC branco, ponta bolsa e virola, 0= 100 x 100mm	UN	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 794021/2018, emitida em 07/03/2018

Certidão nº 794021/2018
07/03/2018, 16:39
Chave de Impressão: 3wAd7
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/03/2018 e contém 34 folhas

FIEMA Federação das Indústrias do Estado do Maranhão
SESI Serviço Social da Indústria
SENAI Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
IEL Instituto Euvaldo Lodi
Departamento Regional do Maranhão
Av. Jerônimo de Albuquerque, S/N 1º Ander Edf. Casa da Indústria Albano Franco – Retorno da Cohama - CEP: 65060-645 São Luís - MA Telefones: (98) 2109-1800/1835 Telefax: (98) 2109-1864 Site: www.fiema.org.br

SENAI

REFORMA E CONSTRUÇÃO DE UM BLOCO NOVO NA UNIDADE OPERACIONAL DO SENAI DE IMPERATRIZ			
PLANILHA ORÇAMENTARIA			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
81118	Luva simples de PVC branco, ponta bolsa e virola, 0= 100mm	UN	6,00
81119	50mm	UN	10,00
81120	Tê de redução de PVC branco, ponto bolsa e virola, 0= 100 x 50mm	UN	2,00
81121	Tê 90 de PVC branco, ponto bolsa e virola, 0= 50 x 50mm	UN	2,00
81122	Redução excentrica de PVC branco, ponta bolsa e virola, 0= 100 x 50mm	UN	1,00
81123	Tubo de PVC branco, sem conexões, ponta bolsa e virola, 0= 100mm	M	28,00
81124	Tubo de PVC branco, sem conexões, ponta bolsa e virola 0= 50mm	M	18,00
81125	Tubo de PVC branco , sem conexões, ponta e bolsa soldável, 0= 40mm	M	12,00
81126	Drenos para ar condicionado em tubos de pvc soldavel d=25mm, inclusive conexões, rasgo e fechamento	m	60,00
812	**INSTALAÇÃO ELETRICA**		
81201	Quadro de distribuição de luz em chapa de aço de embutir, até 39 divisões modulares, dimensões externas 573 x 360 x 100 mm	UN	1,00
81202	Disjuntor monopolar termomagnetico de 10 A em quadro de distribuição	UN	8,00
81203	Disjuntor monopolar termomagnetico de 16 A em quadro de distribuição	UN	6,00
81204	Disjuntor monopolar termomagnetico de 20 A em quadro de distribuição	UN	6,00
81205	Disjuntor monopolar termomagnetico de 32 A em quadro de distribuição	UN	2,00
81206	Disjuntor tripolar compacto até 100 A com acionamento na porta do quadro de distribuição	UN	1,00
81207	Caixa de ligacao de PVC para eletroduto flexivel, retangular, dimensões 4x2"	UN	84,00
81208	Caixa de ligacao de PVC para eletroduto flexivel, octogonal com fundo movel, dimensões 4x4"	UN	78,00
81209	Cabo isolado em PVC 0,6/1Kv - 70 C, rigido	M	2.082,60
81210	Cabo isolado em PVC 0,6/1Kv - 70 C	M	387,70
81211	Cabo isolado em PVC 0,6/1Kv - 70 C	M	67,30
81212	Eletroduto de PVC flexivel 0= 25mm (3/4")	M	345,00
81213	Eletroduto de PVC flexivel 0= 32mm (1")	M	65,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 794021/2018, emitida em 07/03/2018

Certidão nº 794021/2018
07/03/2018, 16:39
Chave de Impressão: 3wAd7
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/03/2018 e contém 34 folhas

FIEMA SESI SENAI IEL **SENAI**

REFORMA E CONSTRUÇÃO DE UM BLOCO NOVO NA UNIDADE OPERACIONAL DO SENAI DE IMPERATRIZ			
PLANILHA ORÇAMENTARIA			
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**UNID.**	**QUANT.**
81214	Eletroduto de PVC rigido de encaixe com conexões, 25 mm (3/4")	M	213,00
81215	Eletroduto de PVC rigido de encaixe com conexões, 0=32 mm (1")	M	136,00
81216	Eletroduto de pvc rígido roscável ,sem conexões, 0= 40 mm (1 1/4")	M	213,00
81217	Eletroduto de pvc rígido roscável ,sem conexões, 0= 50 mm (1 1/2")	M	216,00
81218	Interruptor, uma tecla simples 10A-250v	UN	12,00
81219	Interruptor, duas teclas simples 10A - 250V	UN	5,00
81220	Interruptor, uma tecla paralelo 10A-250V	UN	2,00
81221	Tomada dois polos + terra 10A-250V.	UN	62,00
81222	Tomada dois polos mais terra, 20A, 250V	UN	17,00
81223	Tomada dupla de embutir 2(2P+T 10A - 250V)	UN	4,00
81224	Luminaria fluorescente completa, com 2 lâmpadas de 40 W, tipo calha de sobrepor	UN	9,00
81225	Luminaria fluorescente completa, comercial com 1 lampada de 40w, tipo calha de sobrepor reator partida rapida	UN	18,00
81226	Luminaria de embutir compacta 18W completa	UN	4,00
81227	Luminaria para lampada fluorescente completa 26 watts	UN	42,00
81228	Luminaria tipo spot para lâmpada compacta 32W	UN	20,00
813	**PINTURA**		
81301	Emassamento de paredes externas com massa acrilica duas demaos, para pintura latex	M2	1.033,90
81302	Pintura com tinta látex acrílica em parede internas/externas, com duas demãos, sem massa corrida (padrão existente)	M2	1.033,90
81301	**DIVERSOS**		
8130101	Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,60x0,60, c/ 01 cuba, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 7 cm, concretada e assentada.	UN	1,00
8130102	Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 22 cm, esp = 2 cm	m	15,88
9	**BLOCO NOVO (ALIMENTOS E AUDITORIO)**		
901	**DEMOLIÇÕES**		
90101	Demolicao de alvenaria de tijolos furados 9x19x19cm, sem reaproveitamento	M2	36,25
90102	Demolicao de pavimentacao com pré-moldado de concreto	M2	295,36
902	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
90201	Locação da obra: execução de gabarito	M2	285,10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 794021/2018, emitida em 07/03/2018

Certidão nº 794021/2018
07/03/2018, 16:39
Chave de Impressão: 3wAd7
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/03/2018 e contém 34 folhas

FIEMA SESI SENAI IEL **SENAI**

REFORMA E CONSTRUÇÃO DE UM BLOCO NOVO NA UNIDADE OPERACIONAL DO SENAI DE IMPERATRIZ			
PLANILHA ORÇAMENTARIA			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
903	**MOVIMENTO DE TERRA**		
90301	Escavacao manual em vala em solo de 1ª categoria, profundidade ate 2m	M3	38,04
90302	Reaterro manual de valas apiloado	M3	30,50
90303	Aterro manual apiolado com aquisição de material	M3	166,50
904	**INFRAESTRUTURA (SAPATA, ARRANQUE DOS PILARES E VIGAS BALDRAME)**		
90401	Lastro de concreto (sapatas), incluindo preparo de caixa, e= 5cm	M2	31,70
90402	Forma de madeira interna para galeria de concreto moldada no local	M2	39,70
90403	Forma em chapa compensada resinada, e=12MM e sarrafo 1" x 4", 5 reaproveitamento	M2	155,80
90404	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50, corte e dobra na obra	KG	1.581,30
90405	Concreto estrutural virado em obra, controle "A", consistencia para vibração, brita 1 e 2, Fck= 20 Mpa	M3	19,10
90406	Transporte, lancamento, adensamento e acabamento do concreto em fundacao	M3	19,10
905	**SUPERESTRUTURA (VIGAS, PILARES E LAJE-MARQUISE)**		
90501	Concreto estrutural virado em obra, controle "A", consistencia para vibração, brita 1 e 2, Fck= 20 Mpa	M3	18,70
90502	Transporte, lancamento, adensamento e acabamento do concreto em fundacao	M3	18,70
90503	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50, corte e dobra na obra	KG	1.697,30
90504	Forma em chapa compensada para estrutura em geral, resinada, e= 12 MM, 3 reaproveitamento	M2	250,10
906	**ALVENARIA E DIVISORIAS**		
90601	Alvenaria de vedação com tijolos cerâmico furado 9x19x19 cm, esp:9cm assente com argamassa cim/areia traço 1:6.	M2	746,05
90602	Divisoria estruturada em perfil de aluminio duplo, esp=10cm, em placa de gesso acartonado e lã de rocha	M2	0,00
907	**REVESTIMENTOS**		
90701	Chapisco para parede interna e externa com argamasa de cimento e areia sem peneirar traco 1:3,e=5mm	M2	1.492,10
90702	Reboco para parede interna,com argamassa cimento e areia 1:6,esp:20mm.	M2	824,10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 794021/2018, emitida em 07/03/2018

Certidão nº 794021/2018
07/03/2018, 16:39
Chave de Impressão: 3wAd7
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/03/2018 e contém 34 folhas

FIEMA — Federação das Indústrias do Estado do Maranhão
SESI — Serviço Social da Indústria
SENAI — Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
IEL — Instituto Euvaldo Lodi
Departamento Regional do Maranhão
Av. Jerônimo de Albuquerque, S/N 1º Andar Edf. Casa da Indústria Albano Franco – Retorno da Cohama - CEP: 65060-645 São Luís - MA
Telefones: (98) 2109-1800/1835
Telefax: (98) 2109-1864
Site: www.fiema.org.br

FIEMA SESI SENAI IEL **SENAI**

REFORMA E CONSTRUÇÃO DE UM BLOCO NOVO NA UNIDADE OPERACIONAL DO SENAI DE IMPERATRIZ			
PLANILHA ORÇAMENTARIA			
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**UNID.**	**QUANT.**
90703	Emboço para parede interna, com argamassa cimento e areia 1:6,esp:20mm.	M2	668,00
90704	Ceramica 10x10cm, assentada com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento, ate h=1,50m, area interna	M2	668,00
908	**ESQUADRIAS COM FERRAGENS**		
90801	Porta de PVC (0,80 x 2,10)m, inclusive colocação e acabamento, com ferragens e visor de vidro	UN	0,00
90802	Porta de aluminio tipo veneziana dim: 0,60 x 1,80m, inclusive ferragens	UN	5,00
90803	Porta em aluminio de abrir, tipo veneziana	m²	21,50
90804	Porta de vidro temperado, 10 mm, uma folhas 100 x 2100mm, com ferragem e mola hidraulica	CJ	1,00
90805	Porta de vidro temperado, 10 mm, correr, três folhas 300 x 2100mm, com ferragem e mola hidraulica	CJ	1,00
90806	Porta de vidro temperado, 10 mm, duas folhas 200 x 2100mm, com ferragem e mola hidraulica	CJ	1,00
90807	Portao de ferro, em chapa, duas folhas (4,00x2,10)m.	M2	8,20
90808	Janela de aluminio, colocação e acabamento, com vidro incolor 5mm, inclusive ferragens	M2	9,90
90809	Platibanda em chapa de aluminio com aplicação de reynobond ou similar	M2	54,10
90810	Visor em vidro comum incolor, espessura 6,00mm, inclusive ferragens (1,70*0,70)m	m2	6,60
90811	Corrimão em aço inox, para cadeirantes	m	18,50
909	**PAVIMENTAÇÃO**		
90901	Lastro de concreto não estrutural , e= 6cm	M2	250,70
90902	Regularizaçao sarrafeada de base para revestimento de piso com arg. de cimento a areia peneirada traco 1:3, e=2cm	M2	250,70
90903	Piso de alta resistencia, fundido sobre base nivelada e polimento mecanizado	M2	250,70
90904	alvenaria de bloco de cimento 9x19x39cm, lastro em concreto esp=5cm e acabamento em argamassa cimento e areia 1:3	M2	39,35
90905	Piso em bloco de concreto articulado esp: 6cm, assente sobre cosim de areia esp: 5cm	M2	0,00
90906	Piso ceramica esmaltado 30x30 cm, assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante	M2	37,58
910	**HIDRO_SANITÁRIO**		
91001	Bacia sanitária com barras de apoio em duas paredes, com assento saitário para portadores de necessidades especiais.	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 794021/2018, emitida em 07/03/2018

Certidão nº 794021/2018
07/03/2018, 16:39
Chave de Impressão: 3wAd7
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/03/2018 e contém 34 folhas

FIEMA — Federação das Indústrias do Estado do Maranhão
SESI — Serviço Social da Indústria
SENAI — Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
IEL — Instituto Euvaldo Lodi
Departamento Regional do Maranhão
Av. Jerônimo de Albuquerque, S/N 1º Andar Edf. Casa da Indústria Albano Franco – Retorno da Cohama - CEP: 65060-645 São Luís - MA
Telefones: (98) 2109-1800/1835
Telefax: (98) 2109-1864
Site: www.fiema.org.br

FIEMA SESI SENAI IEL **SENAI**

REFORMA E CONSTRUÇÃO DE UM BLOCO NOVO NA UNIDADE OPERACIONAL DO SENAI DE IMPERATRIZ			
PLANILHA ORÇAMENTARIA			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
91002	Lavatorio de louça individual para portadores de deficiência física.	UN	1,00
91003	Mictório de louça branca individual completo,inclusive vávula de fechamento automático.	UN	2,00
91004	Bacia de louca com caixa acoplada, com tampa e acessorios	UN	5,00
91005	Bancada de granito cinza andorinha, duas cubas de louça 1,80x0.60m	UN	2,00
91006	Torneira de mesa com fechamento automatico	und	5,00
91007	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos furados 9x19x19cm,sobre lastro de concreto,revestida em argamassa cimento 1:3 e tampaq de concreto aramado esp:5cm	UN	2,00
91008	Caixa sifonada de PVC rigido, 100 x 150 x 50mm	UN	1,00
91009	Caixa sifonada de PVC rigido, 150 x 150 x 50mm	UN	3,00
91010	Curva 45 longa de PVC branco, ponta bolsa e virola, 0= 100mm	UN	1,00
91011	Curva 90 curta de PVC branco, ponta e bolsa soldavel, 0= 40 mm	UN	7,00
91012	Joelho 90 de PVC branco,ponta bolsa, soldavel, 0= 40mm	UN	9,00
91013	Joelho 45 de PVC branco, ponta e bolsa soldavel, 0= 40mm	UN	2,00
91014	Joelho 90 de PVC branco, ponta bolsa, virola, 0= 100mm	UN	5,00
91015	Joelho 90 com visita de PVC branco, ponta bolsa e virola, 0= 100 x 50 mm	UN	1,00
91016	Junção 45 de PVC branco, ponta bolsa e virola, 0= 100 x 100mm	UN	4,00
91017	Luva simples de PVC branco, ponta bolsa e virola, 0= 100mm	UN	13,00
91018	75mm	UN	3,00
91019	50mm	UN	3,00
91020	Luva simples de PVC branco, ponta e bolsa, soldavel, 0= 40 mm	UN	2,00
91021	Tê de redução de PVC branco, ponto bolsa e virola, 0= 100 x 50mm	UN	3,00
91022	Tê de redução de PVC branco, ponta bolsa e virola, 0= 75 x 50 mm	UN	2,00
91023	Tê 90 de PVC branco, ponto bolsa e virola, 0= 50 x 50mm	UN	2,00
91024	Tê 90 de PVC branco, ponto bolsa e virola, 0= 75 x 75mm	UN	2,00
91025	Tubo de PVC branco, sem conexões, ponta bolsa e virola, 0= 100mm	M	35,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 794021/2018, emitida em 07/03/2018

Certidão nº 794021/2018
07/03/2018, 16:39
Chave de Impressão: 3wAd7
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/03/2018 e contém 34 folhas

FIEMA — Federação das Indústrias do Estado do Maranhão
SESI — Serviço Social da Indústria
SENAI — Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
IEL — Instituto Euvaldo Lodi
Departamento Regional do Maranhão
Av. Jerônimo de Albuquerque, S/N 1º Andar Edf. Casa da Indústria Albano Franco – Retorno da Cohama - CEP: 65060-645 São Luís - MA
Telefones: (98) 2109-1800/1835
Telefax: (98) 2109-1864
Site: www.fiema.org.br

FIEMA SESI SENAI IEL **SENAI**

REFORMA E CONSTRUÇÃO DE UM BLOCO NOVO NA UNIDADE OPERACIONAL DO SENAI DE IMPERATRIZ			
PLANILHA ORÇAMENTARIA			
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**UNID.**	**QUANT.**
91026	Tubo de PVC branco , sem conexões, ponta bolsa e virola, 0= 75mm	M	25,00
91027	Tubo de PVC branco, sem conexões, ponta bolsa e virola, 0= 50mm	M	15,00
91028	Tubo de PVC branco , sem conexões, ponta e bolsa soldável, 0= 40mm	M	12,00
911	**INSTALAÇÃO ELETRICAS**		
91101	Quadro de distribuicao em chapa metalica, para ate 24 disjuntor	UN	2,00
91102	Disjuntor monopolar termomagnetico de 10 A em quadro de distribuição	UN	7,00
91103	Disjuntor monopolar termomagnetico de 16 A em quadro de distribuição	UN	1,00
91104	Disjuntor monopolar termomagnetico de 20 A em quadro de distribuição	UN	8,00
91105	Caixa de ligacao de PVC para eletroduto flexível, retangular, dimensões 4x2"	UN	39,00
91106	Caixa de ligacao de PVC para eletroduto flexível, octogonal com fundo movel, dimensões 4x4"	UN	50,00
91107	Cabo isolado em PVC secao 1,5mm2 - 0,6/1kv -70 C - rigido	M	736,20
91108	Cabo isolado em PVC seção 2,5mm² - 0,6/1Kv - 70 C, rigido	M	510,50
91109	Cabo isolado em PVC seção 4,0mm² - 0,6/Kv - 70 C	M	850,00
91110	Cabo isolado em PVC seção 10,0mm² - 0,6/Kv - 70 C	M	75,00
91111	Cabo isolado em PVC seção 25,0mm² - 0,6/1Kv - 70 C	M	150,00
91112	Cabo isolado em PVC seção 35mm² - 0,6/Kv - 70 C	M	100,00
91113	Cabo isolado em PVC seção 6,0mm² - 0,6/1Kv - 70 C	M	456,80
91114	Eletroduto de PVC flexivel corrugado 0= 25mm (3/4")	M	195,40
91115	Eletroduto de PVC flexivel corrugado 0= 32mm (1")	M	65,00
91116	Eletroduto de PVC rigido de encaixe com conexões, 0=32 mm (1")	M	256,00
91117	Eletroduto de PVC rigido de encaixe com conexões, 25 mm (3/4")	M	160,00
91118	Interruptor, uma tecla simples 10A-250v	UN	5,00
91119	Interruptor, duas teclas simples 10A - 250V	UN	2,00
91120	Tomada dois polos + terra 10A-250V.	UN	18,00
91121	Tomada dois polos mais terra, 20A-250V	UN	19,00
91122	Interruptor tres teclas simples 10A-250v	UN	1,00
91123	Luminaria fluorescente completa, com 2 lâmpadas de 40 W, tipo calha de sobrepor	UN	21,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 794021/2018, emitida em 07/03/2018

Certidão nº 794021/2018
07/03/2018, 16:39
Chave de Impressão: 3wAd7
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/03/2018 e contém 34 folhas

FIEMA — *Federação das Indústrias do Estado do Maranhão*
SESI — *Serviço Social da Indústria*
SENAI — *Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial*
IEL — *Instituto Euvaldo Lodi*
Departamento Regional do Maranhão
Av. Jerônimo de Albuquerque, S/N 1º Andar Edf. Casa da Indústria Albano Franco – Retorno da Cohama - CEP: 65060-645 São Luís - MA
Telefones: (98) 2109-1800/1835
Telefax: (98) 2109-1864
Site: www.fiema.org.br

SENAI

REFORMA E CONSTRUÇÃO DE UM BLOCO NOVO NA UNIDADE OPERACIONAL DO SENAI DE IMPERATRIZ			
PLANILHA ORÇAMENTARIA			
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**UNID.**	**QUANT.**
91124	Luminaria com lampadas fluorescentes T8 4x20w, de embutir com refletor alto e aletas	UN	20,00
91125	Arandela externa com lampada de 100w_prateada	UN	9,00
91126	Abraçadeira pvc encaixe 1"	UN	6,00
91127	Abraçadeira pvc encaixe 3/4"	UN	29,00
91128	Eletroduto de PVC rigido de encaixe com conexões, 0=32 mm (1")	M	6,00
91129	Eletroduto de PVC rigido de encaixe com conexões, 25 mm (3/4")	M	30,00
91130	Base para bloco autônomo plugável	UN	5,00
91131	Bloco autônomo 3h - 150lm	UN	5,00
91132	Disjuntor tripolar termomagnético din 40A	UN	1,00
91133	Disjuntor tripolar termomagnético din 10A	UN	2,00
91134	Tampa pvc para condulete 1 função	UN	8,00
91135	Tampa pvc para condulete 2 funções	UN	2,00
91136	Tomada de sobrepor blindada 4P+T - 63 A	UN	1,00
912	**COBERTURA**		
91201	Cobertura em estrutura de aço, vão ate 15m	M2	370,00
91202	Cobertura com telha de fibrocimento, perfil ondulado, e= 6mm, altura 51mm, largura util 1.050mm, largura nominal 1.100 mm, inclinação 27%	M2	370,00
913	**FORRO**		
91301	Forro de PVC em painéis lineares encaixados entre si e fixados em estrutura de madeira, dimensões 200x6000mm	M2	390,00
914	**PINTURA**		
91401	Emassamento de paredes externas com massa acrilica com duas demaos, para pintura latex	M2	824,10
91402	Pintura com tinta látex acrílica em parede internas/externas, com duas demãos, sem massa corrida (padrão existente)	M2	824,10
915	**SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE AO INCÊNDIO**		
91501	Escavacao manual em vala em solo de 1º categoria, profundidade ate 2m	M3	27,75
91502	Abrigo para hidratante em chapa de aço carbono, com mangueira de 65 mm (2 1/2") x 30 m	UN	4,00
91503	Registro de recalque no passeio (2 1/2")	UN	1,00
91504	Registro de gaveta bruto 0= 80 mm (3")	UN	4,00
91505	Registro de gaveta bruto 0=65mm (2 1/2")	UN	2,00
91506	Valvula de retencao vertical 3"	UN	2,00
91507	Valvula de retencao vertical 2 1/2"	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 794021/2018, emitida em 07/03/2018

Certidão nº 794021/2018
07/03/2018, 16:39
Chave de Impressão: 3wAd7
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/03/2018 e contém 34 folhas

Processo nº 13403/2017
Fls nº 1733
Visto

FIEMA SESI SENAI IEL SENAI

REFORMA E CONSTRUÇÃO DE UM BLOCO NOVO NA UNIDADE OPERACIONAL DO SENAI DE IMPERATRIZ			
PLANILHA ORÇAMENTARIA			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
91508	Valvula de retencao de pé com crivo 0= 80mm (3")	UN	2,00
91509	Conjunto moto-bomba, motor 12,5 cv, trifásico, sucção 2 1/2", recalque 2 1/2"	UN	2,00
91510	Pressostato 0 a 10 kgf/cm2	UN	1,00
91511	Manômetro 0 a 10 Kgf/cm2, d=100mm, conexão 1/2" BSP - fornecimento e instalação	UM	1,00
91512	Tanque de pressão capacidade 10 lt (p/incendio)	UN	1,00
91513	Quadro de comando para 2 bombas de incêndio de 12.5 CV E, trifásica, 380 V, com botoeira, acionamento manual/automático, relé de sobrecarga e contactora	UN	1,00
91514	Tubo de aco galvanizado, sem conexões com costura 0= 80mm (3")	M	25,00
91515	Tubo de aco galvanizado, sem conexões com costura 0= 65 mm (2 1/2")	M	185,00
91516	Tubo de aco galvanizado, sem conexões com costura 0= 15 mm (1/2")	M	6,50
91517	Luva de ferro maleavel galvanizado 0= 80 mm (3")	UN	6,00
91518	Luva de ferro maleavel galvanizado 0= 65 mm (2 1/2")	UN	35,00
91519	Nipel duplo de ferro maleavel galvanizado 0= 65 mm (2 1/2")	UN	1,00
91520	Curva 90 macho de ferro maleavel galvanizado 0= 65 mm (2 1/2")	UN	1,00
91521	Bucha de redução ferro maleavel galvanizado 0= 65 x 32mm (2 1/2 x 1 1/4")	UN	2,00
91522	Bucha de redução ferro maleavel galvanizado 0= 80 x 65mm (3 x 2 1/2")	UN	2,00
91523	Bucha de redução ferro maleavel galvanizado 0= 40 x 25mm (1 1/2 x 1")	UN	2,00
91524	Uniao de ferro maleavel galvanizado com assento cônico de broze 0= 65mm (2 1/2")	UN	2,00
91525	Cotovelo macho-femea de ferro maleavel galvanizado 0= 80mm (3")	UN	6,00
91526	Cotovelo 90 de ferro maleavel galvanizado 0= 65 mm (2 1/2")	UN	9,00
91527	Tê 90 de ferro maleavel galvanizado 0= 80 mm (3")	UN	1,00
91528	Tê 90 de ferro maleavel galvanizado 0= 65 mm (2 1/2")	UN	8,00
91529	Tê 90 de ferro maleavel galvanizado 0= 40 mm (1 1/2")	UN	2,00
91530	Extintor de gás carbônico,capacidade 6 kg	UN	6,00
91531	Extintor de agua pressurizado, capacidade 10 litros	UN	12,00
91532	Extintor de pó quimico pressurizado,capacidade 8kg	UN	4,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 794021/2018, emitida em 07/03/2018

Certidão nº 794021/2018
07/03/2018, 16:39
Chave de Impressão: 3wAd7
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/03/2018 e contém 34 folhas

FIEMA SESI SENAI IEL — SENAI

REFORMA E CONSTRUÇÃO DE UM BLOCO NOVO NA UNIDADE OPERACIONAL DO SENAI DE IMPERATRIZ			
PLANILHA ORÇAMENTARIA			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
917	INSTALAÇÕES ÁGUAS PLUVIAIS		
91701	Joelho 90 de PVC branco,ponta bolsa e virola, 0= 100mm	UN	7,00
91702	Joelho 90 de PVC branco,ponta bolsa, virola, 0= 75mm	UN	13,00
91703	Tubo de PVC branco, sem conexões, ponta bolsa e virola, 0= 50mm	M	65,00
91704	Tubo de PVC branco ,sem conexões , ponta bolsa e virola, 0= 75mm	M	110,18
91705	Tubo de PVC branco, sem conexões, ponta bolsa e virola, 0= 100mm	M	147,68
91706	Tubo de PVC branco , sem conexões , ponta bolsa e virola, 0= 150 mm	M	90,13
91707	Tubo de PVC branco , sem conexões , ponta bolsa e virola, 0= 200 mm	M	125,00
91708	Caixa de areia 60x60cm em alvenaria de tijolos furados 9x19x19cm, revestida de arg.cim/areia 1:3, com grelha em ferro fundido, esp: 5cm e fundo de brita	UN	26,00
91709	Calha de PVC rigido desenvolvimento 150mm x 3000mm com acessorios	M	336,00
922	DIVERSOS		
92201	Demolição de muro frontal acima de 1,10m, incluso gradil	M2	168,00
92202	Pilaretes em concreto fck=25 Mpa para fixação dos gradis em tela	M3	1,44
92203	Concreto para sapata Fck 20 Mpa	M3	4,50
92204	Armadura de aço CA-50 para sapatas	KG	55,00
92205	Forma em madeira para sapatas	M2	15,00
92206	Tela fortilev, incluso pilaretes e acessorios de fixação no muro	M2	75,00
92207	Estrutura metalica para cobertura de passarela	M2	65,00
92208	Pilares metalicos para estrutura de passarela coberta dimensões (0,20 x 0,30) h=2,80m	UN	8,00
92209	Vigas metalicas para estrutura de passarela coberta	UN	4,00
92210	Cobertura em telha metalica tipo sanduiche na passarela metalica	M2	65,00
92211	Impermeabilização em lajes e calhas com manta asfáltica	M2	97,33
92212	Pintura com esmalte sintetico em estrutura de aço com duas demaos (Passarela)	M2	95,00
92213	Recuperação de calçada e meio-fio (guia)	M2	299,70
92214	Recomposicao de pavimentacao tipo blokret sobre colchao de areia com reaproveitamento de material	m2	110,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 7940211/2018, emitida em 07/03/2018

Certidão nº 7940211/2018
07/03/2018, 16:39
Chave de Impressão: 3wAd7
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/03/2018 e contém 34 folhas

FIEMA — Federação das Indústrias do Estado do Maranhão
SESI — Serviço Social da Indústria
SENAI — Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
IEL — Instituto Euvaldo Lodi
Departamento Regional do Maranhão
Av. Jerônimo de Albuquerque, S/N 1º Andar Edf. Casa da Indústria Albano Franco – Retorno da Cohama - CEP: 65060-645 São Luís - MA
Telefones: (98) 2109-1800/1835
Telefax: (98) 2109-1864
Site: www.fiema.org.br

FIEMA SESI SENAI IEL **SENAI**

REFORMA E CONSTRUÇÃO DE UM BLOCO NOVO NA UNIDADE OPERACIONAL DO SENAI DE IMPERATRIZ			
PLANILHA ORÇAMENTARIA			
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**UNID.**	**QUANT.**
92215	Eletroduto de pvc rígido roscável ,sem conexões, 0= 60 mm (2") - entreda de lógica e telefonia	m	12,00
92216	Abraçadeira metálica tidp "D" d = 3/4", incluso parafuso e bucha	um	16,00
92217	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos furados 9x19x19cm,sobre lastro de concreto,revestida em argamassa cimento 1:3 e tampa 0,80x0,80m de concreto aramado esp:5cm	und	3,00
92218	Escavacao manual em vala em solo de 1ª categoria, profundidade ate 2m (lançamento de tubos)	M3	14,00
92219	Reaterro manual de valas apiloado	M3	14,00
92220	Alvenaria de vedação com tijolos cerâmico furado 9x19x19 cm, esp:9cm assente com argamassa cim/areia traço 1:6 (rampa)	M2	3,30
92221	Aterro manual apiolado com aquisição de material	M3	6,60
92222	Reboco para parede interna,com argamassa cimento e areia 1:6,esp:20mm.	M2	3,30
92223	Piso cimentado com argamassa de cimento e areia sem peneira traço 1:4, e= 3cm	M2	66,00
92224	Pintura acrílica em piso cimentado 2 DEMÃO	M2	66,00
0923	**REVESTIMENTOS DO MURO**		
92301	Reparo em reboco	M2	284,15
0924	**PINTURA DE MURO**		
92401	Pintura PVA latex cores a definir	M2	1.211,00
10	**LIMPEZA DA OBRA**		
1001	Limpeza geral da obra	M2	2.564,30
12	**BLOCO SUZANO**		
1201	Chapisco para parede interna e externa com argamasa de cimento e areia sem peneirar traco 1:3,e=5mm	M2	242,30
1202	Reboco para parede interna,com argamassa cimento e areia 1:6,esp:20mm.	M2	242,30
1203	Ceramica 10x10cm, assentada com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento (ate h=1,50m)	M2	178,12
1204	Emassamento de paredes externas com massa acrilica com duas demaos, para pintura latex	M2	628,01
1205	Pintura com tinta látex acrílica em parede interna/externa em duas demãos, sem massa (padrão existente)	M2	628,01
1206	Calha de PVC rigido desenvolvimento 150mm x 3000mm com acessorios	M	55,76
1207	Porta em aluminio de abrir, tipo veneziana com visor, incluso ferragens	m²	21,00
1208	Porta de aluminio tipo veneziana dim: 0,90 x 2,10m, inclusive ferragens	M2	4,20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 794021/2018, emitida em 07/03/2018

Certidão nº 794021/2018
07/03/2018, 16:39
Chave de Impressão: 3wAd7
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/03/2018 e contém 34 folhas

FIEMA Federação das Indústrias do Estado do Maranhão
SESI Serviço Social da Indústria
SENAI Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
IEL Instituto Euvaldo Lodi
Departamento Regional do Maranhão
Av. Jerônimo de Albuquerque, S/N 1º Andar Edf. Casa da Indústria Albano Franco – Retorno da Cohama - CEP: 65060-645 São Luís - MA
Telefones: (98) 2109-1800/1835
Telefax: (98) 2109-1864
Site: www.fiema.org.br

FIEMA SESI SENAI IEL **SENAI**

REFORMA E CONSTRUÇÃO DE UM BLOCO NOVO NA UNIDADE OPERACIONAL DO SENAI DE IMPERATRIZ			
PLANILHA ORÇAMENTARIA			
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**UNID.**	**QUANT.**
1209	Porta de aluminio tipo veneziana dim: 0,60 x 1,80m, inclusive ferragens	m2	8,82
13	**GUARITA**		
1301	Emassamento de paredes externas com massa acrilica duas demaos, para pintura latex, incluso laje (guarita)		176,00
1302	Pintura com tinta látex acrílica em parede internas/externas, com duas demãos, sem massa corrida, incluso laje (guarita)		176,00
1303	Porta de aluminio sob encomenda, colocação e cabamento banheiro e entrada (guarita)		3,15
1304	Ceramica 10x10cm, assentada com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento,cor vermelha até a laje(guarita), acima da laje(platibanda) cor branca(externa)		80,00
1305	Porta de aluminio sob encomenda, de correr, colocação e cabamento com duas folhas (3,50x2,10)m(estacionamento de motos)	M2	7,50
1306	Remoção de Pintura a Óleo/Esmalte sobre superfície metálica (Portão De Acesso - Passarela)	M2	18,90
1307	Pintura com tinta esmalte em esquadria de ferro com duas demãos (ACESSO DA PASSARELA)	M2	18,90
14	**CASA DE BOMBAS**		
1401	Escavacao manual em vala em solo de 1º categoria, profundidade ate 2m	M3	1,00
1402	Lastro de concreto (sapatas), incluindo preparo de caixa, e= 5cm	M2	13,50
1403	Forma de madeira interna para galeria de concreto moldada no local	M2	48,00
1404	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50, corte e dobra na obra	KG	80,00
1405	Concreto estrutural virado em obra, controle "A", consistencia para vibração, brita 1 e 2, Fck= 20 Mpa	M3	3,22
1406	Transporte, lancamento, adensamento e acabamento do concreto em fundacao	M3	3,22
1407	Piso cimentado com argamassa de cimento e areia sem peneira traço 1:4, e= 3cm	M2	13,50
1408	Alvenaria de vedação com tijolos cerâmico furado 9x19x19 cm, esp:9cm assente com argamassa cim/areia traço 1:6.	M2	48,00
1409	Chapisco para parede interna e externa com argamasa de cimento e areia sem peneirar traco 1:3,e=5mm	M2	48,00
1410	Reboco para parede interna,com argamassa cimento e areia 1:6, esp:20mm.	M2	48,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 794021/2018, emitida em 07/03/2018

Certidão nº 794021/2018
07/03/2018, 16:39
Chave de Impressão: 3wAd7
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/03/2018 e contém 34 folhas

FIEMA — Federação das Indústrias do Estado do Maranhão
SESI — Serviço Social da Indústria
SENAI — Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
IEL — Instituto Euvaldo Lodi
Departamento Regional do Maranhão
Av. Jerônimo de Albuquerque, S/N 1º Andar Edf. Casa da Indústria Albano Franco – Retorno da Cohama - CEP: 65060-645 São Luís - MA
Telefones: (98) 2109-1800/1835
Telefax: (98) 2109-1864
Site: www.fiema.org.br

FIEMA SESI SENAI IEL **SENAI**

REFORMA E CONSTRUÇÃO DE UM BLOCO NOVO NA UNIDADE OPERACIONAL DO SENAI DE IMPERATRIZ			
PLANILHA ORÇAMENTARIA			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1411	Ceramica 10x10cm, assentada com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento, ate h=1,50m, area interna	M2	22,05
1412	Emassamento de paredes externas com massa acrilica duas demaos, para pintura latex, incluso laje (guarita)	M2	140,58
1413	Pintura com tinta látex acrílica em parede internas/externas, com duas demãos, sem massa corrida, incluso laje (guarita)	M2	140,58
1414	Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm	M3	13,50
1415	Cobogó de cimento, tipo "escama", dim: 50 x 50cm	M2	6,45
1416	Porta de aluminio tipo veneziana dim: 0,90 x 2,10m, inclusive ferragens	M2	1,89
15	**COMPLEMENTO DE COBERTURA - BLOCO ADM**		
1501	Cumeeira normal em fibrocimento para telha de 6mm	m	48,00
16	**COMPLEMENTO DA FACHADA**		
1601	Forma de madeira interna para galeria de concreto moldada no local	M2	3,30
1602	Concreto estrutural virado em obra, controle "A", consistencia para vibração, brita 1 e 2, Fck= 20 Mpa	M3	0,90
1603	Transporte, lancamento, adensamento e acabamento do concreto em fundacao	M3	0,90
1604	Alvenaria de vedação com tijolos cerâmico furado 9x19x19 cm, esp:9cm assente com argamassa cim/areia traço 1:6.	M2	4,36
1605	Chapisco para parede interna e externa com argamasa de cimento e areia sem peneirar traco 1:3,e=5mm	M2	4,36
1606	Reboco para parede interna,com argamassa cimento e areia 1:6, esp:20mm.	M2	4,36
VALOR TOTAL			2.375.499,95

São Luís / MA, 04 de Dezembro de 2017

LUIZ CARLOS PEREIRA
Engº Civil - Segurança do Trabalho
CREA-060BDZMA
Reg. Nac. 1107538432
Luiz Carlos Pereira
Assessor
Coordenadoria de Engenharia - COENG
Superintendência Corporativa

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 794021/2018, emitida em 07/03/2018

Certidão nº 794021/2018
07/03/2018, 16:39
Chave de Impressão: 3wAd7
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/03/2018 e contém 34 folhas

FIEMA — Federação das Indústrias do Estado do Maranhão
SESI — Serviço Social da Indústria
SENAI — Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
IEL — Instituto Euvaldo Lodi
Departamento Regional do Maranhão
Av. Jerônimo de Albuquerque, S/N 1º Andar Edf. Casa da Indústria Albano Franco – Retorno da Cohama - CEP: 65060-645 São Luís - MA
Telefones: (98) 2109-1800/1835
Telefax: (98) 2109-1864
Site: www.fiema.org.br

Processo n [illegible]
Fls nº 1738
Visto

MENU

DETALHES DA CERTIDÃO

Detalhe

Número: **788059**
Ano: **2017**
Data de Cadastro: **11/07/2017**
Data de Emissão: **14/09/2017**
Tipo: **CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO**
Situação Atual: **DOCUMENTO PAGO**
Baixa cópia do arquivo de impressão da certidão

Notas (4)

Descrição

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

Páginas: 1

Status (4)

Mostrar 10 registros — XLS PDF RELATÓRIO GERENCIAL — Buscar:

SITUAÇÃO	DATA - HORA	OBSERVAÇÃO
DOCUMENTO EMITIDO	11/07/2017 - 12:19:29	
BOLETO EMITIDO	11/07/2017 - 12:20:43	
DOCUMENTO PAGO	12/07/2017 -	
DOCUMENTO PROCESSADO	13/07/2017 - 08:26:49	

Mostrando de 1 até 4 de 4 registros — Primeiro | Anterior | 1 | Seguinte | Último

Processo n 13/2017
Fls nº 1735
Visto

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Nº 788059/2017
Emissão: 14/09/2017
Validade: Indefinida
Chave: YZa9c

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Interessado(a)

Profissional: CARLOS EDUARDO BORGES DE SOUZA
Registro: 111569809-5
CPF: 025.403.863-85

Tipo de Registro: PROVISÓRIO
Data Inicial: 22/08/2016
Data Final: Indefinido

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.
Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITÁRIO DO MARANHÃO
Data de Formação: 08/08/2016

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Empresa Contratada

ZEPPELIN CONSTRUCOES LTDA - EPP

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

ART(s)

MA20160066561

Certidão nº 788059/2017
14/09/2017, 10:54
Chave de Impressão: YZa9c

SEST SENAT | Serviço Social do Transporte / Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte

Processo n 13/2017
Fls nº 1740
Visto

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de capacidade técnica, que a empresa **ZEPPELIN CONSTRUÇÕES LTDA – EPP**, inscrita no CNPJ/MF sob o Nº 11.775.210/0001-78, Inscrição Municipal Nº. 9085200-0, Inscrição Estadual Nº 124190588, com sede na Avenida Principal, Qd 16 Nº 19 , CEP 65.072-580, Cohajap, São Luís - MA, executou os serviços de **REFORMA DA UNIDADE B – SEST SENAT, LOCALIZADA NA AVENIDA JOÃO PESSOA, Nº 242, JORDOA, SÃO LUÍS/MA – CEP: 65040-001**, conforme **contrato Nº 0054/2016, concorrência 001/2016** e **processo administrativo Nº 0054/2016**, conforme as características e quantitativos abaixo:

1) DADOS DE IDENTIFICAÇÃO:

- Profissional Responsável Técnico: **Carlos Eduardo Borges De Sousa**
- Título do Profissional: **Engenheiro Civil**
- Nº. Registro Nacional do Profissional no CREA/MA: **111569809-5**
- Empresa Executora dos serviços: **ZEPPELIN CONSTRUÇÕES LTDA – EPP**
- CNPJ: **11.775.210/0001-78**
- Endereço da Empresa Executora dos Serviços: **Avenida Principal, Qd 16 Nº 19, CEP 65052-580, Cohajap, São Luís – MA**
- Contratante dos Serviços: **SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE – SEST SENAT**
- CNPJ da Contratante: **73.471.989/0010-86**
- Nº do Contrato: **0054/2016**
- Valor do Contrato: **R$ 758.878,27 (Setecentos e cinquenta e oito mil, oitocentos e setenta e oito reais e vinte e sete centavos)**
- Endereço da Obra: **Avenida João Pessoa, nº 242, Jordoa, São Luís/ MA - CEP:65040-001**

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 788059/2017, emitida em 14/09/2017

Certidão nº 788059/2017
14/09/2017, 10:54
Chave de Impressão: YZa9c
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/09/2017 e contém 18 folhas

SEST SENAT | Serviço Social do Transporte
Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte

- Área construída: **3.234,29 m2**
- Obra Registrada no CREA/MA sob a ART n°.: **MA20160066561**
- Período de execução da obra: **01/12/2016 a 30/04/2017**

02 PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA OBRA:

A REFERIDA OBRA EM CONFORMIDADE COM A PLANILHA ORÇAMENTÁRIA EM ANEXO DOS SERVIÇOS E QUANTITATIVOS EXECUTADOS, CONSTA SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE PISO GRANITINA/POLIMENTO MECANIZADO EM PISO ALTA RESISTÊNCIA, FORRO EM PVC, DIVISÓRIAS DRAYWALL, VIDRO TEMPERADO ESPESSURA 10MM, PINTURA GERAL, PINTURA EPÓXI EM PISO, DIVISORIA DE GRANITO, ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM, CHAPISCO, REBOCO, REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO, ESQUADRIAS METALICAS -INCLUINDO FERRAGENS E VIDRO, INSTALACAO HIDRAULICA PARA ABASTECIMENTO DOS VASOS, CHUVEIROS, LAVATÓRIOS, PISO VINÍLICO, CONTRAPISO, REVESTIMENTO COM PASTILHA DE CERÂMICA, PISO EM PEDRA SAO TOME-RETIRADA, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO, PISO EM CONCRETO 20MPA, IMPERMEABILIZACAO DE CALHAS E LAJES COM EMULSAO ASFALTICA E REVISAO GERAL DO TELHADO.

ATESTAMOS AINDA QUE A EMPRESA TEVE UM BOM DESEMPENHO, CUMPRIDO TECNICAMENTE OS TERMOS DO CONTRATO E DEMAIS EXIGÊNCIAS LEGAIS, PORTANTO, NÃO TENDO FATO QUE NÃO DESABONE SUA IDONEIDADE.

São Luís, 03 de Julho de 2017

Priscilla Carvalho Fonseca Silva
Diretora do SEST/SENAT-Unidade 09
São Luís - MA.

Paula Roberto Mendes Pinheiro
Engenheiro Civil
CREA-6530/D - MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 788059/2017, emitida em 14/09/2017

Certidão nº 788059/2017
14/09/2017, 10:54
Chave de Impressão: YZa9c
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/09/2017 e contém 18 folhas

SEST SENAT | Serviço Social do Transporte | Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte

REFORMA GERAL DA UNIDADE DO SEST SENAT DE SÃO LUIS - MA			
PLANILHA ORÇAMENTARIA			
ITEM	SERVIÇOS	UND	QUANT.
01	SERVIÇOS AUXILIARES / ADM		
0101	Engenheiro Civil de Obra Pleno	H	220,00
0102	Mestre de obras	H	880,00
0103	Apontador ou apropriador com encargos complementares	H	704,00
02	SERVIÇOS PRELIMINARES		
0201	Placa de obra em chapa de aco galvanizado ou lona	M2	1,60
0202	Instal/ligacao provisoria eletrica baixa tensao p/ cant de obra - M3-chave 100A carga 3kwh, 20cv, excl fornec medidor	UN	1,00
0203	Aluguel container/escrit/wc c/1 vaso/1 lav/1 mic/4 chuv larg=2,20m compr=6,20m alt=2,50m chapa aço nerv trapez forroc/isol termo-acust classis reforc piso compens naval incl insteletr/hidro-sanit excl transp/carga/descarga	MES	5,00
0204	Execucao de escritorio/wc/almoxarifado em canteiro de obra em alvenaria, nao incluso mobiliario e equipamentos.	M2	15,00
03	MODULO ADMINISTRAÇÃO		
0301	Retirada de divisorias em chapa de madeira, com montantes metalicos	M2	153,12
0302	Retirada de folhas de porta de passagem ou janela	UN	10,00
0303	Retirada de batentes de madeira	UN	10,00
0304	Retirada de forro existente	M2	216,20
0305	Tratamento do piso granitina - Limpeza e polimento mecanizado em piso alta resistencia, utilizando estuque com adesivo, cimento branco e corante	M2	81,61
0306	Fornecimento e instalação de forro em PVC	M2	216,20
0307	Instalação de divisorias DRAYWALL	M2	156,75
0308	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (Leve ou media), padrão medio, 70, 80 e 90 x 210CM, espessura de 3,5CM, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - Fornecimento e instalação	UN	2,00
0309	Instalação de vidro temperado na sala do coordenador vidro temperado incolor, espessura 10MM, fornecimento e instalação inclusive ferragens, massa para vedação	M2	3,36
0310	Revisao/readequacao da parte eletrica e iluminacao - eletricista	H	48,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 788059/2017, emitida em 14/09/2017

Certidão nº 788059/2017
14/09/2017, 10:54
Chave de Impressão: YZa9c
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/09/2017 e contém 18 folhas

SEST SENAT | Serviço Social do Transporte | Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte

REFORMA GERAL DA UNIDADE DO SEST SENAT DE SÃO LUIS - MA			
PLANILHA ORÇAMENTARIA			
ITEM	SERVIÇOS	UND	QUANT.
0311	Pintura interna das paredes - aplicacao de fundo selador latex pva em paredes, uma demao	M2	324,00
0312	Aplicacao manual de pintura com tinta latex pva em paredes interna e laje, duas demaos	M2	324,00
0313	Ponto de iluminação residencial incluindo interruptor simples, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminária e lâmpada).	UN	10,00
0314	Ponto de tomada residencial, incluindo tomada 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento AF_01/2016	UN	19,00
0315	Ponto Internet, incluindo tomada propria, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento	UN	8,00
0316	Ponto Telefone, incluindo tomada propria, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento	UN	7,00
0317	Interruptor simples (1 módulo) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 a, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. AF_12/2015.	UN	3,00
0318	Tampa cega 4x2 ou 4x4	UN	9,00
0319	Ponto Dreno Ar condicionado, incluindo cano de 25 mm, rasgo e chumbamento em alvenaria.	UN	1,00
0320	Recolocação de folhas de porta de passagem, de 70, 80 e 90 x 210cm, espessura de 3,5cm.	UN	9,00
0321	Caixa para porta de 60,70,80,90x210cm, padrão médio - fornecimento e montagem. af_08/2015	UN	9,00
0322	Alizar/guarnição de 5x1,5cm para porta de 80x210cm fixado com pregos, padrão médio - fornecimento e instalação.	UN	9,00
0323	Pintura epoxi em piso, incluso emassamento e fundo preparador	M2	138,64
0324	Pintura com tinta protetora acabamento grafite esmalte sobre superficie metalica, 2 demaos	M2	40,50
0325	Pintura a oleo brilhante sobre superficie metalica, uma demao incluso uma demao de fundo anticorrosivo - pintura dos brises e outros	M2	139,44
0326	Fechadura de embutir com cilindro, externa, completa, acabamento padrão médio, incluso execução de furo - fornecimento e instalação.	M2	6,00
04	MODULO TREINAMENTO		
0401	Retirada de divisorias em chapa de madeira, com montantes metalicos	M2	25,62

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 788059/2017, emitida em 14/09/2017

Certidão nº 788059/2017
14/09/2017, 10:54
Chave de Impressão: YZa9c
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/09/2017 e contém 18 folhas

SEST SENAT | Serviço Social do Transporte | Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte

REFORMA GERAL DA UNIDADE DO SEST SENAT DE SÃO LUIS - MA			
PLANILHA ORÇAMENTARIA			
ITEM	SERVIÇOS	UND	QUANT.
0402	Retirada de folhas de porta de passagem ou janela	UN	4,00
0403	Retirada de batentes de madeira	UN	4,00
0404	Retirada de forro existente	M2	323,03
0405	Remocao de dispositivos para fucionamento de aparelhos sanitarios.	UN	14,00
0406	Desmontagem e remocao de divisorias de marmore ou granito	M2	39,96
0407	Demolicao de alvenaria de elementos ceramicos vazados para abertura de portas e paredes.	M3	7,97
0408	Demolicao de revestimento de argamassa de cal e areia do banheiro a ser transformado em sala.	M2	105,00
0409	Retirada de entulho - remocao manual de entulho.	M3	19,80
0410	Bancada de granito cinza polido 180x60cm, com duas cubas de embutir de aco inoxidavel media, valvula americana em metal cromado, sifao flexivel em pvc, engate flexivel de 30cm, torneira cromada longa de parede, 1/2 ou 3/4 - fornec e instal.	UN	2,00
0411	Bancada de granito cinza polido 100x60cm, com cuba de embutir de aco inoxidavel media, valvula americana em metal cromado, sifao flexivel em pvc, engate flexivel de 30cm, torneira cromada longa de parede, 1/2 ou 3/4 - fornec e instal.	UN	1,00
0412	Vaso sanitario sifonado com caixa acoplada louça branca - fornecimento e instalação.	UN	6,00
0413	Vaso sanitario sifonado com caixa aclopada louca branca para deficientes (PNE) - fornecimento e instalacao	UN	2,00
0415	Instalacao hidraulica para abastecimento dos vasos, chuveiros, lavatorios, ponto terminal de agua fria (subramal) com tubulacao de pvc dn 25mm, instalado em ramal de agua, incluso rasgo e chubamento em alvenaria.	UN	12,00
0416	Mictorio sifonado de louca de louca branca com pertences, com registro de pressao de 1/2" com canopla cromada, acabamento simples e conjunto para fixacao - fornecimento e instalacao	UN	3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 788059/2017, emitida em 14/09/2017

Certidão nº 788059/2017
14/09/2017, 10:54
Chave de Impressão: YZa9c
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/09/2017 e contém 18 folhas

SEST SENAT | Serviço Social do Transporte | Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte

REFORMA GERAL DA UNIDADE DO SEST SENAT DE SÃO LUIS - MA			
PLANILHA ORÇAMENTARIA			
ITEM	SERVIÇOS	UND	QUANT.
0417	Tratamento do piso granitina - limpeza e polimento mecanizado em piso alta resistencia, utilizando estuque com adesivo, cimento branco e corante.	M2	758,01
0418	Fornecimento e instalacao de forro em pvc	M2	489,45
0419	Instalacao de divisorias drywall	M2	65,88
0420	Instalação de vidro temperado na secretaria - vidro temperado incolor, espessura 10MM, fornecimento e instalação inclusive ferragens, massa para vedação	M2	9,40
0421	Balcão em granito branco polido, esp=3cm, assentado com argamassa traco 1:4 arremate em cimento branco, exclusive ferragens - atendimento da secretaria.	M2	12,33
0422	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (Leve ou media), padrão medio, 70, 80 e 90 x 210CM, espessura de 3,5CM, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - Fornecimento e instalação	UN	6,00
0423	Instalação de vidro temperado na sala do coordenador vidro temperado incolor, espessura 10MM, fornecimento e instalação inclusive ferragens, massa para vedação	M2	3,36
0424	Revisao/readequacao da parte eletrica e iluminacao - eletricista	H	48,00
0425	Divisoria de granito - divisoria em marmorite espessura 35mm, chubamento no piso e parede com argamassa de cimento e areia, polimento manual, incluindo ferragens.	M2	26,83
0426	Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto de 14x19x39cm (espessura de 14cm) de paredes com area liquida menor que 6m2 com vaos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira.	M2	59,19
0427	Chapisco aplicado somente em estruturas de concreto em alvenaria internas, com desempenadeira dentada, argamassa insdustrializada com preparo manual.	M2	171,24

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 788059/2017, emitida em 14/09/2017

Certidão nº 788059/2017
14/09/2017, 10:54
Chave de Impressão: YZa9c
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/09/2017 e contém 18 folhas

Processo nº
Fls nº 1746
Visto

SEST SENAT | Serviço Social do Transporte | Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte

REFORMA GERAL DA UNIDADE DO SEST SENAT DE SÃO LUIS - MA			
PLANILHA ORÇAMENTARIA			
ITEM	SERVIÇOS	UND	QUANT.
0428	Reboco- massa unica, para recebimento de pintura, em argamassa industrializada preparo mecanico, aplicado com equipamento de mistura e projecao de 1,5m3/h de argamassa em faces internas de paredes, espessura de 25mm, com execucao de taliscas.	M2	171,24
0429	Revestimento ceramico para piso com placas tipo gres de dimensões 35x35cm incluindo rejunte.	M2	149,87
0430	Pintura internas das paredes - aplicacao de fundo selador latex pva em paredes, uma demao.	M2	542,85
0431	Aplicacao manual de pintura com tinta latex acrilica em paredes internas e laje, duas demaos.	M2	542,85
0432	Esquadrias metalicas para salas-incluindo esquadrias, ferragens e vidro. fornecimento e instalacao.	M2	41,50
0433	Recuperacao de reboco das paredes internas com aplicacao de massa de alta resistencia	M2	168,00
0434	Aplicação e lixamento de massa latex em paredes, duas demão	M2	54,00
0435	Recuperacao dos brises com complemetaacao nas salas a serem constuidas	M2	126,00
0436	Pintura a oleo brilhante sobre superficie metalica, uma demao incluso uma demao de fundo anticorrosivo - pintura dos brises.	M2	126,00
0437	Ponto de iluminação residencial incluindo interruptor simples, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminária e lâmpada).	UN	6,00
0438	Ponto de tomada residencial incluindo tomada 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento.	UN	44,00
0439	Ponto Internet, incluindo tomada propria, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento	UN	33,00
0440	Ponto Telefone, incluindo tomada propria, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento	UN	2,00
0441	Interruptor simples (1 módulo) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 a, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação.	UN	10,00
0442	Tampa cega 4x4	UN	4,00
0443	Ponto Dreno Ar condicionado, incluindo cano de 25 mm, rasgo e chumbamento em alvenaria.	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 788059/2017, emitida em 14/09/2017

Certidão nº 788059/2017
14/09/2017, 10:54
Chave de Impressão: YZa9c
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/09/2017 e contém 18 folhas

SEST SENAT | Serviço Social do Transporte | Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte

REFORMA GERAL DA UNIDADE DO SEST SENAT DE SÃO LUIS - MA			
PLANILHA ORÇAMENTARIA			
ITEM	SERVIÇOS	UND	QUANT.
0444	Ponto sanitário com tubulação de pvc, dn 40 mm, instalado em ramal de esgoto, inclusos rasgo e chumbamento em alvenaria. af_12/2014	UN	1,00
0445	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados. fornecido e instalado em ramal de água. af_12/2014	UN	4,00
0446	Torneira cromada tubo móvel, de mesa, 1/2" ou 3/4", para pia, padrão alto - fornecimento e instalação.	UN	4,00
0447	Recolocação de folhas de porta de passagem, de 70, 80 e 90 x 210cm, espessura de 3,5cm	UN	10,00
0448	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo com betoneira 400 l, espessura 4 cm para áreas secas e 3 cm para áreas molhadas, para edificação habitacional multifamiliar	M2	24,60
0449	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos.	M2	149,96
0450	Revestimento ceramico para parede com placas tipo gres de dimensões 10x10cm incluindo rejunte.	M2	308,05
0451	Peitoril em mármore branco, largura de 15cm, assentado com argamassa traco 1:4 (cimento e areia media), preparo manual da argamassa	M	15,55
0452	Viga superior em concreto armado FCK=25Mpa	M3	0,45
0453	Luminária tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 2x40w, completa, fornecimento e instalação.	UN	18,00
0454	Piso em granilite, marmorite ou granitina espessura 8 mm, incluso juntas de dilatação plásticas.	UN	34,16
05	MODULO SAÚDE		
0501	Retirada de divisorias em chapa de madeira, com montantes metalicos	M2	55,11
0502	Retirada de folhas de porta de passagem ou janela	UN	25,00
0503	Retirada de batentes de madeira	UN	17,00
0504	Retirada de forro existente	M2	350,87
0505	Remocao de dispositivos para fucionamento de aparelhos sanitarios.	UN	14,00
0506	Desmontagem e remocao de divisorias de marmore ou granito	M2	17,73
0508	Demolicao de alvenaria de elementos ceramicos vazados para abertura de portas e paredes.	M3	10,80
0510	Retirada de entulho - remocao manual de entulho.	M3	16,43
0511	Retirada de bancada de granito	UN	7,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 788059/2017, emitida em 14/09/2017

Certidão nº 788059/2017
14/09/2017, 10:54
Chave de Impressão: YZa9c
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/09/2017 e contém 18 folhas

Processo n 13/2083/2013
Fls nº 1748
Visto

SEST SENAT | Serviço Social do Transporte | Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte

REFORMA GERAL DA UNIDADE DO SEST SENAT DE SÃO LUIS - MA			
PLANILHA ORÇAMENTARIA			
ITEM	SERVIÇOS	UND	QUANT.
0512	Instalacao de divisorias draywall	M2	72,35
0513	Instalação de vidro temperado na secretaria - vidro temperado incolor, espessura 10MM, fornecimento e instalação inclusive ferragens, massa para vedação	M2	12,00
0514	Vaso sanitario sifonado com caixa acoplada louça branca - fornecimento e instalação.	UN	6,00
0515	Vaso sanitario sifonado com caixa aclopada louca branca para deficientes (PNE) - fornecimento e instalacao	UN	2,00
0517	Instalacao hidraulica para abastecimento dos vasos, chuveiros, lavatorios, ponto terminal de agua fria (subramal) com tubulacao de pvc dn 25mm, instalado em ramal de agua, incluso rasgo e chubamento em alvenaria.	UN	10,00
0518	Mictorio sifonado de louca de louca branca com pertences, com registro de pressao de 1/2" com canopla cromada, acabamento simples e conjunto para fixacao - fornecimento e instalacao	UN	3,00
0519	Tratamento do piso granitina - limpeza e polimento mecanizado em piso alta resistencia, utilizando estuque com adesivo, cimento branco e corante.	M2	55,10
0520	Fornecimento e instalacao de Forro em PVC	M2	350,87
0521	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (Leve ou media), padrão medio, 70, 80 e 90 x 210CM, espessura de 3,5CM, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - Fornecimento e instalação	UN	1,00
0522	Revisao/readequacao da parte eletrica e iluminacao - eletricista	H	48,00
0523	Pintura interna das paredes - aplicacao de fundo selador latex pva em paredes uma demao.	M2	668,08
0524	Aplicacao manual de pintura com tinta latex acrilica em paredes internas e laje, duas demaos.	M2	668,08
0525	Divisoria de granito - divisoria em marmorite espessura 35mm, chubamento no piso e parede com argamassa de cimento e areia, polimento manual, incluindo ferragens.	M2	17,73
0526	Esquadrias metalicas para salas-incluindo esquadrias, ferragens e vidro. fornecimento e instalacao.	M2	0,00
0527	Recuperacao de reboco das paredes internas com aplicacao de massa de alta resistencia	M2	120,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 788059/2017, emitida em 14/09/2017

Certidão nº 788059/2017
14/09/2017, 10:54
Chave de Impressão: YZa9c
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/09/2017 e contém 18 folhas

SEST SENAT | Serviço Social do Transporte | Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte

REFORMA GERAL DA UNIDADE DO SEST SENAT DE SÃO LUIS - MA			
PLANILHA ORÇAMENTARIA			
ITEM	SERVIÇOS	UND	QUANT.
0528	Recuperacao dos brises com complementacao nas salas a serem constuidas	M2	126,00
0529	Pintura a oleo brilhante sobre superficie metalica, uma demao incluso uma demao de fundo anticorrosivo - pintura dos brises.	M2	261,52
0530	Retirada de viga metalica	M	12,00
0531	Viga - perfil u enrigecido 5" x 1/8 34,5 kg/pc	M	12,00
0532	Ponto de iluminação residencial incluindo interruptor simples, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminária e lâmpada).	UN	8,00
0533	Ponto de tomada residencial incluindo tomada 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento	UN	21,00
0534	Ponto Internet, incluindo tomada propria, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento	UN	11,00
0535	Ponto Telefone, incluindo tomada propria, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento	UN	8,00
0536	Interruptor simples (1 módulo) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 a, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação.	UN	11,00
0537	Tampa cega 4x4	UN	20,00
0538	Ponto Dreno Ar condicionado, incluindo cano de 25 mm, rasgo e chumbamento em alvenaria.	UN	4,00
0539	Ponto sanitário com tubulação de pvc, dn 40 mm, instalado em ramal de esgoto, inclusos rasgo e chumbamento em alvenaria. af_12/2014	UN	2,00
0540	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados, fornecido e instalado em ramal de água.	UN	2,00
0541	Torneira cromada tubo móvel, de mesa, 1/2" ou 3/4", para pia, padrão alto - fornecimento e instalação.	UN	7,00
0542	Recolocação de folhas de porta de passagem, de 70, 80 e 90 x 210cm, espessura de 3,5cm	UN	21,00
0543	Demolicao de piso de alta resistencia (SINAP Cod.	M2	23,14
0544	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo com betoneira 400 l, espessura 4 cm para áreas secas e 3 cm para áreas molhadas, para edificação habitacional multifamiliar (prédio) - (proposta)	M2	23,14

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 788059/2017, emitida em 14/09/2017

Certidão nº 788059/2017
14/09/2017, 10:54
Chave de Impressão: YZa9c
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/09/2017 e contém 18 folhas

SEST SENAT | Serviço Social do Transporte | Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte

REFORMA GERAL DA UNIDADE DO SEST SENAT DE SÃO LUIS - MA			
PLANILHA ORÇAMENTARIA			
ITEM	SERVIÇOS	UND	QUANT.
0545	Piso vinilico de borracha pastilhado, espessura 7mm, fixado com cola.	M2	71,30
0546	Pintura epoxi em piso, incluso emassamento e fundo preparador	M2	351,13
0547	Pintura com tinta protetora acabamento grafite esmalte sobre superficie metalica, 2 demaos	M2	94,50
0548	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos.	M2	98,08
0549	Pintura epoxi, duas demaos em parede banheiros	M2	98,08
0550	Bancada de granito	M2	4,30
0551	Rodaforro em gesso esp. 10cm	M	71,90
0552	Fechadura de embutir com cilindro, externa, completa, acabamento padrão médio, incluso execução de furo - fornecimento e instalação.	UN	8,00
0553	Fechadura de embutir para porta de banheiro, completa, acabamento padrão médio, incluso execução de furo - fornecimento e instalação.	UN	10,00
0554	Luminária tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 2x40w, completa, fornecimento e instalação	UN	12,00
0555	Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 12 a 18 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico e neutro, fornecimento e instalação	UN	1,00
0556	Sifão do tipo flexível em pvc 1 x 1.1/2 - fornecimento e instalação.	UN	11,00
0557	Grelha para ralo 10x10 ou 15x15 em inox	UN	9,00
0558	Portão de ferro em chapa de aço galvanizada 1,00x1,00	UN	1,00
0559	Ponto de utilização de equipamentos elétricos (ar condicionado), residencial, incluindo suporte e placa, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento.	UN	4,00
0560	Disjuntor termomagnético tripolar padrão nema (americano) 10 a 50a 240 v, fornecimento e instalação	UN	5,00
0561	Disjuntor termomagnético monopolar padrão nema (americano) 10 a 30a 240v, fornecimento e instalação	UN	3,00
0562	Porta de PVC sanfonada 0,70x2,10m - fornecimento e montagem	UN	2,00
06	**PISCINAS**		
0601	**PISCINA OFICIAL INCLUINDO LAVA PÉS**		
060101	Remocao manual de entulho	M3	25,15

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 788059/2017, emitida em 14/09/2017

Certidão nº 788059/2017
14/09/2017, 10:54
Chave de Impressão: YZa9c
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/09/2017 e contém 18 folhas

Processo nº 1513033/2023
Fls nº 1751
Visto

SEST SENAT | Serviço Social do Transporte | Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte

REFORMA GERAL DA UNIDADE DO SEST SENAT DE SÃO LUIS - MA			
PLANILHA ORÇAMENTARIA			
ITEM	SERVIÇOS	UND	QUANT.
060102	Carga manual de entulho em cacamba 5m3	M3	5,23
060103	Cacamba de entulho 5m3	MES	5,23
060104	Retirada de azulejo colado	M2	15,60
060105	Reglarizacao de superficie de conc. Aparente	M2	19,50
060106	Aplicacao de impermeabilizante - argamassa polimerica/emusao frio asfalto.	M2	19,50
060107	Contrapiso em argamassa traco 1:4 (cimento e areia), preparo mecanico com betoneira 400l aplicado em areas secas maiores que 10m2.	M2	19,50
060108	Revestimento com pastilha de ceramica esmaltada quadrada 7x4 cm, assentada com argamassa pre-fabricada de cimento colante e rejuntamento com cimento, incluso borda e limpeza	M2	19,50
060109	Piso em pedra sao tome- retirada com reaproveitamento - fornecimento e assentamento sobre argamassa 1:3 (cimento e areia) rejuntado com cimento	M2	152,00
060110	Recuperacao de alambrado em tubos de aco galvanizado.	M2	103,60
060111	Pintura em alambrado - pintura a oleo, 2 demaos.	M2	207,20
060112	Borda em granito esp.=10 cm	M2	7,80
060113	Tubo de PVC para rede coletora de esgoto de parede maciça, DN 100 mm - fornecimento e assentamento. Af_06/2015	M	7,50
060114	Tubo PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água	M	12,00
060115	Te, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	UN	3,00
060116	Joelho 90 graus com bucha de latão, PVC, soldável, DN 25mm, x 1/2 instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	UN	3,00
060117	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados. Fornecido e instalado.	UN	2,00
060118	Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados. Fornecido e instalado em ramal de água. Af_12/2014	UN	3,00
060119	Chuveiro comum em plástico branco	UN	3,00
060120	Aço ca-50, diâmetro de 8.0 mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes. Af_12/2015	KG	11,85

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 788059/2017, emitida em 14/09/2017

Certidão nº 788059/2017
14/09/2017, 10:54
Chave de Impressão: YZa9c
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/09/2017 e contém 18 folhas

SEST SENAT | Serviço Social do Transporte
Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte

REFORMA GERAL DA UNIDADE DO SEST SENAT DE SÃO LUIS - MA			
PLANILHA ORÇAMENTARIA			
ITEM	SERVIÇOS	UND	QUANT.
060121	Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1) preparo mecânico com betoneira 600 l. Af_07/2016	M3	0,09
060122	Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 12 a 18 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico e neutro, fornecimento e instalação.	UN	1,00
0602	PISCINA DE RECREAÇÃO INFANTIL INCLUINDO LAVA PÉS		
060201	Remocao manual de entulho	M3	1,13
060202	Carga manual de entulho em caminhao bas- culante	M3	0,23
060203	Cacamba de entulho 5m3	MES	0,23
060204	Retirada de azulejo colado	M2	9,60
060205	Regularizacao de superficie de conc. aparente	M2	8,00
060206	Aplicacao de impermeabilizante - argamassa polimerica/emusao frio asfalto.	M2	8,00
060207	Contrapiso em argamassa traco 1:4 (cimento e areia), preparo mecanico com betoneira 400l aplicado em areas secas maiores que 10m2.	M2	8,00
060208	Revestimento com pastilha de ceramica esmaltada quadrada 1, assentada com argamassa pre-fabricada de cimento colante e rejuntamento com cimento, incluso borda e limpeza	M2	8,00
060209	Piso em pedra sao tome- retirada com reaproveitamento - fornecimento e assentamento sobre argamassa 1:3 (cimento e areia) rejuntado com cimento	M2	64,00
060210	Recuperacao de alambrado em tubos de aco galvanizado.	M2	43,40
060211	Pintura em alambrado - pintura a oleo, 2 demaos.	M2	86,80
060212	Borda em granito esp.=10 cm	M2	3,20
060213	Tubo de PVC para rede coletora de esgoto de parede maciça, DN 100 mm - fornecimento e assentamento. Af_06/2015	M	7,50
060214	Tubo, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água	M	12,00
060215	Te, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	UN	3,00
060216	Joelho 90 graus com bucha de latão, PVC, soldável, DN 25mm, x 1/2 instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	UN	3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 788059/2017, emitida em 14/09/2017

Certidão nº 788059/2017
14/09/2017, 10:54
Chave de Impressão: YZa9c
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/09/2017 e contém 18 folhas

SEST SENAT | Serviço Social do Transporte | Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte

REFORMA GERAL DA UNIDADE DO SEST SENAT DE SÃO LUIS - MA			
PLANILHA ORÇAMENTARIA			
ITEM	SERVIÇOS	UND	QUANT.
060217	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4, com acabamento e canopla cromados. Fornecido e instalado.	UN	2,00
060218	Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados. Fornecido e instalado em ramal de água. Af_12/2014	UN	3,00
060219	Chuveiro comum em plastico branco	UN	3,00
060220	Aço ca-50, diâmetro de 8.0 mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes. Af_12/2015	KG	11,85
060221	Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1)preparo mecânico com betoneira 600 l. Af_07/2016	M3	0,09
0603	**CASA DE MÁQUINAS/ BOMBAS**		
060301	Revisao das trincas existentes com estucamento de densidade alta, nas faces internas e externas e paredes e lajes.	M2	118,36
060302	Impermeabilizacao da laje - impermeabilizacao de superficie com emaulsao asfaltica a base d'agua	M2	30,40
060303	Aplicacao manual de pintura com tinta acrilica em paredes externas e internas.	M2	236,72
060304	Revisao das instalacoes hidraulicas da casa de bomba das piscinas, com substituicao dos registros.	UN	1,00
060305	Revisao/substituicao das bombas e das instalacoes hidraulicas da casa de bombas das piscinas	UN	3,00
060306	Revisao com readequacao das fiacoes do quadro de distribuicao	UN	1,00
060307	Troca da grelha e catilho	M2	1,85
060308	Portão de ferro em chapa galvanizada plana 14 gsg	M2	1,00
060309	Quadro de comando	UN	1,00
060310	Registro de 50	UN	1,00
07	**DECK AREA DE LAZER**		
0701	Limpeza de superficie com jato de alta pressao de ar e agua	M2	2.050,00
08	**SERVIÇOS DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS**		
0805	**ILUMINAÇÃO**		
080501	Revisao de todos so circuitos de iluminacao externa com troca de reatores reles e lampadas	UN	1,00
080502	Identificacao dos circuitos de iluminacao externa	UN	1,00
080503	Identificação de todos os circuitos de iluminacao das edificacoes	UN	8,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 788059/2017, emitida em 14/09/2017

Certidão nº 788059/2017
14/09/2017, 10:54
Chave de Impressão: YZa9c
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/09/2017 e contém 18 folhas

SEST SENAT | Serviço Social do Transporte
Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte

REFORMA GERAL DA UNIDADE DO SEST SENAT DE SÃO LUIS - MA			
PLANILHA ORÇAMENTARIA			
ITEM	SERVIÇOS	UND	QUANT.
080504	Revisao e substituicao quando necessarias, de parte da fiacao do sistema de iluminacao das edificacoes existentes na calota (não incluindo quadras esportivas)	UN	8,00
080505	Revisao de lampadas, luminarias e reatores quando necessarios, inclusive substituicao, e remanejamentos pontuais para melhora do nivel de iluminacao	UN	1,00
0806	**TOMADAS**		
080601	Identificacao de todos os circuitos de tomadas	UN	1,00
080602	Revisao das fiacoes dos circuitos com substituicao da fiacao quando necessarios	UN	1,00
080603	Revisao dos aparelhos terminais das tomadas e, substituicao quando necessarios.	UN	1,00
0807	**ATERRAMENTO**		
080701	Medicao dos valores ôhmicos da malha existente	UN	1,00
080702	Medicao da continuidade da malha de terra.	UN	1,00
080703	Verificacao das caixas de inspecao da malha de terra com reconstrucao das mesmas quando necessario	UN	1,00
080704	Adequacao dos valores encontrados aos valores estabelidos em norma com ampliacao da malha se necessarios	UN	1,00
080705	Vinculacao da malha de terra aos quadros de distribuicao	UN	1,00
080706	Recomposicao do projeto tecnico implantado	UN	1,00
080707	Emissao de laudo tecnico averbado pelo crea	UN	1,00
0808	**SPDA**		
080801	Revisao do spda existente com recuperacao de possiveis inconformidades	M	35,00
09	**SERVIÇOS GERAIS DA UNIDADE**		
0901	**PINTURA DAS PAREDES EXTERNAS**		
090101	Aplicacao manual de pintura com tinta acrilica em paredes externas e internas.	M2	678,41
0902	**PINTURA DAS CALÇADAS E PASSARELAS**		
090201	Pintura acrilica em piso cimentado duas demaos - area externa da unidade com tinta grafiti	M2	907,70
0903	**PÁTIO DE ESTACIONAMENTO**		
090301	Regularização e compactação de subleito ate 20 cm de espessura	M2	133,00
090302	Piso em concreto 20mpa preparo mecânico, espessura 7 cm, com armação em tela soldada	M2	133,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 788059/2017, emitida em 14/09/2017

Certidão nº 788059/2017
14/09/2017, 10:54
Chave de Impressão: YZa9c
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/09/2017 e contém 18 folhas

SEST SENAT | Serviço Social do Transporte | Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte

REFORMA GERAL DA UNIDADE DO SEST SENAT DE SÃO LUIS - MA			
PLANILHA ORÇAMENTARIA			
ITEM	SERVIÇOS	UND	QUANT.
090303	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado. af_07/2016	M2	17,90
090304	Carga manual de entulho em cacamba 5m3	M3	15,00
090305	Cacamba de entulho 5m3	MES	1,00
10	**TELHADO**		
1001	Impermeabilizacao de calhas/ lajes descobertas, com Emulsao asfaltica com elastomeros, 3 demaos	M2	107,13
1003	Assentamento tubo pvc com junta elastica, dn 100mm - (ou rovc, ou pvc defofo, pu prfv)- para agua	M	20,00
1004	Limpeza e lavagem de telhas	M2	369,75
1005	Revisao geral do telhado com troca de buchas, arruela e acessorios	M2	1.479,00
TOTAL GERAL		**758.878,27**	

São Luís, 03 de Julho de 2017

Priscilla Carvalho Fonseca Silva
Diretora do SEST/SENAT-Unidade 09
São Luís - MA.

Paulo Roberto Mendes Pinheiro
Engenheiro Civil
CREA-6530/D - MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 788059/2017, emitida em 14/09/2017

Certidão nº 788059/2017
14/09/2017, 10:54
Chave de Impressão: YZa9c
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/09/2017 e contém 18 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20160066561

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão

INICIAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

CARLOS EDUARDO BORGES DE SOUZA
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL** RNP: **111569809-5**
Empresa contratada: **ZEPPELIN CONSTRUCOES LTDA - EPP** Registro: **000001217-4**

2. Contratante

Contratante: **SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE - SEST SENAT** CPF/CNPJ: **73.471.989/0010-86**
AVENIDA JOAO PESSOA Nº: **242**
Complemento: Bairro: **JORDOA**
Cidade: **SÃO LUÍS** UF: **MA** CEP: **65040001**
País: **Brasil**
Telefone: **(98) 3216-4621** Email: **priscillafonseca@sestsenat.org.br**
Contrato: **0054/16** Celebrado em: **22/11/2016**
Valor: **R$ 758.878,27** Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO**
Ação Institucional: **Outros**

Situação: **BAIXA DE ART**
Atendido: **SIM** Data da Situação: **11/07/2017**
Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**
Descrição: **A OBRA FOI CONCLUÍDA.**

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE - SEST SENAT** CPF/CNPJ: **73.471.989/0010-86**
AVENIDA JOAO PESSOA Nº: **242**
Complemento: Bairro: **JORDOA**
Cidade: **SÃO LUÍS** UF: **MA** CEP: **65040001**
Telefone: **(98) 3216-4621** Email: **priscillafonseca@sestsenat.org.br**
Coordenadas Geográficas: **Latitude: 0 Longitude: 0**
Data de Início: **01/12/2016** Previsão de término: **30/04/2017**
Finalidade: **Comercial**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
1 - ATUACAO 53 - EXECUCAO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0199 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES	3.234,29	m²

5. Observações

SERVICOS DE REFORMA DA UNIDADE B09 - SEST SENAT SAO LUIS - MA (PROCESSO Nº 0054/2016)

6. Declarações

Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

SENGE - SIND. DOS ENGENHEIROS DO MA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

CARLOS EDUARDO BORGES DE SOUZA - CPF: 025.403.863-85

_____, _____ de _____ de _____
Local data

SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE - SEST SENAT - CNPJ: 73.471.989/0010-86

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R$ 195,96** Pago em: **30/11/2016** Nosso Número: **8300572875**

Certidão nº 788059/2017
14/09/2017, 10:54
Chave de Impressão: YZa9c
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/09/2017 e contém 18 folhas

Processo nº 13170323
Fls nº 1757
Visto
Tutorial SITAC

MENU

DETALHES DA CERTIDÃO

Detalhe

Número: **787268**
Ano: **2017**
Data de Cadastro: **22/06/2017**
Data de Emissão: **06/07/2017**
Tipo: **CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO PARCIAL COM ATESTADO**
Situação Atual: **DOCUMENTO PAGO**
Baixa cópia do arquivo de impressão da certidão

Notas (3)

Descrição

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Páginas: 1

Status (4)

Mostrar 10 registros — XLS PDF RELATÓRIO GERENCIAL — Buscar:

SITUAÇÃO	DATA - HORA	OBSERVAÇÃO
DOCUMENTO EMITIDO	22/06/2017 - 15:42:55	
BOLETO EMITIDO	22/06/2017 - 15:45:48	
DOCUMENTO PAGO	22/06/2017 -	
DOCUMENTO PROCESSADO	23/06/2017 - 08:39:59	

Mostrando de 1 até 4 de 4 registros — Primeiro | Anterior | 1 | Seguinte | Último

Processo nº 13/2003
Fls nº 1253
Página 1/12
Visto

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO PARCIAL COM ATESTADO
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

Nº 787268/2017
Emissão: 06/07/2017
Validade: Indefinida
Chave: ZyC2b

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO.

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO PARCIAL COM ATESTADO

Interessado(a)

Profissional: CARLOS EDUARDO BORGES DE SOUZA
Registro: 111569809-5
CPF: 025.403.863-85

Tipo de Registro: PROVISÓRIO
Data Inicial: 22/08/2016
Data Final: Indefinido

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.
Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITÁRIO DO MARANHÃO
Data de Formação: 08/08/2016

Empresa Contratada

ZEPPELIN CONSTRUCOES LTDA - EPP

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

ART(s)

MA20170103609

Certidão nº 787268/2017
06/07/2017, 16:27
Chave de Impressão: ZyC2b

Processo n 13[illegible]3
Fls nº 1759
Visto

FIEMA SESI SENAI IEL SENAI

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

Atestamos para os devidos fins de capacidade técnica, que a empresa **ZEPPELIN CONSTRUÇÕES LTDA – EPP**, inscrita no CNPJ/MF sob o Nº 11.775.210/0001-78, Inscrição Municipal Nº. 9085200-0, Inscrição Estadual Nº 124190588, com sede na Avenida Principal, Qd 16 Nº 19 , CEP 65.072-580, Cohajap, São Luís - MA, executanto os serviços de **CONSTRUÇÃO DE UMA EDIFICAÇÃO COM 03 BLOCOS E 04 ANEXOS (GUARITA, ALMOXARIFADO, BLOCO ABRIGO PARA SUBESTAÇÃO) EM ESTRUTURA METÁLICA E DE CONCRETO, ALÉM DE RESERVATÓRIO EM CONCRETO ARMADO QUE COMPORÃO TODA INFRAESTRUTURA DO CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL - SENAI - NÍVEL 1 - CFP 1 EM ROSÁRIO - MA, EM UM TERRENO SITUADO À MARGEM ESQUERDA DA BR 402, KM 07, NO SENTIDO BACABEIRA/ROSÁRIO – MA,** conforme **contrato Nº 017/2016, concorrência Nº 010/2015 – SENAI e processo administrativo Nº. 1448415**, em São Luís/MA, conforme as características e quantitativos abaixo dos serviços executados:

1) **DADOS DE IDENTIFICAÇÃO:**

- Profissional Responsável Técnico: **Carlos Eduardo Borges De Sousa**
- Título do Profissional: **Engenheiro Civil**
- Nº. Registro Nacional do Profissional no CREA/MA: **111569809-5**
- Empresa Executora dos serviços: **ZEPPELIN CONSTRUÇÕES LTDA – EPP**
- CNPJ: **11.775.210/0001-78**
- Endereço da Empresa Executora dos Serviços: **Avenida Principal, Qd 16 Nº 19, CEP 65052-580, Cohajap, São Luís – MA**
- Contratante dos Serviços: **SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI**
- CNPJ da Contratante: **03.775.543/0001-79**
- Nº do Contrato: **017/2016**

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 787268/2017, emitida em 06/07/2017

Certidão nº 787268/2017
06/07/2017, 16:27
Chave de Impressão: ZyC2b
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/07/2017 e contém 12 folhas

Processo n 13.1203203
Fls nº 1760
Visto

FIEMA SESI SENAI IEL SENAI

- Valor do Contrato: **R$ 6.075.268,82 (Seis milhões, setenta e cinco mil, duzentos e sessenta e oito reais e oitenta e dois centavos)**
- Valor dos serviços executados: **3.227.670,28 (Três milhões, duzentos e vinte e sete mil, seiscentos e setenta reais e vinte e oito centavos)**
- Endereço da Obra: **BR 402, Km 07, sentido Bacabeira / Rosário – MA**
- Área construída: **4.278,00 m2**
- Obra Registrada no CREA/MA sob a ART nº.: **MA20170103609**
- Período de execução da obra: **23/05/2016 a 31/08/2017**
- Período de Participação do Responsável Técnico: **06/10/2016 a 23/08/2017**
- Período parcialmente executado: **06/10/2016 a 13/06/2017**

02 PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA OBRA:

A REFERIDA OBRA EM CONFORMIDADE COM A PLANILHA ORÇAMENTÁRIA EM ANEXO DOS SERVIÇOS E QUANTITATIVOS JÁ EXECUTADOS, CONSTA SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO, ATERRO COMPACTADO SOBRE TRATOR DE ESTEIRAS, ESPALHAMENTO E REGULARIZAÇÃO DE TERRA, ESCAVAÇÃO MECANIZADA, PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE 8CM SOBRE COXIM DE AREIA, ALVENARIA DE VEDAÇÃO EM BLOCO 9X19X39CM, CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPa INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO, ARMADURAS DE AÇO PARA ESTRUTURAS EM GERAL, ESTRUTURA METALICA COM COBERTURA E TELHAS TERMOÁCUSTICAS, IMPERMEABILIZAÇÕES COM EMULSÃO ASFÁLTICA, PAREDES E PAINEIS COM ALVENARIA DE VEDAÇÃO, CHAPISCO, REBOCO, PISOS, LAJES PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA E=16CM, INSTALAÇÕES SANITARIAS E AGUAS PLUVIAIS, MURO DE CONTENÇÃO – ALVENARIA ESTRUTURAL COM BLOCO DE 19x19x39CM, CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPa INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO E SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO (FOSSA SÉPTICA, FILTRO ANAEROBICO E SUMIDOURO) EM BLOCO ESTRUTURAL.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 787268/2017, emitida em 06/07/2017

Certidão nº 787268/2017
06/07/2017, 16:27
Chave de Impressão: ZyC2b
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/07/2017 e contém 12 folhas

Processo n 13/303203
Fls nº 1761
Visto

FIEMA SESI SENAI IEL — SENAI

CONSTRUÇÃO DE UMA EDIFICAÇÃO COM 03 BLOCOS E 04 ANEXOS (GUARITA, ALMOXARIFADO, BLOCO ABRIGO PARA SUBESTAÇÃO) EM ESTRUTURA METÁLICA E DE CONCRETO, ALÉM DE RESERVATÓRIO EM CONCRETO ARMADO QUE COMPORÃO TODA INFRAESTRUTURA DO CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL/ SENAI - NÍVEL 1 - CFP 1 EM ROSÁRIO - MA, EM UM TERRENO SITUADO À MARGEM ESQUERDA DA BR 402, KM 07, NO SENTIDO BACABEIRA/ ROSÁRIO – MA.

PLANILHA ORÇAMENTARIA

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL - SENAI

ITEM	SERVIÇOS	UND	QUANT
1	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL/ IMPLANTAÇÃO/ CANTEIRO DE OBRAS**		
101	**ADMINISTRAÇÃO DO LOCAL**		
10101	Engenheiro civil	MES	11,00
10102	Engenheiro Eletricista	MES	1,00
10103	Mestre de obra	MES	11,00
10104	Tecnico em Seguranca do Trabalho	MES	11,00
10105	Apontador/Almoxarife	MES	11,00
10106	Vigia da obra	MES	11,00
10107	EPI'S Equipamentos de proteção individiais	MES	11,00
102	**IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS**		
10201	**CONSTRUÇÕES PROVISORIAS**		
1020201	Taxa da prefeitura_construção comercial (Alvará)	M2	4.278,00
1020203	Taxa de anotação de responsabilidade técnica_CREA	UN	1,00
1020204	Placa da obra	M2	32,00
1020205	Ligacao provisoria de luz e força para a obra (instalacao minima)	UN	1,00
1020206	Ligacao provisoria de agua para obra e instalacao sanitaria provisoria, pequenas obras(instalacao minima)	UN	1,00
1020207	ABRIGO PROVISÓRIO de madeira executado na obra para alojamento e deposito de materiais e ferramentas	M2	180,00
1020208	Tapumes de chapa de madeira compensada, inclusive montagem - madeira compensada resinada e=6mm	M2	1.013,00
1020209	Mobilização de Equipamentos e canteiro de obras	UN	1,00
1020211	Equipamentos para montagem de estrutura	MES	2,00
2	**IMPLANTÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL - NIVEL 1**		
201	**URBANIZAÇÃO**		
20101	Desmatamento e limpeza mecanizada de terreno com árovores até 15 cm,com enleiramento até 60 m,ultilizando trator sobre esteiras	M2	9.720,00
020101-A	Aterro compactado com emprestimo de areia	M2	4.880,90

FIEMA — Federação das Indústrias do Estado do Maranhão
SENAI — Serviço Social da Indústria
SENAI — Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
IEL — Instituto Euvaldo Lodi
Departamento Regional do Maranhão
Av. Jerônimo de Albuquerque, S/N 1º Andar Edif. Casa da Indústria Albano Franco – Retorno da Cohama - CEP: 65060-645
São Luís - MA
Telefones: (98) 2109-1800/1835
Telefax: (98) 2109-1864
Site: www.fiema.org.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 787268/2017, emitida em 06/07/2017

Certidão nº 787268/2017
06/07/2017, 16:27
Chave de Impressão: ZyC2b
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/07/2017 e contém 12 folhas

FIEMA SESI SENAI IEL SENAI

PLANILHA ORÇAMENTARIA			
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL - SENAI			
ITEM	**SERVIÇOS**	**UND**	**QUANT**
20102	Escavacao mecanizada em campo aberto em solo de 1 categoria (CORTE)	M3	3.981,00
20103	Espalhamento e regularizacao de terra em camadas no aterro utilizando trator sobre esteiras	M3	3.981,00
20104	Reaterro mecanizado empregando compactador de placa vibratoria	M3	65,00
20105	Carga e descarga de entulho caminhão basculante de 6m3, distancia até 10KM	M3	4.880,90
20106	Pavimentacao intertravada de blocos de concreto 8cm sobre coxim areia	M2	1.950,00
20108	Guia pre-fabricada de concreto reto ou curva,assentada com concreto, fck=Mpa, controle tipo "C"	M	568,00
20109	Sarjeta ou sarjetao de concreto,e=8 cm,largura=40 cm	M	238,00
20110	Boca-de-lobo simples de alvenaria bloco de concreto 19x19x39cm, empregando argamassa de cimento e	UN	9,00
20112	LASTRO DE CONCRETO (contra-piso), incluindo preparo de caixa, e= 5cm	M2	597,36
202	**MURO DIVISORIO**		
203	**GRADE EXTERNA**		
20301	MURO divisório com fundação em bloco de cimento 14x19x39cm,assentado sobre sapata corrida 40x10cm e alvenaria de vedação em bloco 9x19x39cm,altura 2,00m,com arg.cim/areia 1:5.	M	699,79
3	**CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSONAL-NIVEL 1**		
301	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
30101	Locacao da obra:execução de gabarito	M2	2.208,50
30102	Andaime metalico de encaixe p/trabalho em fachada de edificios-locação	M2	2.640,00
302	**ESTRUTURA DE CONCRETO**		
30201	Concreto usinado em central,fkc=25Mpa incluindo lançamento e adensamento.	M3	394,50
30202	Transporte, lancamento, adensamento e acabamento do concreto em fundacao	M3	394,50
30203	Fôrma de chapa compesada para estruturas em geral,resinada,e=12mm,3 reaproveimentos	M2	1.200,00
30204	Fôrma de madeira para fundação com tabua de 3ª , 5ª reaproveitamentos	M2	250,00
30206	Armadura de aço para estruturas em geral,CA-50, corte e dobra na obra	KG	18.833,04
303	**ESTRUTURA METÁLICA-COBERTURA+TELHAS TERMOÁCUSTICAS**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 787268/2017, emitida em 06/07/2017

Certidão nº 787268/2017
06/07/2017, 16:27
Chave de Impressão: ZyC2b
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/07/2017 e contém 12 folhas

FIEMA SESI SENAI IEL — SENAI

PLANILHA ORÇAMENTARIA			
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL - SENAI			
ITEM	**SERVIÇOS**	**UND**	**QUANT**
30301	COBERTURA em estrutura de aço, duas aguas, vão até 15m, com telha termoacústica de aluminio perfil trapezoidal e=30mm, altura 70mm, largura 1000mm (BLOCO A)	M2	527,72
30302	COBERTURA em estrutura de aço, duas aguas, vão até 15m, com telha termoacústica de aluminio perfil trapezoidal e=30mm, altura 70mm, largura 1000mm (BLOCO B)	M2	1.162,23
30303	COBERTURA em estrutura de aço, duas aguas, vão até 15m, com telha termoacústica de aluminio perfil trapezoidal e=30mm, altura 70mm, largura 1000mm (BLOCO C)	M2	689,13
30304	Cobertura externa	M2	428,77
30305	Anexos(guarita e abrigo)	M2	14,23
30306	Pilares métalicos pintados (EXTERNOS)	KG	28.423,00
30309	Mezanino metalico conforme projeto (P=7007kg)	UN	0,70
304	**IMPERMEABILIZAÇÕES**		
30401	Impermeabilização de fundação,baldrames e muros de arrimo,com emulsão asfáltica	M2	978,10
305	**PAREDES E PAINÉIS**		
30501	Alvenaria de vedação com tijolos cerâmico furado 9x19x19 cm,assente com argamassa cim/areia traço 1:6.	M2	2.108,46
30502	Chapisco para parede interna e externa com argamasa de cimento e areia sem peneirar traco 1:3,e=5mm	M2	4.216,90
30503	Reboco para parrede interna,com argamassa cimento e areia 1:6,esp:20mm.	M2	4.216,90
308	**PISOS**		
30805	LAJE pré-fabricada treliçada para piso, largura 25cm, e=16cm (capeamento 4cm, elemento de enchimento EPS 12cm e pré-laje = 3cm)	M2	51,14
315	**INSTAÇÕES SANITÁRIAS E ÁGUAS PLUVIAIS**		
31505	Tubo de PVC branco,sem conexões,ponta bolsa e virola,100mm	M	869,50
31506	Tubo de PVC branco,sem conexões,ponta bolsa e virola,150mm	M	158,93
31507	Caixa de passagem 606X60CM, em alvenaria de tijolos furados 9x19x19cm,sobre lastro de concreto,revestida em argamassa cimento 1:3 e tampa em concreto aramado esp:5cm	UN	31,00
31508	Caixa de passagem 80x80cm,em alvenaria d tijolos furadcs 9x19x19cm,revestida de arg.cim/areia 1:3,tampa em concreto armado esp:5cm e fundo de brita	UN	45,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 787268/2017, emitida em 06/07/2017

Certidão nº 787268/2017
06/07/2017, 16:27
Chave de Impressão: ZyC2b
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/07/2017 e contém 12 folhas

Av. Jerônimo de Albuquerque, S/N 1º Andar Edif. Casa da Indústria Albano Franco – Retorno da Cohama - CEP: 65060-645
São Luís - MA
Telefones: (98) 2109-1800/1835
Telefax: (98) 2109-1864
Site: www.fiema.org.br

FIEMA SESI SENAI IEL SENAI

PLANILHA ORÇAMENTARIA			
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL - SENAI			
ITEM	**SERVIÇOS**	**UND**	**QUANT**
31509	Caixa de gordura 70x50cm,em alenaria de tijolos furados 9x19x19 cm,sobre lastro concreto,revestido em arg.cim/areia 1:3 e tampa em concreto armado esp:5cm	UN	3,00
31510	Poço de visita para rede de esgoto,em anéis de concreto,diâmentro=110mm,profunidade H=1,20m,inclusive tampão em ferro fudido.	UN	2,00
31511	Caixa de distribuicao em aneis de concreto diam=0,80m, com h=1,00m + var., inclusive tampao hermetico	UN	1,00
31512	Tubo de PVC branco,sem conexões,ponta bolsa e virola,150mm	M	40,00
4	**DIVERSOS**		
401	**CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA SUBESTAÇÃO ELETRICA**		
40101	**CONSTRUÇÃO DO ABRIGO**		
4010101	Locacao de obra	M2	96,60
4010102	Escavacao manual de valas p/fundações	M3	69,48
4010103	Apiloamento de fundo de vala(bloco e alicerce)	M	28,49
4010104	Lastro em concreto magro para blocos e alicerces	M3	2,85
4010105	Alicerce em pedra argamassada	M3	10,31
4010106	Baldrame em pedra de argamassada	M3	5,15
4010107	Viga inferior em concreto armado 30Mpa,seção 20x40cm	M3	3,44
4010108	Pilares em concreto armado 30Mpa,secão 20x30cm	M3	2,07
4010109	Vigas superiores em concreto armado 30Mpa ,secão 20x40cm	M3	6,52
4010110	Aterro apiloado do caixão	M3	19,56
4010111	Laje de piso em concreto armado ESP.12cm	M3	5,20
4010112	Laje pre-moldada ESP.12cm	M2	81,08
4010113	Capeamento de laje esp. 4cm	M3	3,24
4010114	Alvenaria de tijolos ceramicos ESP.10cm	M2	235,34
4010115	Chapisco 1:3 (cimento e areia)	M2	549,58
4010116	Reboco cimento e areia traco 1:5	M2	549,58
4010118	Calcada em cimentado com juntas pvc,	M2	25,10
4010122	Telha de fribocimento ondulada 6mm-fornecimento e assentamento	M2	68,64
4010123	Estrutura de madeira para telha fibrocimento-fornecimento e assentamento	M2	68,64
4010124	Impermeabilização em lajes e calhas com manta asfáltica	M2	26,66
4010125	Protecao mecanica esp.2,5cm	M2	26,66
4010126	Pingadeira de concreto pré-fabricado	M	37,40
4010127	Rufo de concreto pré-fabricado	M	21,30

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 787268/2017, emitida em 06/07/2017

Certidão nº 787268/2017
06/07/2017, 16:27
Chave de Impressão: ZyC2b
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/07/2017 e contém 12 folhas

FIEMA SESI SENAI IEL SENAI

PLANILHA ORÇAMENTARIA			
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL - SENAI			
ITEM	**SERVIÇOS**	**UND**	**QUANT**
4010128	Ralo em pvc d=100mm	UN	4,00
4010130	Canaleta em piso seção 30x30cm,com tampa em cantoneiras metalicas	M	22,90
4010139	Caixas de passagem em alvenaria revest.argamassa,cimento/areia,dim.1,00x1 ,00m,com tampa em concreto esp.5cm	UN	8,00
4010140	Escavacao manual de valas p/colocação de tubos e caixas	M3	16,57
402	**INTERLIGAÇÃO COM OS PREDIOS SUBESTAÇÃO ELÉTRICA**		
40201	Assentamento de eletroduto corrugado do tipo pesado 4",para rede eletrica,incluindo escavação	M	210,20
40207	Caixa de passagem em alvenaria de de tijolos macico esp=0,12m, dim. int.=500x500x700m, com tampa em tela de protecao metalica com dobradica e porta cadeado	UN	4,00
405	**MURO DE CONTENÇÃO - ALVENARIA ESTRUTURAL BLOCO 19X19X39CM**		
40501	Escavação manual de vala em solo de 1ª categoria, profundidade até 2m	M3	109,00
40502	Apiloamento de fundo de vala com maço de 30 kg	M2	167,70
40503	LASTRO DE CONCRETO (contra-piso), incluindo preparo de caixa, e= 5cm	M2	167,70
40504	Fôrma de madeira para fundação com tabua de 3ª, 5 reaproveitamentos	M2	53,28
40505	CONCRETO USINADO em central, FCK=20MPa incluindo lançamento e adensamento	M3	30,96
40506	ARMADURA de aço para estruturas em geral, CA-50 Ø 8mm, corte e dobra na obra	KG	5.530,00
40507	CONCRETO estrutural virado em obra, controle "A", consistencia para vibração, brita 1, fck 20MPa	M3	6,27
40508	Reaterro manual de vala apiloado	M3	51,60
40509	ALVENARIA estrutural com bloco de concreto, 19x19x39cm, espessura da parede 19cm, juntas de 10mm com argamassa de cimento e areia traço 1:3	M2	335,40
40510	CHAPISCO para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3 e=5mm	M2	335,00
40511	REBOCO para parede interna, com argamassa cimento e areia 1:6, esp:20mm	M2	335,00
406	**RAMPA DE ACESSIBILIDADE, ESCADAS E MURETA C/ CORRIMÃO.**		
40601	Escavação manual de vala em solo de 1ª categoria, profundidade até 2m	M3	35,20
40602	Apiloamento de fundo de vala com maço de 30 kg	M2	58,35

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 787268/2017, emitida em 06/07/2017

FIEMA
Federação das Indústrias do Estado do Maranhão

SENAI
Serviço Social da Indústria

SENAI
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

IEL
Instituto Euvaldo Lodi

Departamento Regional do Maranhão

Av. Jerônimo de Albuquerque, S/N 1º Andar Edif. Casa da Indústria Albano Franco – Retorno da Cohama - CEP: 65060-645
São Luís - MA
Telefones: (98) 2109-1800/1835
Telefax: (98) 2109-1864
Site: www.fiema.org.br

Certidão nº 787268/2017
06/07/2017, 16:27
Chave de Impressão: ZyC2b
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/07/2017 e contém 12 folhas

FIEMA SESI SENAI IEL SENAI

PLANILHA ORÇAMENTARIA			
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL - SENAI			
ITEM	**SERVIÇOS**	**UND**	**QUANT**
40603	LASTRO DE CONCRETO (contra-piso), incluindo preparo de caixa, e= 5cm	M2	58,35
40604	Fôrma de madeira para fundação com tabua de 3ª, 5 reaproveitamentos	M2	17,50
40605	Fôrma de chapa compesada para	M2	23,30
40606	CONCRETO estrutural virado em obra, controle "A", consistencia para vibração, brita 1, fck 20MPa	M3	33,40
40607	TRANSPORTE, lancamento, adensamento e acabamento do concreto em fundacao	M3	33,40
40608	ARMADURA de aço para estruturas em geral, CA-50 Ø 8mm, corte e dobra na obra	KG	1.398,00
40609	ARMADURA de tela de aço CA-60 - malha 15x15cm	KG	181,00
40610	ALVENARIA estrutural com bloco de concreto, 19x19x39cm, espessura da parede 19cm, juntas de 10mm com argamassa de cimento e areia traço 1:3	M2	112,40
40611	ALVENARIA de vedação com tijolos cerâmico furado 9x19x19 cm,assente com argamassa cim/areia traço 1:6.	M2	77,40
40612	CHAPISCO para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, e=5mm	M2	189,80
40613	REBOCO para parede interna, com argamassa cimento e areia 1:6, esp:20mm	M2	189,80
40614	REATERRO manual apiloado com aquisição de material	M3	140,35
407	**SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO - (FOSSA SÉPTICA, FILTRO ANAERÓBICO E SUMIDOURO)**		
40701	**FOSSA SÉPTICA (1,80X5,60XH variável) - ALVENARIA DE BLOCO ESTRUTURAL BE-14CM**		
4070101	Escavação manual de vala em solo de 1ª categoria, profundidade até 2m	M3	39,00
4070102	Apiloamento de fundo de vala com maço de 30 kg	M2	12,50
4070103	LASTRO DE CONCRETO (contra-piso), incluindo preparo de caixa, e= 5cm	M2	12,50
4070104	Fôrma de madeira para fundação com tabua de 3ª, 5 reaproveitamentos	M2	3,70
4070105	CONCRETO estrutural virado em obra, controle "A", consistencia para vibração, brita 1, fck 20MPa	M3	13,30
4070106	ARMADURA de aço para estruturas em geral, CA-50 Ø 8mm, corte e dobra na obra	KG	552,00
4070107	Transporte, lancamento, adensamento e acabamento do concreto em fundacao	M3	13,30
4070108	ALVENARIA estrutural com bloco 14x19x39cm, assente com argamassa de cimento e areia traço 1:3	M2	51,60

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 787268/2017, emitida em 06/07/2017

FIEMA
Federação das Indústrias do Estado do Maranhão

SENAI
Serviço Social da Indústria

SENAI
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

IEL
Instituto Euvaldo Lodi

Departamento Regional do Maranhão

Av. Jerônimo de Albuquerque, S/N 1º Andar Edif. Casa da Indústria Albano Franco – Retorno da Cohama - CEP: 65060-645
São Luís - MA
Telefones: (98) 2109-1800/1835
Telefax: (98) 2109-1864
Site: www.fiema.org.br

Certidão nº 787268/2017
06/07/2017, 16:27
Chave de Impressão: ZyC2b
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/07/2017 e contém 12 folhas

FIEMA SESI SENAI IEL SENAI

PLANILHA ORÇAMENTARIA			
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL - SENAI			
ITEM	**SERVIÇOS**	**UND**	**QUANT**
4070109	IMPERMEABILIZAÇÃO de alvenaria de embasamento com argamassa de cimento e areia traço 1:3, com aditivo impermeabilizante, e=2cm	M2	33,60
4070110	PRÉ-LAJE pre-fabricada trelicada para piso ou cobertura, largura 25cm, e=12cm (capeamento 4cm, elemento de enchimento 5cm e pre-laje 3cm)	M2	10,50
40702	**RAFA-FITRO ANAEROBICO (2,75X5,50X1, 80)M - ALVENARIA DE BLOCO ESTRUTURAL BE-14CM**		
4070201	Escavação manual de vala em solo de 1ª categoria, profundidade até 2m	M3	39,00
4070202	Apiloamento de fundo de vala com maço de 30 kg	M2	19,50
4070203	LASTRO DE CONCRETO (contra-piso), incluindo preparo de caixa, e= 5cm	M2	19,50
4070204	Fôrma de madeira para fundação com tabua de 3ª, 5 reaproveitamentos	M2	3,70
4070205	CONCRETO estrutural virado em obra, controle "A", consistencia para vibração, brita 1, fck 20MPa	M3	4,30
4070206	ARMADURA de aço para estruturas em geral, CA-50 Ø 8mm, corte e dobra na obra	KG	898,00
4070207	Transporte, lancamento, adensamento e acabamento do concreto em fundacao	M3	4,30
4070208	ALVENARIA estrutural com bloco 14x19x39cm, assente com argamassa de cimento e areia traço 1:3	M2	30,80
4070209	PLACAS pre-moldadas em concreto armado (43x285x10) cm - fundo falso	UN	12,00
4070210	CALHA vertedoura para filtro anaeróbico (0,40x0,25)m	M	6,00
4070211	IMPERMEABILIZAÇÃO de alvenaria de embasamento com argamassa de cimento e areia traço 1:3, com aditivo impermeabilizante, e=2cm	M2	29,50
4070212	PRÉ-LAJE pre-fabricada trelicada para piso ou cobertura, largura 25cm, e=12cm (capeamento 4cm, elemento de enchimento 5cm e pre-laje 3cm)	M2	15,54
4070213	TAMPÃO DE FERRO fundido para poço de visita empregando argamassa de cimento e areia sem peneirar, traço 1:3	UN	1,00
40704	**CISTERNA EM ALVENARIA ESTRUTURAL BE-20CM DIM (8,00X4,00X1,80)M**		
4070401	Escavação manual de vala em solo de 1ª categoria, profundidade até 2m	M3	85,81
4070402	Apiloamento de fundo de vala com maço de 30 kg	M2	40,48
4070403	LASTRO DE CONCRETO (contra-piso), incluindo preparo de caixa, e= 5cm	M2	40,48
4070404	Fôrma de madeira para fundação com tabua de 3ª, 5 reaproveitamentos	M2	14,48

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 787268/2017, emitida em 06/07/2017

Certidão nº 787268/2017
06/07/2017, 16:27
Chave de Impressão: ZyC2b
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/07/2017 e contém 12 folhas

Processo nº [illegible]
Fls nº 1768
Visto

FIEMA SESI SENAI IEL SENAI

PLANILHA ORÇAMENTARIA			
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL - SENAI			
ITEM	**SERVIÇOS**	**UND**	**QUANT**
4070405	CONCRETO estrutural virado em obra, controle "A", consistencia para vibração, brita 1, fck 20MPa	M3	7,50
4070406	ARMADURA de aço para estruturas em geral, CA-50 Ø 8mm, corte e dobra na obra	KG	947,85
4070407	Transporte, lancamento, adensamento e acabamento do concreto em fundacao	M3	7,50
4070408	ALVENARIA estrutural com bloco 14x19x39cm, assente com argamassa de cimento e areia traço 1:3	M2	52,56
4070409	IMPERMEABILIZAÇÃO interna de cisterna aplicando 3 demãos de cimento impermabilizante com emulsão adesiva	M2	33,60
4070410	PRÉ-LAJE pre-fabricada trelicada para piso ou cobertura, largura 25cm, e=12cm (capeamento 4cm, elemento de enchimento 5cm e pre-laje 3cm)	M2	39,56
4070411	CHAPISCO para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3 e=5mm	M2	57,60
4070412	REBOCO para parede interna, com argamassa cimento e areia 1:3, base de tinta epóxi, esp: 20mm	M2	57,60
4070413	REATERRO MANUAL de vala apiloado	M3	15,70
VALOR TOTAL		**R$ 3.227.670,28**	

SÃO LUÍS/MA, 13 DE JUNHO DE 2017

Luiz Carlos Pereira
Coordenadoria de Engenharia - COENG
Superintendência Corporativa

Giesta Nogueira e Silva
Coordenadora
Coordenadoria de Engenharia - COENG
Superintendência Corporativa

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 787268/2017, emitida em 06/07/2017

Certidão nº 787268/2017
06/07/2017, 16:27
Chave de Impressão: ZyC2b
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/07/2017 e contém 12 folhas

Processo nº 13/203203
Fls nº 1769
Visto

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20170103609

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão

SUBSTITUIÇÃO à MA20160059481
INDIVIDUAL
Vinculada a ART (ART de outros servicos ligados a mesma obra/serviço):
00011015441205052210

1. Responsável Técnico

CARLOS EDUARDO BORGES DE SOUZA
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL** RNP: **111569809-5**
Empresa contratada: **ZEPPELIN CONSTRUCOES LTDA - EPP** Registro: **000001217-4**

2. Contratante

Contratante: **SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL** CPF/CNPJ: **03.775.543/0001-79**
AVENIDA JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE MARANHÃO Nº: **S/N**
Complemento: **EDIFICIO CASA DA INDUSTRIA ALBANO FRANCO** Bairro: **COHAMA**
Cidade: **SÃO LUÍS** UF: **MA** CEP: **65060645**
País: **Brasil**
Telefone: **(98) 2109-1800** Email: **luizpereira@fiema.org.br**
Contrato: **017/2016** Celebrado em: **03/05/2016**
Valor: **R$ 6.075.268,82** Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**
Ação Institucional: **Outros**

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL** CPF/CNPJ: **03.775.543/0001-79**
ESTRADA BR 402 KM 07 - SENAI Nº: **S/N**
Complemento: **TERRENO SITUADO A MARGEM ESQUERDA DA BR 402 KM 07, SENTIDO BACABEIRA/ ROSARIO - MA** Bairro: **CENTRO**
Cidade: **ROSÁRIO** UF: **MA** CEP: **65150000**
Telefone: **(98) 2109-1800** Email: **luizpereira@fiema.org.br**
Coordenadas Geográficas: **Latitude: 0 Longitude: 0**
Data de Início: **06/10/2016** Previsão de término: **23/08/2017**
Finalidade: **Industrial**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
1 - ATUACAO		
53 - EXECUCAO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0109 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS ESPECIAIS	4.278,00	m²
53 - EXECUCAO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	394,50	m³
55 - MONTAGEM > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0302 - ESTRUTURA METALICA	5.935,28	m²
53 - EXECUCAO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0604 - TERRAPLENAGEM	5.057,05	m³

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

CONSTRUCAO DE UMA EDIFICACAO COM 03 BLOCOS E 04 ANEXOS, CONSTRUCAO DE MURO, (GUARITA, ALMOXARIFADO, BLOCO ABRIGOS PARA SUBESTACAO) EM ESTRUTURA METALICA E DE CONCRETO, ALEM DE RESERVATORIO EM CONCRETO ARMADO QUE COMPORAO TODA INFRAESTRUTURA DO CENTRO DE FORMACAO PROFISSIONAL - NIVEL 1 - CFP 1 EM ROSARIO/MA.

6. Declarações

Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

SENGE - SIND. DOS ENGENHEIROS DO MA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

CARLOS EDUARDO BORGES DE SOUZA - CPF: 025.403.863-85

_____, _____ de _____ de _____
Local data

SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - CNPJ: 03.775.543/0001-79

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa Registrada em: **19/06/2017**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 5W2ZC
Impresso em: 06/07/2017 às 16:27:37 por: adapt, ip: 200.199.184.123

Certidão nº 787268/2017
06/07/2017, 16:27
Chave de Impressão: ZyC2b
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/07/2017 e contém 12 folhas

Processo n 13/1203/20
Fls nº 1770
Visto

MENU

DETALHES DA CERTIDÃO

Detalhe

Número:	**883354**
Ano:	**2023**
Data de Cadastro:	**03/04/2023**
Data de Emissão:	**10/04/2023**
Tipo:	**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO**
Situação Atual:	**DOCUMENTO PAGO**
Baixa cópia do arquivo de impressão da certidão	

Notas (5)

Descrição
A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.
Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.
O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, NÃO SENDO CONTEMPLADAS NESTE REGISTRO AS ATIVIDADES REFERENTES AOS ITENS 8.8, 8.9, 11.6, 11.7 E 20.3, POR SE TRATAR DE ATIVIDADES FORA DAS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL.

Páginas: 1

Status (4)

Mostrar 10 registros — XLS PDF RELATÓRIO GERENCIAL — Buscar:

SITUAÇÃO	DATA - HORA	OBSERVAÇÃO
DOCUMENTO EMITIDO	03/04/2023 - 17:32:34	
BOLETO EMITIDO	03/04/2023 - 17:32:49	
DOCUMENTO PAGO	04/04/2023 -	
DOCUMENTO PROCESSADO	04/04/2023 - 12:51:30	

Mostrando de 1 até 4 de 4 registros — Primeiro | Anterior | 1 | Seguinte | Último

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

883354/2023

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **CARLOS EDUARDO BORGES DE SOUZA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CARLOS EDUARDO BORGES DE SOUZA**
Registro: **1115698095MA** RNP: **1115698095**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20230632883** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 03/04/2023 Baixada em: 03/04/2023
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **GAVIAO SOLUCOES LTDA**

Contratante: **UCHOA ENGENHARIA LTDA** CPF/CNPJ: **10.811.637/0001-11**
Endereço do contratante: RUA SÃO FRANCISCO Nº: 112
Complemento: EM FRENTE AO PARQUE DE VAQUEJADA Bairro: CENTRO
Cidade: IGARAPÉ GRANDE UF: MA CEP: 65720000
Contrato: 1/2023 Celebrado em: 12/01/2023
Valor do contrato: R$ 750.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: LOTEAMENTO GALVÃO II Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: IGARAPÉ GRANDE UF: MA CEP: 65720000
Coordenadas Geográficas: -4.579619, -44.887957
Data de início: 12/01/2023 Conclusão efetiva: 30/03/2023
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: UCHOA ENGENHARIA LTDA CPF/CNPJ: 10.811.637/0001-11

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 35 - Elaboração de orçamento 1.00 unidade; **14 - Elaboração** AGRIMENSURA > PARCELAMENTO DO SOLO > DE IMPLANTAÇÃO DE LOTEAMENTO > #36.5.2.1 - URBANO 80 - Projeto 4238.15 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 2049.76 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO 49 - Execução de obra 100.00 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 1668.16 metro quadrado; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 270.00 metro quadrado; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA 49 - Execução de obra 500.00 metro quadrado;

Observações

ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E EXECUÇÃO DE CASAS RESIDENCIAIS E URBANIZAÇÃO NO LOTEAMENTO GALVÃO II NA CIDADE DE IGARAPÉ GRANDE-MA, ASSIM COMO SERVIÇOS DE DRENAGEM (MEIO FIO E SARJETA), ASFALTO, CALÇADAS.

Informações Complementares

- O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, NÃO SENDO CONTEMPLADAS NESTE REGISTRO AS ATIVIDADES REFERENTES AOS ITENS 8.8, 8.9, 11.6, 11.7 E 20.3, POR SE TRATAR DE ATIVIDADES FORA DAS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL.

Processo nº 13/2023
Fls nº 1772
Visto

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

883354/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 883354/2023
10/04/2023, 13:48
44dZx

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 44dZx

LAUDO TÉCNICO

LAUDO TÉCNICO, PARA OS DEVIDOS FINS DE PROVA DE APTIDÃO DE DESEMPENHO E ATESTADO DE EXECUÇÃO QUE A GAVIÃO SOLUÇÕES LTDA CNPJ Nº 12.351.550/0001-34, SEDIADA NA RUA D, RESIDENCIAL SINAI I, 02, VILA OSMANI, LAGO DA PEDRA – MA, CEP: 65.715-000, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL, O SR JOAO MARCOS DO NASCIMENTO GALVAO, BRASILEIRO, EMPRESÁRIO, SOLTEIRO (A), NASCIDO EM 31/08/1992, CPF: Nº 011.748.073-85 CNH: Nº 07278886225 DETRAN-MA, DOMICÍLIO E RESIDÊNCIA NA RUA UM, RES. SINAI I, S/N, VILA OSMANI, LAGO DA PEDRA – MA, CEP: 65.715-000, COM RESPONSAVEL TECNICO CARLOS EDUARDO BORGES SOUZA, ENGENHEIRO CIVIL, CREA N° 1115698095, PRESTOU SERVIÇOS A EMPRESA UCHÔA ENGENHARIA LTDA, INSCRITA NO CNPJ Nº 10.811.637/0001-11, REPRESENTADA PELA SRª. THAYLA CRISTINA GOMES DA ROCHA UCHOA GALVÃO, PORTADORA DO RG Nº 038210912009-0-SSP/MA E INSCRITA NO CPF Nº 604.745.393-77, CASADA, BRASILEIRA, ENGENHEIRA CIVIL, RESIDE NA RUA SÃO FRANCISCO, CENTRO, IGARAPÉ GRANDE-MA.

DATA DE INÍCIO: 12/01/2023 PREVISÃO DE TÉRMINO: 30/03/2023

OBJETO: ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E EXECUÇÃO DE CASAS RESIDENCIAIS E URBANIZAÇÃO NO LOTEAMENTO GALVÃO II NA CIDADE DE IGARAPÉ GRANDE-MA, ASSIM COMO SERVIÇOS DE DRENAGEM (MEIO FIO E SARJETA), ASFALTO, CALÇADAS.

CONTRATO: 1/2023

VALOR DO CONTRATO: R$750.000,00 (SETECENTOS E CINQUENTA MIL REAIS)

ENDEREÇO DA OBRA: LOTEAMENTO GALVÃO II NA CIDADE DE IGARAPÉ GRANDE-MA.

ART N° MA20230632883 COMPLEMENTAR À ART N°MA20230612693

A REFERIDA OBRA EM CONFORMIDADE COM PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, NOS SERVIÇOS E QUANTITATIVOS EXECUTADOS, CONSTA ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E EXECUÇÃO DE CASAS RESIDENCIAIS E URBANIZAÇÃO NO LOTEAMENTO GALVÃO II NA CIDADE DE IGARAPÉ GRANDE-MA, ASSIM COMO SERVIÇOS DE DRENAGEM (MEIO FIO E SARJETA), ASFALTO, CALÇADAS. ATESTAMOS AINDA QUE A EMPRESA TEVE BOM DESEMPENHO, CUMPRINDO TECNICAMENTE OS TERMOS DO CONTRATO E DEMAIS EXIGÊNCIAS LEGAIS, PORTANTO, NÃO TEMOS FATO QUE NÃO DESABONE SUA IDONEIDADE, OBSERVA-SE QUE EMBORA SEJA UM ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, DE EXECUÇÃO DO CONTRATO, ONDE DEMONSTRA OS QUE FORAM EXECUTADOS 100% DA OBRA.

IGARAPE GRANDE - MA 03 DE ABRIL de 2023

Luis Augusto Macedo Batista

LUIS AUGUSTO MACEDO BATISTA
CPF 041.038.043-19
CREA PI N°1919653899
VISTO PROFISSIONAL CREA MA N°123890MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 883354/2023, emitida em 10/04/2023

Certidão nº 883354/2023
10/04/2023, 13:53
Chave de Impressão: 44dZx
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/04/2023 e contém 1 folhas

Processo n: 883354/2023
Fls nº 1774
Visto

Página 1/2

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20230632948

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico

LUIS AUGUSTO MACEDO BATISTA
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 1919653899
Registro: 123890MA

2. Dados do Contrato

Contratante: GAVIÃO SOLUÇÕES LTDA
CPF/CNPJ: 12.351.550/0001-34
RUA RUA D, RESIDENCIAL SINAI I
Nº: 02
Complemento:
Bairro: VILA OSMANI
Cidade: LAGO DA PEDRA
UF: MA
CEP: 65715000

Contrato: 0001.2023
Celebrado em: 31/03/2023
Valor: R$ 3.500,00
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

LOTEAMENTO GALVÃO II
Nº: S/N
Complemento:
Bairro: CENTRO
Cidade: IGARAPÉ GRANDE
UF: MA
CEP: 65720000
Data de Início: 31/03/2023
Previsão de término: 03/04/2023
Coordenadas Geográficas: -4.579619, -44.887957
Finalidade: Outro
Código: Não Especificado
Proprietário: GAVIÃO SOLUÇÕES LTDA
CPF/CNPJ: 12.351.550/0001-34

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração	Quantidade	Unidade
66 - Laudo > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO	1,00	un
66 - Laudo > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA	1,00	un
66 - Laudo > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS	1,00	un
66 - Laudo > CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO	1,00	un
66 - Laudo > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	1,00	un
66 - Laudo > AGRIMENSURA > PARCELAMENTO DO SOLO > DE IMPLANTAÇÃO DE LOTEAMENTO > #36.5.2.1 - URBANO	1,00	un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ART DE LAUDO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E EXECUÇÃO DE CASAS RESIDENCIAIS E URBANIZAÇÃO NO LOTEAMENTO GALVÃO II NA CIDADE DE IGARAPÉ GRANDE-MA, ASSIM COMO SERVIÇOS DE DRENAGEM (MEIO-FIO E SARJETA), ASFALTO E CALÇADAS.

6. Declarações

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Luis Augusto Macedo Batista
LUIS AUGUSTO MACEDO BATISTA - CPF: 041.038.043-19

_____, _____ de _____ de _____
Local data

GAVIÃO SOLUÇÕES LTDA - CNPJ: 12.351.550/0001-34

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 3CZ33
Impresso em: 04/04/2023 às 14:03:04 por: , ip: 170.82.175.14

www.creama.org.br faleconosco@creama.org.br
Tel: (98) 2106-8300 Fax: (98) 2106-8300

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 883354/2023, emitida em 10/04/2023

Certidão nº 883354/2023
10/04/2023, 13:53
Chave de Impressão: 44dZx
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/04/2023 e contém 2 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20230632948

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

10. Valor

Valor da ART: **R$ 96,62** Registrada em: **04/04/2023** Valor pago: **R$ 96,62** Nosso Número: **8304598974**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 3CZ33
Impresso em: 04/04/2023 às 14:03:04 por: , ip: 170.82.176.14

www.creama.org.br faleconosco@creama.org.br
Tel: (98) 2106-8300 Fax: (98) 2106-8300

CREA-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 883354/2023, em 10/04/2023 emitida

Certidão nº 883354/2023
10/04/2023, 13:53
Chave de Impressão: 44dZx
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/04/2023 e contém 2 folhas

UCHÔA
ENGENHARIA

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS DE PROVA DE APTIDÃO DE DESEMPENHO E ATESTADO DE EXECUÇÃO QUE A GAVIÃO SOLUÇÕES LTDA CNPJ Nº 12.351.550/0001-34, SEDIADA NA RUA D, RESIDENCIAL SINAI I, 02, VILA OSMANI, LAGO DA PEDRA – MA, CEP: 65.715-000, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL, O SR JOAO MARCOS DO NASCIMENTO GALVAO, BRASILEIRO, EMPRESÁRIO, SOLTEIRO (A), NASCIDO EM 31/08/1992, CPF: Nº 011.748.073-85 CNH: Nº 07278886225 DETRAN-MA, DOMICÍLIO E RESIDÊNCIA NA RUA UM, RES. SINAI I, S/N, VILA OSMANI, LAGO DA PEDRA – MA, CEP: 65.715-000, COM RESPONSAVEL TECNICO CARLOS EDUARDO BORGES SOUZA, ENGENHEIRO CIVIL, CREA N° 1115698095, PRESTOU SERVIÇOS A EMPRESA UCHÔA ENGENHARIA LTDA, INSCRITA NO CNPJ Nº 10.811.637/0001-11, REPRESENTADA PELA SRª. THAYLA CRISTINA GOMES DA ROCHA UCHOA GALVÃO, PORTADORA DO RG Nº 038210912009-0-SSP/MA E INSCRITA NO CPF Nº 604.745.393-77, CASADA, BRASILEIRA, ENGENHEIRA CIVIL, RESIDE NA RUA SÃO FRANCISCO, CENTRO, IGARAPÉ GRANDE- MA.

DATA DE INÍCIO: 12/01/2023 PREVISÃO DE TÉRMINO: 30/03/2023

OBJETO: ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E EXECUÇÃO DE CASAS RESIDENCIAIS E URBANIZAÇÃO NO LOTEAMENTO GALVÃO II NA CIDADE DE IGARAPÉ GRANDE-MA, ASSIM COMO SERVIÇOS DE DRENAGEM (MEIO FIO E SARJETA), ASFALTO, CALÇADAS.

CONTRATO: 1/2023

VALOR DO CONTRATO: R$750.000,00 (SETECENTOS E CINQUENTA MIL REAIS)

ENDEREÇO DA OBRA: LOTEAMENTO GALVÃO II NA CIDADE DE IGARAPÉ GRANDE-MA.

ART N° MA20230632883 COMPLEMENTAR À ART N°MA20230612693

REGISTRAMOS AINDA QUE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ACIMA REFERIDO APRESENTOU BOM DESEMPENHO, TENDO A EMPRESA CUMPRIDO FIELMENTE COM SUAS OBRIGAÇÕES, NADA CONSTANDO QUE A DESABONE TECNICA, ATÉ A PRESENTE DATA., COM QUANTITATIVOS CONFORME PLANILHA ABAIXO.

IGARAPE GRANDE - MA 03 DE ABRIL de 2023

UCHOA ENGENHARIA LTDA:10811637000111 Assinado de forma digital por UCHOA ENGENHARIA LTDA:10811637000111 Dados: 2023.04.10 12:49:52 -03'00'

UCHÔA ENGENHARIA LTDA
CNPJ Nº 10.811.637/0001-11
THAYLA CRISTINA GOMES DA ROCHA UCHOA GALVÃO
RG Nº 038210912009-0-SSP/M
CONTRATANTE

CONCRETIZANDO SONHOS

99 98407.7832 | construtora.uchoa
UCHOA ENGENHARIA LTDA- CNPJ: 10.811.637/0001-11
RUA SÃO FRANCISCO Nº 112- CENTRO| CEP: 657.20-000| IGARAPÉ GRANDE-MA
TELEFONE: (99) 98435-2711| ((99) 98407-7832- EMAIL: uchoa.galvao.construtora@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 883354/2023, emitida em 10/04/2023

Certidão nº 883354/2023
10/04/2023, 13:53
Chave de Impressão: 44dZx
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/04/2023 e contém 4 folhas

UCHÔA
ENGENHARIA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	6
1.2	99059	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	400
1.3	C1622	SEINFRA	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO	UN	4
1.4	93208	SINAPI	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	m²	72
2			**MOVIMENTO DE TERRA**		
2.1	73948/016	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	m²	2400
2.2	72900	SINAPI	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	m³	480
2.3	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	292,48
3			**FUNDAÇÃO E ESTRUTURA**		
3.1	73361	SINAPI	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO	m³	292,48
3.2	95957	SINAPI	PILAR - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	5,56
3.3	95957	SINAPI	PILAR -(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	5,56
3.4	95957	SINAPI	VIGA - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	12,76
3.5	95957	SINAPI	LAJE - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	77,84
3.6	95957	SINAPI	LAJE - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	12,76
4			**IMPERMEABILIZAÇÃO**		
4.1	74106/001	SINAPI	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	m²	652,4
4.2	171411	SBC	PROTECAO MECANICA-CIMENTADO LISO TRACO 1:4	m²	778,56
5			**ALVENARIA - VEDAÇÃO**		
5.1	87520	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	2049,76
5.2	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	4099,48
5.3	87528	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	439,6
5.4	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	3658,8
5.5	87267	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	439,6
5.6	87881	SINAPI	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	778,56
5.7	120014	SBC	MASSA UNICA EM TETOS SOB LAJES, ARGAMASSA PRONTA 2,5cm	m²	778,56
6			**COBERTURA**		
6.2	94201	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	778,56
6.4	94227	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	177,6
6.4	94221	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	88
6.5	100617	SBC	VEDACAO DE CALHAS E RUFOS COM SILICONE	M	245,6
6.6	96116	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	778,56
7			**PAVIMENTAÇÃO**		
7.1	87692	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	m²	566,2
7.2	170031	SBC	REGULARIZACAO DE PISO ARGAMASSA 1:3-CIMENTO/AREIA	m²	566,2
7.3	94994	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	100
7.4	87246	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	m²	566,2
7.5	130027	SBC	SOLEIRA EM GRANITO VERPEMELHO ITAIPU - 30CM	M	12,8
7.6	130002	SBC	PEITORIL 1 VEZ MARMORITE/GRANILITE 2cm	M	20
7.7	87249	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	m²	566,2
8			**CANTEIROS**		
8.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	31,68
8.2	73361	SINAPI	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO	m³	31,68
8.3	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	168,96
8.4	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	168,96
8.5	130027	SBC	SOLEIRA EM GRANITO VERPEMELHO ITAIPU - 30CM	M	211,2
8.6	88487	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	84,48
8.7	201033	SBC	FORNECIMENTO TERRA VEGETAL H=25cm PARA PROTECAO DE SOLO	m²	221,8
8.8	98504	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	m²	221,8
8.9	180607	CAEMA	PLANTIO DE ARVORES, COM H >= 2,00 M, INCLUINDO PREPARO E ADUBAÇÃO DO SOLO E	UN	60
9			**GUIAS E SARJETAS**		
9.1	94265	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	270
9.2	94287	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	500

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 883354/2023, em 10/04/2023 emitida

Certidão nº 883354/2023
10/04/2023, 13:53
Chave de Impressão: 44dZx
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/04/2023 e contém 4 folhas

UCHOA ENGENHARIA LTDA:10811637000111 Assinado de forma digital por UCHOA ENGENHARIA LTDA:10811637000111 Dados: 2023.04.10 12:50:07 -03'00'

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br
CREA-MA Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Impresso em: 10/04/2023, às 13:53.

UCHÔA
ENGENHARIA

10			**ESQUADRIAS**		
10.1	90823	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	32
10.2	94586	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO 6 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	m²	28
10.3	00034377	Próprio	JANELA BASCULANTE, EM ALUMINIO PERFIL 20, 80 X 60 CM (A X L), 4 FLS (1 FIXA E 3 MOVEIS), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 3 A 4 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO	UN	4
11			**INSTALAÇÕES ELETRICAS**		
11.1	338	ORSE	Quadro de medição bifásica (de 6 a 10 kva) com caixa em noril	un	4
11.2	060121	SBC	LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5x22,5	UN	84
11.3	74131/004	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4
11.4	00038775	Próprio	LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, COM GRADE, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	UN	16
11.5	060680	SBC	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS BIVOLT LDE INTELBRAS	UN	28
11.6	73831/007	SINAPI	LAMPADA DE VAPOR DE SODIO DE 150WX220V - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	48
11.7	060235	SBC	RELE FOTOELETRICO 1000W-127V	UN	4
11.8	066828	SBC	PONTO DE ENERGIA 1200W PARA ALIMENTACAO BOILER ELETRICO	UN	176
11.9	92023	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	40
11.10	91993	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	20
11.11	92004	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	28
11.12	92009	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	60
11.13	066827	SBC	PONTO DE ENERGIA 600W PARA TOMADA CHUVEIRO ELETRICO	UN	108
11.14	74130/002	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4
11.15	74130/001	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	48
11.16	062184	SBC	PONTO TELEFONE TOMADA PIAL - CAIXA E ACESSORIOS	UN	20
11.17	059106	SBC	PLACA COM UM FURO IMPERIA BRANCO IRIEL P/ SAIDA CABO ANTENA	UN	4
12			**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**		
12.1	023217	SBC	PONTO DE AGUA FRIA EM TUBO PVC SOLDAVEL	UN	28
12.2	I6249	Próprio	CAIXA D'ÁGUA EM FYBERGLASS CAP. 2000L, COM TAMPA	UN	4
12.3	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	180
12.4	89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	20
13			**INSTALAÇÕES SANITÁRIAS**		
13.1	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	48
13.2	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	48
13.3	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	16
13.4	98110	SINAPI	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020	UN	4
13.5	C4162	SEINFRA	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ANÉIS D=1,20M	UN	4
14			**LOUÇAS E METAIS**		
14.1	86931	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4
14.2	190021	SBC	ASSENTO PARA VASO SANITARIO (TARGA/IZY/RAVENA/STUDIO SLOW)	UN	4
14.3	00010425	Próprio	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM	UN	4
14.4	190211	SBC	TANQUE LOUCA BRANCA 30 LITROS COM METAIS	UN	4
14.5	00037400	Próprio	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	UN	4
14.6	95547	SINAPI	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	16
14.7	95546	SINAPI	KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	4
14.8	190276	SBC	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA 3cm 2,35x0,55m	UN	6,72
14.9	190881	SBC	AQUECEDOR AUTOMATICO AGAS RUA/GLP/NAFTA LORENZETTI 23 LTS	UN	4
14.10	00036204	Próprio	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	8
15			**PINTURA**		
15.1	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	3038,72
15.2	88487	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	3659,92
15.3	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	3659,92
17			**SERVIÇOS FINAIS**		
17.1	210023	SBC	LIMPEZA FINAL DE OBRAS	m²	2400
18			**MURO**		
18.1	87520	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	600
18.2	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	1200
18.3	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	1200
19			**PORTOES E GRADE**		
19.1	INS-47419542	Próprio	PORTAO EM ALUMINIO COR BRANCA	m²	60
19.2	38404	Próprio	motor de portao	und.	4
20			**TERRAPLANAGEM**		
20.1	4016008	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³	m³	401
20.2	5915319	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em leito natural	tkm	4771,98
20.3	5501700	SICRO3	Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m	m²	2005
20.4	5915319	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em leito natural	tkm	2526
20.5	4011209	SICRO3	Regularização do subleito	m²	2005

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 883354/2023, emitida em 10/04/2023

Certidão nº 883354/2023
10/04/2023, 13:53
Chave de Impressão: 44dZx
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/04/2023 e contém 4 folhas

99 98407.7832 | construtora.uchoa
UCHOA ENGENHARIA LTDA- CNPJ: 10.811.637/0001-11
RUA SÃO FRANCISCO Nº 112- CENTRO| CEP: 657.20-000| IGARAPÉ GRANDE-MA
TELEFONE: (99) 98435-2711| ((99) 98407-7832- EMAIL: uchoa.galvao.construtora@gmail.com

UCHOA ENGENHARIA LTDA:10811637000111
Assinado de forma digital por UCHOA ENGENHARIA LTDA:10811637000111 Dados: 2023.04.10 12:52:19 -03'00'

UCHÔA
ENGENHARIA

20.6	5502978	SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	401
20.7	4011219	SICRO3	Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida	m³	401
21			**SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO**		
21.1	4011351	SICRO3	Imprimação com asfalto diluído	m²	1668,16
21.2	4011353	SICRO3	Pintura de ligação	m²	1668,16
21.3	COTAÇÃO ANP2	Próprio	Aquisição de asfalto diluído tipo CM 30	T	2
21.4	COTAÇÃO ANP3	Próprio	Aquisição de emulsão asfáltica RR-1C	T	0,67
21.5	4011446	SICRO3	Areia asfalto a quente - faixa B - areia comercial	t	143,46
21.6	CPU0011	Próprio	Transporte de asfalto diluído tipo CM 30	t	2
21.7	CPU0012	Próprio	Transporte de emulsão asfáltica (RR-1C)	t	0,67
21.8	COTAÇÃO ANP	Próprio	Aquisição de CAP 50/70	T	10,04
21.9	IS/DG/DNIT/01/04	Próprio	Transporte de CAP 50/70	T	10,04
21.10	5914622	SICRO3	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada	tkm	15000
22			**PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO**		
22.1	100982	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	20,62
22.2	100572	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) BRITA - 40/60 - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	206,25
22.3	MERCADO MATADORO	Próprio	AQUISIÇÃO DE MAT, 1A. CATEGORIA	m³	7,69
22.4	2 S 01 100 21	SICRO2	Escavação carga transp. manual mat.1a cat. DT=20m	m³	7,69
22.5	3212	ORSE	Colchão de areia	m³	30,93
22.6	92394	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	m²	206,25

UCHOA ENGENHARIA LTDA:10811637000111
Assinado de forma digital por UCHOA ENGENHARIA LTDA:10811637000111
Dados: 2023.04.10 12:50:30 -03'00'

IGARAPE GRANDE – MA, 03 DE ABRIL de 2023
UCHÔA ENGENHARIA LTDA
CNPJ Nº 10.811.637/0001-11
THAYLA CRISTINA GOMES DA ROCHA UCHOA GALVÃO
RG Nº 038210912009-0-SSP/M
CONTRATANTE

UCHÔA
ENGENHARIA
CONCRETIZANDO SONHOS

99 98407.7832 | construtora.uchoa
UCHOA ENGENHARIA LTDA- CNPJ: 10.811.637/0001-11
RUA SÃO FRANCISCO Nº 112- CENTRO| CEP: 657.20-000| IGARAPÉ GRANDE-MA
TELEFONE: (99) 98435-2711| ((99) 98407-7832- EMAIL: uchoa.galvao.construtora@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 883354/2023, emitida em 10/04/2023

Certidão nº 883354/2023
10/04/2023, 13:53
Chave de Impressão: 44dZx
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/04/2023 e contém 4 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br
CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Impresso em: 10/04/2023, às 13:53.

Processo n 13
Fls nº 1779
Visto
Acesso exclusivo dos
estaduais e municipais

Autenticidade de documentos

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

230336264

Data do Protocolo:

14/03/2023

Número de Registro:

21201198972

Arquivamento:

20230336264

Empresa:

GAVIAO SOLUCOES LTDA

Documento(s):

Balanço

< Voltar

Processo n 13/2023-03
Fls nº 1770
Visto

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

GAVIAO SOLUCOES LTDA **0547**

R D, RESIDENCIAL SINAI I, 02 - VILA OSMANI CEP : 65715-000
LAGO DA PEDRA / MA
CNPJ / CEI : 12.351.550/0001-34 Inscrição Estadual: 126748918
Local de Registro: Jucema Data do Registro: 06/12/2020 Nº do Registro: 21201198972
Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022 FOLHA: 1

Receita Bruta de vendas e/ou servicos		
RECEITAS DE VENDAS		
VENDAS DE MERCADORIAS	161.696,03	161.696,03
RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
SERVIÇOS PRESTADOS	47.777,70	47.777,70
(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços		**209.473,73**
(-) Custos de bens e/ou servicos vendido		
CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS		
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)	83.960,11	
CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS)	26.560,67	110.520,78
(=) Lucro Bruto		**98.952,95**
(-) Despesas Operacionais		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
ENERGIA ELETRICA	3.187,58	
HONORARIOS CONTABEIS	3.000,00	
AGUA E ESGOTO	810,72	
PRO-LABORE	13.500,00	
DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO	1.586,25	22.084,55
DESPESAS TRIBUTARIAS		
ICMS	51,78	
SIMPLES	8.634,76	8.686,54
DESPESAS GERAIS		
MENSALIDADE DE INTERNET	1.350,00	
DESPESAS COM COMBUSTIVEL	2.721,17	
DESPESAS DIVERSAS	6.777,25	
DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	7.748,36	18.596,78
(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro		**49.585,08**
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		**49.585,08**

LAGO DA PEDRA / MA, 31 de Dezembro de 2022

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA
C.R.C. :MA-008548/O9

JOAO MARCOS DO NASCIMENTO GALVAO
SOCIO-ADMINISTRADOR
C.P.F. :011.748.073-85

BALANÇO PATRIMONIAL

GAVIAO SOLUCOES LTDA **0547**

R D, RESIDENCIAL SINAI I, 02 - VILA OSMANI - CEP : 65715-000
LAGO DA PEDRA / MA
CNPJ : 12.351.550/0001-34 Inscrição Estadual : 126748918
Local de Registro : Jucema Data Registro : 06/12/2020 Número Registro: 21201198972
Período de Movimento : JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022 Folha: 2

ATIVO

CIRCULANTE	445.869,54	D
DISPONIVEL	434.822,74	D
CAIXA	434.822,74	D
CAIXA MATRIZ	434.822,74	D
CREDITOS	2.500,18	D
CLIENTES	2.500,18	D
CLIENTES GERAIS	2.500,18	D
ESTOQUES	8.546,62	D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	8.546,62	D
ESTOQUE DE MERCADORIAS	8.546,62	D
ATIVO NAO CIRCULANTE	11.913,75	D
IMOBILIZADO	11.913,75	D
IMOBILIZADO EM USO	15.000,00	D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.000,00	D
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	3.086,25	C
(-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS	3.086,25	C
TOTAL DO ATIVO =====>	**457.783,29**	**D**

PASSIVO

CIRCULANTE	393,88	C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	393,88	C
IMPOSTOS A RECOLHER	393,88	C
ICMS A RECOLHER	25,89	C
SIMPLES A RECOLHER	367,99	C

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido, a importância de :

R$ 457.783,29 (Quatrocentos e Cinquenta e Sete Mil e Setecentos e Oitenta e Três Reais e Vinte e Nove Centavos)

LAGO DA PEDRA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA
C.R.C. :MA-008548/O9

JOAO MARCOS DO NASCIMENTO GALVAO
SOCIO-ADMINISTRADOR
C.P.F. :011.748.073-85

BALANÇO PATRIMONIAL

GAVIAO SOLUCOES LTDA **0547**

R D, RESIDENCIAL SINAI I, 02 - VILA OSMANI - CEP : 65715-000
LAGO DA PEDRA / MA
CNPJ : 12.351.550/0001-34 Inscrição Estadual : 126748918
Local de Registro : Jucema Data Registro : 06/12/2020 Número Registro: 21201198972
Período de Movimento : JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022 Folha: 3

PATRIMONIO LIQUIDO		457.389,41 C
CAPITAL SOCIAL		400.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		400.000,00 C
CAPITAL SOCIAL		200.000,00 C
CAPITAL INTEGTRALIZADO		200.000,00 C
LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO		57.389,41 C
LUCRO NO EXERCICIO		57.389,41 C
LUCRO NO PERIODO		57.389,41 C
	TOTAL DO PASSIVO =====>	**457.783,29 C**

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido,

a importância de :

R$ 457.783,29 (Quatrocentos e Cinquenta e Sete Mil e Setecentos e Oitenta e Três Reais e Vinte e Nove Centavos)

LAGO DA PEDRA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA
C.R.C. :MA-008548/O9

JOAO MARCOS DO NASCIMENTO GALVAO
SOCIO-ADMINISTRADOR
C.P.F. :011.748.073-85

NOTAS EXPLICATIVAS

GAVIAO SOLUCOES LTDA FOLHA: 4

R D, RESIDENCIAL SINAI I, 02 - VILA OSMANI - CEP : 65715-000
LAGO DA PEDRA / MA
CNPJ: 12.351.550/0001-34 Inscrição Estadual: 126748918
Local de Registro: JUCEMA Data de Registro: 06/12/2020 Nº do Registro: 21201198972

Nota 1 - Normas Brasileiras de Contabilidade

A empresa S. M. A. BULHÃO declara, para todos os fins societários, tributários, trabalhistas, administrativos e jurídicos de um modo geral, que realizou a contabilidade da empresa GAVIAO SOLUCOES LTDA no exercício ano base 2022, em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, em especial, com a ITG 1000 Modelo Contábil para Pequenas Empresas, emitida pelo conselho federal de contabilidade(CFC).

Nota 2 - Atividades Empresariais

As atividades empresariais descrito no contrato social referem-se a Construção de edifícios; Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção; Coleta de resíduos não-perigosos; Construção de rodovias e ferrovias; Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; Construção de obras de arte especiais; Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica; Manutenção de estações e redes de telecomunicações; Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; Obras de irrigação; Montagem de estruturas metálicas; Construção de instalações esportivas e recreativas; Demolição de edifícios e outras estruturas; Preparação de canteiro e limpeza de terreno; Obras de terraplenagem; Instalação e manutenção elétrica; Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; Instalação de painéis publicitários; Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; Impermeabilização em obras de engenharia civil; Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; Obras de acabamento em gesso e estuque; Serviços de pintura de edifícios em geral; Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores; Outras obras de acabamento da construção; Obras de fundações; Administração de obras; Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias; Perfuração e construção de poços de água; Comércio atacadista de material elétrico; Comércio atacadista de materiais de construção em geral; Comércio varejista de material elétrico; Comércio varejista de materiais de construção em geral; Transporte escolar; Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal; Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica; Serviços de engenharia; Locação de automóveis sem condutor; Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor; Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador; Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; Atividades de limpeza não especificadas anteriormente; Atividades paisagísticas; Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial; Restauração e conservação de lugares e prédios históricos. No período em apreço, as operações foram realizadas no estabelecimento da empresa, situado na Rua D, Residencial Sinai I, 02, Vila Osmami, Lago da Pedra - MA, CEP: 65.715-000.

Nota 3 - Principais Práticas Contábeis adotadas

3.1 - Caixa e Equivalente de Caixa

Correspondem aos valores de caixa, depósitos bancários de livre movimentação e investimentos em aplicações que possam ser sacados a qualquer momento com riscos insignificativos de alterações de valor. Classificadas no circulante são mensuradas pelo valor de custo ou de realização/exigibilidade, dos dois o menor.

3.2 - Contas a Receber e a Pagar

Classificadas no Circulante são mensuradas pelo valor de custo ou de realização/exigibilidade, dos dois o menor.

3.3 - Estoques

LAGO DA PEDRA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA
C.R.C. :MA-008548/O9

JOAO MARCOS DO NASCIMENTO GALVAO
SOCIO-ADMINISTRADOR
C.P.F. :011.748.073-85

NOTAS EXPLICATIVAS

FOLHA: 5

GAVIAO SOLUCOES LTDA
R D, RESIDENCIAL SINAI I, 02 - VILA OSMANI - CEP : 65715-000
LAGO DA PEDRA / MA
CNPJ: 12.351.550/0001-34
Local de Registro: JUCEMA
Inscrição Estadual: 126748918
Data de Registro: 06/12/2020
Nº do Registro: 21201198972

São demonstrados pelo menor valor entre o custo e o valor realizável líquido, que representa o preço de venda estimado para o curso normal dos negócios, deduzidos os custos de execução e as despesas de vendas. O custo é determinado utilizando-se o método custo médio ponderado.

3.4-Imobilizado

Os bens são demonstrados pelo custo de aquisição e a depreciação é calculada pelo método linear, utilizando as taxas médias normatizadas pela RFB. O valor que corresponde o ativo imobilizado é R$ 11.913,75

3.5 - Receitas e Despesas

São registradas com base no regime de competência, observando os Princípios Contábeis pertinentes, especialmente os Princípios da Realização e do Custo Histórico e da Confrontação.

3.6 - CapitalSocial

O capital da empresa é de R$ 400.000,00 (Quatrocentos mil reais) totalmente integralizado em moeda corrente no País.

Nota 4 - Políticas Contábeis - Segundo artigo 187 da Lei 6.404/1976 (Lei das Sociedades por Ações), instituiu a Demonstração do Resultado do Exercício - DRE. No atual Código Civil Brasileiro, a DRE corresponde ao "resultado econômico", cujo levantamento é obrigatório conforme seu artigo 1.179. A elaboração das Demonstrações Contábeis do exercício de 2022 é fundamentada na escrituração dos fatos administrativos da entidade no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, baseada nas informações enviada pela empresa GAVIAO SOLUCOES LTDA no decorrer do ano. No entanto a empresa S. M. A. BULHÃO, seguindo todos os documentos fornecido para a contabilização da demonstração pela empresa GAVIAO SOLUCOES LTDA, se concretizou mediante a vida econômica e financeira da empresa com seus aspectos patrimoniais.

A empresa em seu ano base 2022 possui uma receita bruta de vendas e/ou serviços no valor de 209.473,73, que concedeu esse valor no decorrer do ano. Diante das alterações econômicas, modifica seu valor mediante as despesas operacionais, administrativas, tributarias e gerais, que por meio disso finalizou a sua demonstração de resultado de exercício positivamente com seu valor 49.585,08.

Nota 4 - Políticas Contábeis

Políticas Contábeis são princípios, bases, convenções, regras e práticas específicos aplicadas pela entidade na elaboração e apresentação das demonstrações contábeis.
Os principais destaques são:

a)As informações contidas nas Demonstrações Contábeis foram registradas e encontram-se expressas em moeda corrente nacional, sem considerar os efeitos inflacionários do período.

b)A empresa adotou as regras contidas na ITG 1000 Modelo Contábil para Pequenas Empresas e, subsidiariamente, a NBT TG 1000 Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

Nota 5 - Outras Informações relevantes

a) A elaboração das Demonstrações Contábeis do exercício de 2022 é baseada na escrituração dos fatos administrativos da entidade no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

LAGO DA PEDRA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA
C.R.C. :MA-008548/O9

JOAO MARCOS DO NASCIMENTO GALVAO
SOCIO-ADMINISTRADOR
C.P.F. :011.748.073-85

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

GAVIAO SOLUCOES LTDA **0547**
R D, RESIDENCIAL SINAI I, 02 - VILA OSMANI - CEP : 65715-000
LAGO DA PEDRA / MA
CNPJ: 12.351.550/0001-34 I.E.: 126748918
Local de Registro: Jucema Data do Registro: 06/12/2020 Nº do Registro: 21201198972
Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022 FOLHA : 0001

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL

$$ILG = \frac{\text{Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante + Passivo não Circulante}} \quad ILG = \frac{445.869,54}{393,88}$$

Pontuação : 10
ILG : 1131,9933

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

$$ILC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \quad ILC = \frac{445.869,54}{393,88}$$

Pontuação : 10
ILC : 1131,9933

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

$$ILS = \frac{\text{Ativo Circulante - Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} \quad ILS = \frac{437.322,92}{393,88}$$

ILS : 1110,2948

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

$$ILI = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}} \quad ILI = \frac{434.822,74}{393,88}$$

ILI : 1103,9472

LAGO DA PEDRA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA
C.R.C. :008548/O9

JOAO MARCOS DO NASCIMENTO GALVAO
SOCIO-ADMINISTRADOR
C.P.F. :011.748.073-85

Processo n 13[illegible]
Fls nº 1786
Visto 0547

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

GAVIAO SOLUCOES LTDA
R D, RESIDENCIAL SINAI I, 02 - VILA OSMANI - CEP : 65715-000
LAGO DA PEDRA / MA
CNPJ: 12.351.550/0001-34 I.E.: 126748918
Local de Registro: Jucema Data do Registro: 06/12/2020 Nº do Registro: 21201198972
Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022 FOLHA : 0002

ÍNDICE DE ESTRUTURA DO ATIVO

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO DISPONÍVEL

$$IPD = \frac{\text{Disponível}}{\text{Ativo Circulante}} \quad IPD = \frac{434.822,74}{445.869,54} \quad IPD : 0,9752$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTOQUES

$$IPE = \frac{\text{Estoque}}{\text{Ativo Circulante}} \quad IPE = \frac{8.546,62}{445.869,54} \quad IPE : 0,0192$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE

$$IPAC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Ativo}} \quad IPAC = \frac{445.869,54}{457.783,29} \quad IPAC : 0,974$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DE CREDORES

$$IPC = \frac{\text{Fornecedores}}{\text{Ativo Circulante}} \quad IPC = \frac{0,00}{445.869,54} \quad IPC : 0$$

LAGO DA PEDRA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA
C.R.C. :008548/O9

JOAO MARCOS DO NASCIMENTO GALVAO
SOCIO-ADMINISTRADOR
C.P.F. :011.748.073-85

Processo nº 18/2300303
Fls nº 1287
Visto 0547

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

GAVIAO SOLUCOES LTDA
R D, RESIDENCIAL SINAI I, 02 - VILA OSMANI - CEP : 65715-000
LAGO DA PEDRA / MA
CNPJ: 12.351.550/0001-34 I.E.: 126748918
Local de Registro: Jucema Data do Registro: 06/12/2020 Nº do Registro: 21201198972
Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022 FOLHA : 0003

ÍNDICE DE ESTRUTURA DO PASSIVO

ÍNDICE DE VARIAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS

$$IVRP = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Patrimônio Líquido Anterior}} \quad IVRP = \frac{457.389,41}{207.804,33} \quad IVRP : 2,2011$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO E.L.P.

$$IPELP = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo não Circulante}} \quad IPELP = \frac{457.389,41}{0,00} \quad IPELP : 457389,41$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO EXIGÍVEL TOTAL

$$IPET = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo Circulante}} \quad IPET = \frac{457.389,41}{393,88} \quad IPET : 1161,2405$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO PASSIVO

$$IPP = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo}} \quad IPP = \frac{457.389,41}{457.783,29} \quad IPP : 0,9991$$

ÍNDICE DE CAPITAL DE GIRO

CAPITALIZAÇÃO

$$C = \frac{\text{Patrimônio Líquido} * 100}{\text{Ativo}} \quad C = \frac{45.738.941,00}{457.783,29} \quad \text{Pontuação : } 10 \quad C : 99,914$$

IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO

$$IC = \frac{\text{Ativo Imobilizado} * 100}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad IC = \frac{1.191.375,00}{457.389,41} \quad \text{Pontuação : } 10 \quad IC : 2,6047$$

LÍQUIDEZ DOS RECURSOS PRÓPRIOS

$$LRP = \frac{\text{Capital de Giro}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad LRP = \frac{445.869,54}{457.389,41} \quad LRP : 0,9748$$

LAGO DA PEDRA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA
C.R.C. :008548/O9

JOAO MARCOS DO NASCIMENTO GALVAO
SOCIO-ADMINISTRADOR
C.P.F. :011.748.073-85

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

GAVIAO SOLUCOES LTDA **0547**
R D, RESIDENCIAL SINAI I, 02 - VILA OSMANI - CEP : 65715-000
LAGO DA PEDRA / MA
CNPJ: 12.351.550/0001-34 I.E.: 126748918
Local de Registro: Jucema Data do Registro: 06/12/2020 Nº do Registro: 21201198972
Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022 FOLHA : 0004

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

$$IEG = \frac{\text{Passivo Circulante + Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}} \quad IEG = \frac{393,88}{457.783,29} \quad \text{IEG : } 0,0009$$

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE

$$IEC = \frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Ativo}} \quad IEC = \frac{393,88}{457.783,29} \quad \text{IEC : } 0,0009$$

ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS

$$ICT = \frac{\text{Passivo Circulante + Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad ICT = \frac{393,88}{457.389,41} \quad \text{ICT : } 0,0009$$

LAGO DA PEDRA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA
C.R.C. :008548/O9

JOAO MARCOS DO NASCIMENTO GALVAO
SOCIO-ADMINISTRADOR
C.P.F. :011.748.073-85

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

GAVIAO SOLUCOES LTDA **0547**
R D, RESIDENCIAL SINAI I, 02 - VILA OSMANI - CEP : 65715-000
LAGO DA PEDRA / MA
CNPJ: 12.351.550/0001-34 I.E.: 126748918
Local de Registro: Jucema Data do Registro: 06/12/2020 Nº do Registro: 21201198972
Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022 FOLHA : 0005

ÍNDICE DE RENTABILIDADE

ÍNDICE DE GIRO DO ATIVO

$$IGA = \frac{\text{Receitas}}{\text{Ativo}} \quad IGA = \frac{209.473,73}{457.783,29}$$

IGA : 0,4576

MARGEM OPERACIONAL

$$MO = \frac{\text{Lucro/Prejuizo Operacional}}{\text{Receitas}} \quad MO = \frac{0,00}{209.473,73}$$

MO : 0

RENTABILIDADE DO ATIVO

$$RA = \frac{\text{Lucro/Prejuizo do Exercício}}{\text{Ativo}} \quad RA = \frac{57.389,41}{457.783,29}$$

RA : 0,1254

RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

$$RPL = \frac{\text{Lucro/Prejuizo do Exercício * 100}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad RPL = \frac{5.738.941,00}{457.389,41}$$

Pontuação : 7
RPL : 12,5472

ÍNDICE RECEITAS SOBRE DESPESAS

$$IRD = \frac{\text{Receitas}}{\text{Despesas}} \quad IRD = \frac{209.473,73}{159.888,65}$$

IRD : 1,3101

ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA

ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA

$$IIF = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Ativo}} \quad IIF = \frac{457.389,41}{457.783,29}$$

IIF : 0,9991

LAGO DA PEDRA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA
C.R.C. :008548/O9

JOAO MARCOS DO NASCIMENTO GALVAO
SOCIO-ADMINISTRADOR
C.P.F. :011.748.073-85

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

GAVIAO SOLUCOES LTDA **0547**
R D, RESIDENCIAL SINAI I, 02 - VILA OSMANI - CEP : 65715-000
LAGO DA PEDRA / MA
CNPJ: 12.351.550/0001-34 I.E.: 126748918
Local de Registro: Jucema Data do Registro: 06/12/2020 Nº do Registro: 21201198972
Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022 FOLHA : 0006

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

$$ISG = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante + Passivo não Circulante}} \quad ISG = \frac{457.783,29}{393,88} \quad ISG : 1162,2405$$

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

$$IGI = \frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad IGI = \frac{11.913,75}{457.389,41} \quad IGI : 0,026$$

TABELA AVALIAÇÃO

RENTABILIDADE	LIQUIDEZ CORRENTE	LIQUIDEZ GERAL	CAPITALIZAÇÃO	IMOBILIZAÇÃO DE CAPITAL PRÓPRIO	PONTOS
Negativa	0,00 a 0,39	0,00 a 0,29	Negativa	Acima de 90,00	0
0,00 a 1,99	0,40 a 0,59	0,30 a 0,49	0,00 a 9,99	80,01 a 90,00	1
2,00 a 3,99	0,60 a 0,79	0,50 a 0,59	10,00 a 16,99	70,01 a 80,00	2
4,00 a 5,99	0,80 a 0,99	0,60 a 0,69	17,00 a 20,99	60,01 a 70,00	3
6,00 a 7,99	1,00 a 1,19	0,70 a 0,89	21,00 a 24,99	50,01 a 60,00	4
8,00 a 9,99	1,20 a 1,39	0,90 a 1,09	25,00 a 34,99	40,01 a 50,00	5
10,00 a 11,99	1,40 a 1,59	1,10 a 1,29	35,00 a 44,99	35,01 a 40,00	6
12,00 a 13,99	1,60 a 1,79	1,30 a 1,49	45,00 a 54,99	30,01 a 35,00	7
14,00 a 15,99	1,80 a 1,99	1,50 a 1,79	55,00 a 69,99	25,01 a 30,00	8
16,00 a 20,00	2,00 a 2,20	1,80 a 2,00	70,00 a 80,00	20,01 a 25,00	9
Mais de 20,00	Mais de 2,20	Mais de 2,00	Mais de 80,00	0,00 a 20,00	10

De acordo com edital Petrobrás - Critério para Classificação de Empresas

LAGO DA PEDRA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA
C.R.C. :008548/O9

JOAO MARCOS DO NASCIMENTO GALVAO
SOCIO-ADMINISTRADOR
C.P.F. :011.748.073-85

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa GAVIAO SOLUCOES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01174807385	JOAO MARCOS DO NASCIMENTO GALVAO
26867923372	SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO

CERTIFICO O REGISTRO EM 14/03/2023 11:12 SOB Nº 20230336264.
PROTOCOLO: 230336264 DE 14/03/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12303425851. CNPJ DA SEDE: 12351550000134.
NIRE: 21201198972. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 13/03/2023.
GAVIAO SOLUCOES LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Processo n 13/2023
Fls nº 12
Visto
Acesso exclusivo das Juntas estaduais e municipais

GOVERNO DO MARANHÃO
TRABALHANDO PARA TODOS
EMPRESA FÁCIL

Autenticidade de Livros

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:
230342795

Data do Protocolo:
25/04/2023

Número de Registro:
21201198972

Empresa:
GAVIAO SOLUCOES LTDA

Documento(s):
Termo de Autenticação

< Voltar

(98) 2106-8500 **Ver mais**
Av. Pedro II, Nº199 - Centro, São Luís - MA. 65010-450
ouvidoria@jucema.ma.gov.br

GOVERNO DO MARANHÃO | EMPREFÁCIL
FAMEM MUNICIPALISMO EM FOCO

Processo nº 13/0808
Fls nº 1793
Visto
JUCEMA

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade nº 12303487164 em 15/03/2023, protocolo 230342795. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.ma.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	GAVIAO SOLUCOES LTDA
Número de Registro:	21201198972
CNPJ:	12351550000134
Munícipio:	Lago da Pedra

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Início e Termino da Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
01174807385	JOAO MARCOS DO NASCIMENTO GALVAO	
26867923372	SANDRA MARIA ARAUJO BULHAP	MA008548/O-9

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 15/03/2023 09:46 SOB Nº 20230342795.
PROTOCOLO: 230342795 DE 14/03/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12303487164. NIRE: 21201198972.
GAVIAO SOLUCOES LTDA

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 15/03/2023
empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1317032023
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N° 006/2023
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS NO MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS-MA.

AUTENTICIDADE DA HABILITAÇÃO:

A3M SERVIÇOS E CONSTRUÇOES LTDA
CNPJ: 28.901.867/0001-37

Processo n 1200328/23
Fls nº 1795
Visto
Acesso exclusivo dos estaduais e municipais

Sobre o Portal
Serviços
Legislação
Parceiros
Fale Conosco
Manuais
Municípios Implantados
Consultar Informações
Notificações

Autenticidade de documentos

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:
230027121

Data do Protocolo:
19/01/2023

Número de Registro:
21201166965

Arquivamento:
20230027121

Empresa:
A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Documento(s):
Contrato

< Voltar

PRIMEIRA ALTERACAO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA
Nome Empresarial: **A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA**

I - ANDERSON RIBEIRO ALVES, brasileiro, solteiro, nascido em 25/08/1989, natural de Alcântara - MA, Empresário, portador da CNH nº 04272754067 Detran/MA, emitida em 18/10/2017 e CPF nº 044.834.293-61, residente e domiciliado na Rua Projetada (Cohajoli), nº 33, Cond. Bertioga, Vila Vicente Fialho, São Luís - MA, CEP: 65073-215, com sua empresa devidamente registrada na JUCEMA - Junta Comercial do Estado do Maranhão sob NIRE nº 21201166965, datado de 07/10/2021, com a denominação social de: **A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA,** com sede na Av. Jeronimo de Albuquerque, nº 25, Cond. 07 - Pátio Jardins, Edif. Hyde Park, Torre B Sal, Vinhais I, São Luis –MA, CEP: 65074-199, devidamente inscrita no CNPJ sob nº **28.901.867/0001-37**, resolve ***alterar e consolidar o contrato social*** da sua empresa, conforme cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO CAPITAL SOCIAL

O Capital Social da empresa fica elevado para **R$ 750.000,00** (Setecentos e cinquenta mil reais), dividido em 750.000 (setecentas e cinquenta mil) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada, e o aumento no valor de R$ 550.000,00 (Quinhentos e cinquenta mil reais), integralizados com Lucros Acumulados, apurados em 31/12/2022, conforme Balanço Patrimonial anual, ficando assim o capital social distribuído:

Nomes:	**Qtde.Cotas**	**Vlr.Cota**	**Total**
Anderson Ribeiro Alves	750.000	1,00	750.000,00
Total			**R$ 750.000,00**

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO SOCIAL

Com a presente alteração, o objeto da sociedade será o que segue abaixo:

4120-4/00 Construção de edifícios
3701-1/00 Gestão de redes de esgoto
3702-9/00 Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
3811-4/00 Coleta de resíduos não perigosos
4211-1/01 Construção de rodovias e ferrovias
4211-1/02 Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
4212-0/00 Construção de obras de arte especiais
4213-8/00 Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

PRIMEIRA ALTERACAO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA
Nome Empresarial: **A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA**

4222-7/01 Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
4223-5/00 Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto
4292-8/01 Montagem de estruturas metálicas
4299-5/01 Construção de instalações esportivas e recreativas
4299-5/99 Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (obras de contenção)
4311-8/02 Preparação de canteiro e limpeza de terreno
4312-6/00 Perfurações e sondagens
4313-4/00 Obras de terraplenagem
4319-3/00 Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente (drenagem do solo)
4321-5/00 Instalação e manutenção elétrica
4322-3/01 Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
4322-3/02 Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
4322-3/03 Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
4329-1/04 Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
4330-4/01 Impermeabilização em obras de engenharia civil
4330-4/02 Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
4330-4/03 Obras de acabamento em gesso e estuque
4330-4/04 Serviços de pintura de edifícios em geral
4330-4/05 Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
4330-4/99 Outras obras de acabamento da construção (instalação de toldos)
4391-6/00 Obras de fundações
4399-1/02 Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
4399-1/03 Obras de alvenaria
4399-1/04 Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
4399-1/05 Perfuração e construção de poços de água
4679-6/04 Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente
4751-2/01 Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
4754-7/01 Comércio varejista de móveis
4761-0/03 Comércio varejista de artigos de papelaria
4789-0/05 Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
4789-0/07 Comércio varejista de equipamentos para escritório
4923-0/02 Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista

PRIMEIRA ALTERACAO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA
Nome Empresarial: **A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA**

7112-0/00 Serviços de engenharia
7319-0/02 Promoção de vendas
7732-2/01 Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
7732-2/02 Aluguel de andaimes
7739-0/03 Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
8121-4/00 Limpeza em prédios e em domicílios
8130-3/00 Atividades paisagísticas
8211-3/00 Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
9001-9/06 Atividades de sonorização e de iluminação
4520-0/05 Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores

Para tanto, CONSOLIDA-SE o contrato social da sociedade limitada.

CLÁUSULA PRIMEIRA – A sociedade gira nesta praça, sob o nome empresarial de **"A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA"**, assumindo o ativo e passivo da anterior.

CLÁUSULA SEGUNDA – A sociedade tem sede e domicílio na Av. Jeronimo de Albuquerque, nº 25, Cond. 07 - Pátio Jardins, Edif. Hyde Park, Torre B Sal, Vinhais I, São Luis –MA, CEP: 65074-199

CLÁUSULA TERCEIRA – O objeto da sociedade é o que segue abaixo:

4120-4/00 Construção de edifícios
3701-1/00 Gestão de redes de esgoto
3702-9/00 Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
3811-4/00 Coleta de resíduos não perigosos
4211-1/01 Construção de rodovias e ferrovias
4211-1/02 Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
4212-0/00 Construção de obras de arte especiais
4213-8/00 Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
4222-7/01 Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
4223-5/00 Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto
4292-8/01 Montagem de estruturas metálicas
4299-5/01 Construção de instalações esportivas e recreativas
4299-5/99 Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente

PRIMEIRA ALTERACAO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA
Nome Empresarial: **A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA**

(obras de contenção)
4311-8/02 Preparação de canteiro e limpeza de terreno
4312-6/00 Perfurações e sondagens
4313-4/00 Obras de terraplenagem
4319-3/00 Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente (drenagem do solo)
4321-5/00 Instalação e manutenção elétrica
4322-3/01 Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
4322-3/02 Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
4322-3/03 Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
4329-1/04 Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
4330-4/01 Impermeabilização em obras de engenharia civil
4330-4/02 Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
4330-4/03 Obras de acabamento em gesso e estuque
4330-4/04 Serviços de pintura de edifícios em geral
4330-4/05 Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
4330-4/99 Outras obras de acabamento da construção (instalação de toldos)
4391-6/00 Obras de fundações
4399-1/02 Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
4399-1/03 Obras de alvenaria
4399-1/04 Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
4399-1/05 Perfuração e construção de poços de água
4679-6/04 Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente
4751-2/01 Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
4754-7/01 Comércio varejista de móveis
4761-0/03 Comércio varejista de artigos de papelaria
4789-0/05 Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
4789-0/07 Comércio varejista de equipamentos para escritório
4923-0/02 Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
7112-0/00 Serviços de engenharia
7319-0/02 Promoção de vendas
7732-2/01 Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
7732-2/02 Aluguel de andaimes
7739-0/03 Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário,

PRIMEIRA ALTERACAO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA
Nome Empresarial: **A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA**

exceto andaimes
8121-4/00 Limpeza em prédios e em domicílios
8130-3/00 Atividades paisagísticas
8211-3/00 Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
9001-9/06 Atividades de sonorização e de iluminação
4520-0/05 Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores

CLÁUSULA QUARTA – O Capital Social da empresa é de R$ 750.000,00 (Setecentos e cinquenta mil reais), ficando assim o capital distribuído:

Nomes:	**Qtde.Cotas**	**Vlr.Cota**	**Total**
Anderson Ribeiro Alves	750.000	1,00	750.000,00
Total			**R$ 750.000,00**

CLÁUSULA QUINTA - A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas ele responde solidariamente pela integralização do capital social, conforme art. 1.052 CC/2002.

CLÁUSULA SEXTA - A administração da sociedade é exercida pelo único sócio: **ANDERSON RIBEIRO ALVES**, na condição de sócio administrador, respondendo pela empresa, judicial e extrajudicialmente, em juízo ou fora dele, em conjunto ou individual, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais, bem como onerar bens imóveis da sociedade.

CLÁUSULA SÉTIMA - O início das atividades deu-se em 20/10/2017.

CLÁUSULA OITAVA - O prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA NONA - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas no todo ou em parte a terceiros, sem expresso consentimento do sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Processo n 13/1003
Fls nº Página 6 de 7
Visto

PRIMEIRA ALTERACAO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA
Nome Empresarial: **A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA**

CLÁUSULA DÉCIMA - A empresa pode a qualquer tempo, ***abrir ou fechar filiais***, em qualquer parte do país, se assim, em conjunto, decidirem as sócias, mediante alteração contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - O sócio administrador declara, sob as penas da lei, que não está incurso em quaisquer crimes previstos em lei ou restrições legais, que possam impedi-los de exercer atividade empresarial conforme artigo 1.011, 1º do CC/2002.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador presta contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas, apurados.

Parágrafo Único - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, o sócio deliberará sobre as contas e designará administrador, quando for o caso (**art. 1.071 e 1.072, parágrafo 2º e art. 1.078, CC/2002**).

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - O sócio pode fixar uma retirada mensal, a título de **"Pró-Labore"**, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Falecendo ou interditado o sócio, a sociedade continua suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – Fica eleito o foro da cidade de São Luis - MA para dirimir quaisquer dúvidas, decorrentes do presente instrumento contratual, bem como para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, sendo que os administradores renunciam a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser.

E, por estar assim decidido, assina o presente instrumento particular em única via de igual teor e forma e para um único fim.

São Luis – MA, 17 de Janeiro de 2023.

_____
ANDERSON RIBEIRO ALVES

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04483429361	ANDERSON RIBEIRO ALVES

CERTIFICO O REGISTRO EM 19/01/2023 08:41 SOB Nº 20230027121.
PROTOCOLO: 230027121 DE 09/01/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12300751340. CNPJ DA SEDE: 28901867000137.
NIRE: 21201166965. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 17/01/2023.
A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Receita Federal PGFN — CERTIDÃO CONJUNTA

Processo n 13103203
Fls nº 1203
Visto

Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 28.901.867/0001-37

Código de Controle: 3CF6.4F3C.4949.D8D1

Data da Emissão: 20/04/2023

Hora da Emissão: 09:30:24

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 20/04/2023, com validade até 17/10/2023.

Página Anterior

Nova consulta

Estado do Maranhão **Certidão Negativa de Débito**

Secretaria da Fazenda

Processo n 81203203
Fls nº 1304

Resultado da Validação da Certidão Negativa de Débito

Nº da Certidão: 012967/23
Data de Validade: **26/05/2023**
Data de Emissão: 26/01/2023 14:57:14
Inscrição Estadual: 125440740
CPF/CNPJ: 28901867000137
Razão Social: A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Nova Consulta | Imprimir

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2009

Estado do Maranhão **Certidão Negativa de Dívida Ativa**

Processo n 13/2023
Fls nº 1305
Visto
Secretaria da Fazenda

Resultado da Validação da Certidão NegativaDividaAtiva de Dívida Ativa

CERTIDÃO VÁLIDA!

Nº da Certidão: 006807/23
Data de Validade: **26/05/2023**
Data de Emissão: 26/01/2023 14:57:43
Inscrição Estadual: 125440740
CPF/CNPJ: 28901867000137
Razão Social: A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Nova Consulta | Imprimir

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2009

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 28.901.867/0001-37
Certidão nº: 3739146/2023
Expedição: 26/01/2023, às 15:01:44
Validade: 25/07/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **28.901.867/0001-37, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Processo nº 13503203
Fls nº 1107
Visto

MENU

DETALHES DA CERTIDÃO

Detalhe

Número: **880519**
Ano: **2023**
Data de Cadastro: **24/02/2023**
Data de Emissão: **24/02/2023**
Tipo: **CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA**
Situação Atual: **DOCUMENTO EMITIDO**
Baixa cópia do arquivo de impressão da certidão

Notas (2)

Descrição
A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Páginas: 1

Status (1)

Mostrar 10 registros — XLS PDF RELATÓRIO GERENCIAL — Buscar:

SITUAÇÃO	DATA - HORA	OBSERVAÇÃO
DOCUMENTO EMITIDO	24/02/2023 - 08:51:12	

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros — Primeiro | Anterior | 1 | Seguinte | Último

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 880519/2023
Emissão: 24/02/2023
Validade: 23/08/2023
Chave: b720b

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 28.901.867/0001-37

Registro: 0005455928

Categoria: Matriz

Capital Social: R$ 750.000,00

Data do Capital: 24/02/2023

Faixa: 4

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; GESTÃO DE REDES DE ESGOTO; ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES; COLETA DE RESIDUOS NÃO PERIGOSOS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS; CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO- RUAS , PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTE DE DUTOS, EXCETO PARA ÁGUA E ESGOTO; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÃO ESPORTIVAS E RECREATIVAS; OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (OBRAS DE CONTENÇÃO); PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; PERFURAÇÃO E SONDAGENS; OBRAS DE TERRAPLANAGEM; SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (DRENAGEM DO SOLO);INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO;MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMA E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES; OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DE CONSTRUÇÃO (INSTALAÇÃO DE TOLDOS);OBRAS DE FUNDAÇÕES; MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS; OBRAS DE ALVENARIA; SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS;PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA;COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAELARIA; COME´RCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO; SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS ? LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; SERVIÇOS DE ENGENHARIA; PROMOÇÃO DE VENDAS; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; ALUGUEL DE ANDAIMES; ALUGUEL DE PALCOS, COBERTAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO AINDAIMES; LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS; ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS; SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO; ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO; SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL. NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO.

Endereço Matriz: AVENIDA AV JERONIMO DE ALBUQUERQUE, 25, COND 07- PATIO JARDINS EDIF HYDE PARK- TORRE B SALA 108, VINHAIS I, SÃO LUÍS, MA, 65074199

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 14/12/2021

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000545601DDMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: HARLEY DE ALMEIDA FREITAS

Registro: 2609957289

CPF: 015.***.***-81

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 880519/2023
Emissão: 24/02/2023
Validade: 23/08/2023
Chave: b720b

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Data Início: 24/02/2023
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: 28/01/2024
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: do artigo 07, da Resolucao 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: ANDERSON RIBEIRO ALVES
CPF: 044.***.***-61
Função: EMPRESARIO.

Processo n 13703203
Fls nº 1709
Visto e

MENU

DETALHES DA CERTIDÃO

Detalhe

Número: **883243**
Ano: **2023**
Data de Cadastro: **03/04/2023**
Data de Emissão: **03/04/2023**
Tipo: **CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA**
Situação Atual: **DOCUMENTO EMITIDO**
Baixa cópia do arquivo de impressão da certidão

Notas (5)

Descrição
A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8304589436. Data de vencimento do boleto: 30/04/2023
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
Válido em todo território nacional.

Páginas: 1

Status (1)

Mostrar 10 registros — XLS PDF RELATÓRIO GERENCIAL — Buscar:

SITUAÇÃO	DATA - HORA	OBSERVAÇÃO
DOCUMENTO EMITIDO	03/04/2023 - 12:18:22	

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros — Primeiro | Anterior | 1 | Seguinte | Último

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 883243/2023
Emissão: 03/04/2023
Validade: 30/04/2023
Chave: z793y

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: HARLEY DE ALMEIDA FREITAS
Registro: 2609957289
CPF: 015.***.***-81

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL
Data Inicial: 16/09/2011
Data Final: Indefinido
Número do Visto: 13029

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: do artigo 07, da Resolucao 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.
Instituição de Ensino: C.I.C.E.NAT.E.TEC.DA UNIV.DE GUARULHOS
Data de Formação: 16/03/2011

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8304589436. Data de vencimento do boleto: 30/04/2023
- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (6/6)
Parcelamento Ano: 2023 Quantidade de Parcelas Pagas: 1/6

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: HARLEY DE ALMEIDA FREITAS EIRELI
Registro: 0005455316
CNPJ: 40.352.970/0001-70
Data Início: 30/11/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
Registro: 0005455928
CNPJ: 28.901.867/0001-37
Data Início: 24/02/2023
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: 28/01/2024
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: G LOPES DA SILVA LTDA
Registro: 0000012547
CNPJ: 10.292.042/0001-05
Data Início: 11/02/2020
Data Fim: Indefinido

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 883243/2023
Emissão: 03/04/2023
Validade: 30/04/2023
Chave: z793y

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Data Fim de Contrato: 28/01/2025
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: z793y
Impresso em: 03/04/2023 às 12:27:21 por: adapt, ip: 200.25.56.75

Processo n 13120320
Fls nº Tutorial SITAC
Visto

MENU

DETALHES DA CERTIDÃO

Detalhe

Número: **831533**
Ano: **2020**
Data de Cadastro: **02/07/2020**
Data de Emissão: **15/07/2020**
Tipo: **CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO**
Situação Atual: **DOCUMENTO PAGO**
Baixa cópia do arquivo de impressão da certidão

Notas (4)

Descrição

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

Páginas: 1

Status (4)

Mostrar 10 registros — XLS PDF RELATÓRIO GERENCIAL
Buscar:

SITUAÇÃO	DATA - HORA	OBSERVAÇÃO
DOCUMENTO EMITIDO	02/07/2020 - 13:43:48	
BOLETO EMITIDO	02/07/2020 - 13:44:08	
DOCUMENTO PAGO	07/07/2020 -	
DOCUMENTO PROCESSADO	08/07/2020 - 04:36:52	

Mostrando de 1 até 4 de 4 registros — Primeiro | Anterior | 1 | Seguinte | Último

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

831533/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **HARLEY DE ALMEIDA FREITAS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: **HARLEY DE ALMEIDA FREITAS**
Registro: **13029SP** RNP: **2609957289**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20190268341** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 10/07/2019 Baixada em: 02/07/2020
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **LOPES CONSTRUTORA LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROBERTO** CPF/CNPJ: **01.612.348/0001-00**
Endereço do contratante: AVENIDA JOÃO CASTELO Nº: SN
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO ROBERTO UF: MA CEP: 65758000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 676.857,03 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA JOÃO CASTELO Nº: SN
Complemento: POVOADO SANTO ANTONIO Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO ROBERTO UF: MA CEP: 65758000
Data de início: 13/03/2019 Conclusão efetiva: 31/10/2019
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROBERTO CPF/CNPJ: 01.612.348/0001-00

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO** #A0109 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS ESPECIAIS 53 - EXECUCAO 854.00 metro quadrado; **7 - EXECUÇÃO** #A0130 - PINTURA 53 - EXECUCAO 854.00 metro quadrado; **7 - EXECUÇÃO** #A0131 - ESCOLA 53 - EXECUCAO 854.00 metro quadrado; **7 - EXECUÇÃO** #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 53 - EXECUCAO 854.00 metro quadrado; **7 - EXECUÇÃO** #A0304 - ESTRUTURA DE MADEIRA 53 - EXECUCAO 854.00 metro quadrado; **7 - EXECUÇÃO** #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS 53 - EXECUCAO 1.00 unidade; **7 - EXECUÇÃO** #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 53 - EXECUCAO 1.00 unidade;

Observações

CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 4 (QUATRO) SALAS PADRÃO FNDE NO POVOADO SANTO ANTONIO COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 854M² CONFORME CONTRATO Nº 01.06070006/2017, DE ACORDO COM TOMADA DE PREÇO Nº 006/2017

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 831533/2020
15/07/2020, 13:09
5zCy0

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 5zCy0

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROBERTO
MARANHÃO

AVENIDA JOAO CASTELO, S/N CENTRO SÃO ROBERTO –MA
CNPJ: 01.612.348/0001-00

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Contratante: ***PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROBERTO – MA.***

CNPJ nº ***01.612.348/0001-00***

Obra: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 4 (QUATRO) SALAS PADRÃO FNDE NO POVOADO SANTO ANTONIO COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 854M² CONFORME CONTRATO Nº 01.06070006/2017, DE ACORDO COM TOMADA DE PREÇO Nº 006/2017

Período: Data de inicio 13/03/2019 término 31/10/2019

Local: POVOADO SANTO ANTONIO
Empresa Contratada: LOPES CONSTRUTORA LTDA
sediada na Rua Santo Antonio n 310A, bairro centro, Trizidela do Vale-MA.

CNPJ nº 10.292.042/0001-05, Crea: nº 0000012547-MA
Engenheiro Civil: Harley de Almeida Freitas, CREA nº 2609957289
Anotação de Responsabilidade Técnica – ART nº MA20190268341

Atestamos para os devidos fins de direito, que a empresa acima identificada, executou à obras de CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 4 (QUATRO) SALAS PADRÃO FNDE NO POVOADO SANTO ANTONIO COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 854M² no município de São Roberto – MA.

Atestamos ainda, que a empresa desempenhou plenamente os serviços contratos, cumprindo tecnicamente a todas as normas e demais exigências legais, inexistindo, portanto, fato que desabone sua idoneidade.

São Roberto – MA, 20 de Janeiro de 2020.

Raimundo Gomes de Lima

Raimundo Gomes de Lima
Prefeito Municipal

Jean Almeida Nascimento
Engenheiro Civil e Geotécnico
CREA MA111332760

Jean Almeida Nascimento
Fiscal de Obras Públicas Municipais
ART Nº MA20170109260
Engenheiro Civil
Crea nº111332760-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 831533/2020, emitida em 15/07/2020

Certidão nº 831533/2020
15/07/2020, 13:48
Chave de Impressão: 5zCy0
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/07/2020 e contém 7 folhas

LOPES CONSTRUTORA LTDA - ME
CNPJ: 10.292.042/0001-05 INSC. ESTADUAL: 123066343-4
RUA SANTO ANTONIO N. 310A, CENTRO, TRIZIDELA DO VALE/MA, CEP: 65.727-000
TELFONE: (99) 98136 4000 E-mail: lopes10292@gmail.com

TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2017
Processo Administrativo nº 09.1005.0006/2017
DATA: 14/06/2017 AS 16:00HS

OBRA: CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 04 SALAS
LOCAL: POVOADO SANTO ANTÔNIO
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 116,84% (HORA) 73,40% (MÊS) BDI 25,00%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT COM (R$)	PR. UNIT COM BDI(R$)	VALOR TOTAL (R$)
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**0,00**
1.1	Placa de obra em chapa zincada, instalada	m²		314,47	393,09	0,00
1.2	Barracão para escritório de obra porte pequeno s=25,41m²	un		3.417,66	4.272,07	0,00
1.3	Locação de construção de edificação com gabarito de madeira	m²		26,47	33,09	0,00
1.4	Ligação provisória de energia elétrica em canteiro de obra	un		1.256,10	1.570,12	0,00
2	**MOVIMENTO DE TERRAS**					**0,00**
2.1	Escavação manual, para baldrames e sapatas, em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m³		24,08	30,10	0,00
2.2	Apiloamento manual de fundo de vala	m²		5,60	7,00	0,00
2.3	Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação	m³		25,67	32,09	0,00
2.4	Aterro interno com apiloamento com transporte em carrinho de mão	m³		28,07	35,09	0,00
3	**INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES**					**0,00**
3.1	**SAPATAS**					
3.1.1	Lastro de concreto magro, e=3,0 cm-reparo mecânico - inclusive aditivo, conforme projeto.	m²		14,60	18,25	0,00
3.1.2	Concreto armado - para sapatas (fck=25MPa), incluindo preparo, lançamento, adensamento e cura. Inclusive formas para reutilização 2x, conforme projeto.	m³		1.176,00	1.470,00	0,00
3.2	**BALDRAME**					
3.2.1	Concreto armado - para vigas baldrames (fck25MPa), incluindo preparo, lançamento, adensamento e cura. Inclusive formas para reutilização 2x, conforme projeto.	m³		1.176,00	1.470,00	0,00
4	**SUPERESTRUTURA**					**94.671,30**
4.1	**CONCRETO**					
4.1.1	Concreto armado fck=25MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para pilar, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m³	16,50	1.170,12	1.462,65	22.671,08
4.1.2	Concreto armado fck=25MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para viga, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m³	16,21	1.170,12	1.462,65	23.709,56
4.1.3	Laje pré-moldada treliçada para forro (fck=25mpa), inclusive capeamento e escoramento	m²	500,86	77,13	96,42	48.290,67
					0,00	
5	**INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS**				**0,00**	**52.771,79**
5.1	**TUBO PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA POTÁVEL**				**0,00**	
5.1.1	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 50 mm	m	52,00	19,16	23,95	1.245,38
5.1.2	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 40 mm	m	6,00	19,18	23,97	143,82
5.1.3	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm	m	26,00	13,60	17,00	442,12
5.1.4	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm	m	85,00	12,81	16,01	1.360,81
5.1.5	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 20 mm	m	122,00	10,19	12,74	1.553,79
5.2	**ADAPTADOR CURTO DE PVC PARA REGISTRO**				**0,00**	
5.2.1	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 50mm x 11/4"	un	2,00	30,26	37,82	75,64
5.2.2	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 25mm x 3/4"	un	12,00	14,25	17,81	213,73
5.2.3	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 20mm x 1/2"	un	10,00	14,01	17,51	175,12
5.3	**REGISTRO DE GAVETA BRUTO**				**0,00**	
5.3.1	Registro gaveta bruto, DN 40 mm (1 1/2")	un	1,00	181,33	226,66	226,66
5.3.2	Registro gaveta bruto, DN 50 mm (2")	un	2,00	2.133,36	2.666,70	5.333,40
5.3.3	Registro gaveta bruto, DN 60 mm (2 1/2")	un	1,00	234,82	293,53	293,53
5.4	**REGISTRO DE GAVETA COM ACABAMENTO**				**0,00**	
5.4.1	Registro gaveta c/ canopla cromada, DN 20 mm (3/4")	un	2,00	141,53	176,91	353,82
5.4.2	Registro gaveta c/ canopla cromada, DN 25 mm (1")	un	1,00	157,45	196,81	196,81
5.4.3	Registro gaveta c/ canopla cromada, DN 32 mm (1 1/4")	un	2,00	181,17	226,46	452,92
5.5	**REGISTRO DE PRESSÃO COM ACABAMENTO**				**0,00**	
5.5.1	Registro pressão c/ canopla cromada, DN 20 mm (3/4")	un	1,00	149,55	186,94	186,94
5.6	**DIVERSOS - ÁGUA FRIA**				**0,00**	
5.6.1	Caixa d'água metálica, capacidade 20.000 L - instalada, inclusive estrutura em concreto armado de suporte, conforme projeto	un	1,00	12.731,22	15.914,03	15.914,03
5.6.2	Colocação de hidrômetro em ligação existente, c/remanejamento p/o muro ou fachada, inclusive cavalete e caixa de proteção	un	1,00	666,08	832,60	832,60
5.6.3	Torneira de jardim, inclusive poste de proteção	un	5,00	54,02	67,52	337,60
5.7	**TUBO PVC SOLDÁVEL PARA ESGOTO**				**0,00**	
5.7.1	Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto secundário, d=40 mm	m	24,00	29,97	37,46	899,08

Hamilton Nunes Neto
Engenheiro Civil
CREA-MA 121571/D

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 831533/2020, emitida em 15/07/2020

Certidão nº 831533/2020
15/07/2020, 13:48
Chave de Impressão: 5zCy0
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/07/2020 e contém 7 folhas

LOPES CONSTRUTORA LTDA - ME
CNPJ: 10.292.042/0001-05 INSC. ESTADUAL: 12306343-4
RUA SANTO ANTONIO N. 310A, CENTRO, TRIZIDELA DO VALE/MA, CEP: 65.727-000
TELEFONE: (99) 98136 4000 E-mail: lopes10292@gmail.com

TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2017
Processo Administrativo nº 09.1005.0006/2017
DATA: 14/06/2017 AS 16:00HS

OBRA: CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 04 SALAS
LOCAL: POVOADO SANTO ANTÔNIO
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 116,84% (HORA) 73,40% (MÊS) BDI 25,00%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT COM (R$)	PR. UNIT COM BDI(R$)	VALOR TOTAL (R$)
5.7.2	Tubo pvc rigido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto secundário, d=50 mm	m	50,00	28,22	35,27	1.763,64
5.7.3	Tubo pvc rigido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto primário, d=75 mm	m	25,00	28,21	35,26	881,57
5.7.4	Tubo pvc rigido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto primário, d=100 mm	m	87,00	28,73	35,91	3.124,13
5.8	DIVERSOS - ESGOTO				0,00	
5.8.1	Caixa sifonada quadrada, com três entradas e uma saída, d = 100x100x50mm, acabamento aluminio	un	6,00	69,06	86,35	518,09
5.8.2	Ralo sifonado em pvc d = 100 mm altura regulável, saída 40 mm, com grelha redonda acabamento cromado	un	1,00	53,32	66,66	66,66
5.8.3	Caixa de gordura em alvenaria (90 x 90 x 120 cm)	un	1,00	546,75	683,44	683,44
5.8.4	Caixa de inspeção em alvenaria (90 x 90 x 120 cm)	un	7,00	457,35	571,69	4.001,81
5.9	LOUÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				0,00	
5.9.1	Bacia sanitaria convencional, inclusive assento, conjunto de fixação, anel de vedação, tubo de ligação com acabamento cromado e engate plástico	un	5,00	348,63	435,79	2.178,95
5.9.2	Bacia sanitaria com caixa de descarga acoplada, inclusive assento , conjunto de fixação, anel de vedação, tubo de ligação e engate plástico, conforme especificações	un	3,00	465,48	581,86	1.745,57
5.9.3	Lavatório com coluna, com sifão plastico, engate plástico torneira de metal, válvula cromada, conjunto de fixação, conforme especificações	un	3,00	371,64	464,56	1.393,67
5.9.4	Lavatório sem coluna, com sifão plástico, engate plástico torneira de metal, válvula cromada, conjunto de fixação, conforme especificações, para PNE	un	2,00	316,80	396,00	792,00
5.9.5	Cuba de sobrepor oval, p/ instalação em bancadas, c/ sifão cromado, torneira de metal, engate plástico conforme especificações	un	6,00	300,81	376,01	2.256,06
5.9.6	Tanque de louça com coluna, com torneira metálica, c/ válvula de plástico e conjunto de fixação, conforme especificações	un	1,00	157,34	196,67	196,67
5.9.7	Papeleira de louça, conforme especificações	un	8,00	30,25	37,81	302,48
5.9.8	Cabide de louça, branco, conforme especificações	un	3,00	22,25	27,81	83,43
5.9.9	Chuveiro eletrico de plastico	un	1,00	156,01	195,01	195,01
5.10	METAIS				0,00	
5.10.1	Torneira cromada para pia de cozinha, de mesa, com articulador, ø 1/2"	un	2,00	60,50	75,62	151,24
5.10.2	Válvula de descarga cromada	un	5,00	77,12	96,41	482,03
5.10.3	Fornecimento e instalação saboneteira de louça, conforme especificações	un	9,00	13,89	17,36	156,26
5.10.4	Cuba inox de embutir, em bancada	un	2,00	83,23	104,04	208,07
5.10.5	Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 11/2", l = 80cm (bacia sanitária e mictório), inclusive parafusos de fixação e pintura	un	6,00	125,33	156,66	939,98
5.10.6	Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 11/2", l = 140cm (lavatório), inclusive parafusos de fixação e pintura	un	2,00	165,30	206,62	413,24
					0,00	
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				0,00	67.901,26
6.1	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO				0,00	
6.1.1	Eletroduto de pvc rigido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	m	900,00	8,76	10,95	9.850,50
6.1.2	Eletroduto de pvc rigido roscável, diâm = 32mm (1")	m	30,00	7,23	9,03	271,04
6.2	FIOS E CABOS				0,00	
6.2.1	Fio isolado em pvc seção 1,5mm² - 750v / 70°c	m	1.500,00	1,59	1,99	2.985,00
6.2.2	Fio isolado em pvc seção 2,5mm² - 750v / 70°c	m	2.300,00	4,78	5,97	13.731,00
6.2.3	Fio isolado em pvc seção 4,0mm² - 750v / 70°c	m	150,00	5,97	7,46	1.119,38
6.2.4	Fio isolado em pvc seção 6,0mm² - 750v / 70°c	m	300,00	6,38	7,97	2.390,99
6.2.5	Cabo isolado em pvc seção 10,0mm² - 750v / 70°c	m	150,00	8,77	10,96	1.644,74
6.2.6	Cabo isolado em pvc seção 16,0mm² - 750v / 70°c	m	200,00	10,36	12,94	2.588,99
6.3	(				0,00	
6.3.1	!					
6.3.2						
6.4	INTERRUPTO[illegible]					
6.4.1	Interruptor 01 seção simples	un	24,00	14,07	17,58	421,96
6.4.2	Interruptor 02 seções simples	un	9,00	17,75	22,19	199,70
6.4.3	Interruptor para ventilador	un	4,00	9,57	11,96	47,84
6.5						
6.5.1						
6.6	TOMADAS ELÉTRICAS DE EMBUTIR				0,00	
6.6.1	Tomada de embutir para uso geral, 2p+t	un	53,00	22,19	27,74	1.470,25
6.6.2	Tomada de embutir para uso geral, 2p+t, dupla	un	5,00	19,18	23,97	119,85
6.7	CAIXA DE EMBUTIR DE PVC				0,00	
6.7.1	Fornecimento e assentamento de caixa pvc 4" x 2" com tampa	un	97,00	5,57	6,97	675,81
6.7.2	Fornecimento e assentamento de caixa pvc 4" x 4"	un	5,00	5,57	6,97	34,83
6.7.3	Fornecimento e assentamento de caixa octogonal de pvc 4" x 4"	un	94,00	6,38	7,97	749,16
6.8	QDL - BLOCO ADMINISTRATIVO - 380 / 220 VOLTS				0,00	0,00
6.8.1	Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 12 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	un	1,00	466,36	582,95	582,95

Hamilton Neto

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 831533/2020, emitida em 15/07/2020

Certidão nº 831533/2020
15/07/2020, 13:48
Chave de Impressão: 5zCy0
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/07/2020 e contém 7 folhas

LOPES CONSTRUTORA LTDA - ME
CNPJ: 10.292.042/0001-05 INSC. ESTADUAL: 12306343-4
RUA SANTO ANTONIO N. 310A, CENTRO, TRIZIDELA DO VALE/MA, CEP: 65.727-000
TELEFONE: (99) 98136 4000 E-mail: lopes10292@gmail.com

TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2017
Processo Administrativo nº 09.1005.0006/2017
DATA: 14/06/2017 AS 16:00HS

OBRA: CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 04 SALAS
LOCAL: POVOADO SANTO ANTÔNIO
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 116,84% (HORA) 73,40% (MÊS) BDI 25,00%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT COM (R$)	PR. UNIT COM BDI(R$)	VALOR TOTAL (R$)
6.6.2	Disjuntor termomagnetico tripolar 63 A, padrão DIN (linha branca)	un	1,00	75,97	94,96	94,96
6.6.3	Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca)	un	3,00	50,67	63,34	190,03
6.6.4	Disjuntor termomagnetico monopolar 20 A, padrão DIN (linha branca)	un	3,00	53,15	66,44	199,31
6.6.5	Disjuntor termomagnetico tripolar 32 A, padrão DIN (linha branca)	un	1,00	73,24	91,55	91,55
6.6.6	Disjuntor termomagnetico tripolar 40 A, padrão DIN (linha branca)	un	1,00	51,72	64,66	64,66
6.9	QDL - BLOCO PEDAGÁGICO - 380 / 220 VOLTS				0,00	
6.9.1	Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 12 d	un	1,00	458,57	573,21	573,21
6.9.2	Disjuntor termomagnetico tripolar 40 A, padrão DIN (linha branca)	un	1,00	49,36	61,70	61,70
6.9.3	Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca)	un	2,00	48,63	60,78	121,57
6.9.4	Disjuntor termomagnetico monopolar 20 A, padrão DIN (linha branca)	un	7,00	51,75	64,68	452,79
6.10	QDL - BLOCO DE SERVIÇO - 380 / 220 VOLTS				0,00	
6.10.1	Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 12 d	un	1,00	457,77	572,21	572,21
6.10.2	Disjuntor termomagnetico tripolar 32 A, padrão DIN (linha branca)	un	1,00	70,03	87,54	87,54
6.10.3	Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca)	un	1,00	47,82	59,77	59,77
6.10.4	Disjuntor termomagnetico monopolar 20 A, padrão DIN (linha branca)	un	2,00	51,81	64,76	129,53
6.10.5	Disjuntor termomagnetico tripolar 25 A, padrão DIN (linha branca)	un	1,00	52,55	65,69	65,69
6.11	CAIXA DE MEDIÇÃO				0,00	
6.11.1	Quadro de medição trifásica (acima de 10 kva) com caixa em noril	un	1,00	1.307,10	1.633,88	1.633,88
6.12	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA				0,00	
6.12.1	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x 0.60 x 0.60m	un	5,00	125,68	157,10	785,50
6.13						
6.13.1						
6.14	LUMINÁRIAS				0,00	
6.14.1	Luminária fluorescente de embutir aberta 1 x 32 w, completa, conforme especificações	un	5,00	62,08	77,60	388,00
6.14.2	Luminária fluorescente de embutir aberta 2 x 32 w, completa, conforme especificações	un	75,00	140,01	175,01	13.125,79
6.15	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA				0,00	
6.15.1	Cabo de cobre nú 35 mm2	m	241,70	25,47	31,84	7.695,73
6.15.2	Conjunto Terminal aéreo, presilha e fixação	un	37,00	35,64	44,56	1.648,58
6.15.3	Conector e descida para pilares	un	26,00	4,78	5,97	155,22
					0,00	
7	PAREDES E PAINÉIS				0,00	26.982,37
7.1	ALVENARIA				0,00	
7.1.1	Alvenaria de bloco cerâmico (9x19x25 cm), e = 0.09 m, com argamassa traço 1:2:8 (cimento / cal / areia)	m²	492,50	27,07	33,84	16.666,17
7.1.2	Vergas e contra-vergas em concreto armado fck=15 mpa, seção 9x12cm	m	126,00	15,12	18,91	2.382,03
7.2	DIVISÓRIA				0,00	
7.2.1	Divisória em granito cinza andorinha polido, e=3cm, inclusive montagem com ferragens	m²	11,32	515,08	643,84	7.288,32
7.3	ELEMENTO VAZADO				0,00	
7.3.1	Cobogó cerâmico (elemento vazado), 15x15x10cm, assentado com argamassa traco 1:4 de cimento e areia	m²	10,00	32,71	40,88	408,85
7.4	IMPERMEABILIZAÇÕES				0,00	
7.4.1	Impermeabização de baldrame com emulsão asfáltica	m²	59,55	3,18	3,98	237,01
					0,00	
8	ESQUADRIAS				0,00	28.137,30
8.1	MADEIRA				0,00	
8.1.1	Porta em madeira de lei, lisa, semi-öca, 0.70 x 2.10 m, exclusive ferragens - PM-1	un	8,00	264,34	330,43	1.982,58
8.1.2	Porta em madeira de lei, lisa, semi-öca, 0.80 x 2.10 m, exclusive ferragens - PM-2	un	8,00	256,39	320,49	2.563,92
8.1.3	Porta em madeira de lei, lisa, semi-öca, 0,90 x 2.10 m, exclusive ferragens - PM-3	un	6,00	276,37	345,46	2.072,78
8.1.4	Porta em madeira de lei, lisa, semi-öca, 0.60 x 1.80 m, com batentes e ferragens - PM-4	un	3,00	143,29	179,11	537,33
8.1.5	Porta em madeira de lei, lisa, semi-öca, 0.80 x 1.80 m, com batentes, ferragens e barra para PNE - PM-5	un	2,00	159,24	199,05	398,10
8.2	METÁLICAS				0,00	0,00
8.2.1	Basculante de ferro (dimensões, detalhes e nos ambientes conforme o projeto - vide quadro de esquadrias)	m²	60,60	235,78	294,72	17.859,97
8.3	FERRAGENS PARA ESQUADRIAS DE MADEIRA				0,00	0,00
8.3.1	Fechadura, maçaneta/espelho, acabamento cromado brilhante, conforme especificações	un	20,00	86,76	108,45	2.168,90

Hermínio Neto
Engº Civil

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 831533/2020, em 15/07/2020 emitida

Certidão nº 831533/2020
15/07/2020, 13:48
Chave de Impressão: 5zCy0
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/07/2020 e contém 7 folhas

LOPES CONSTRUTORA LTDA - ME
CNPJ: 10.292.042/0001-05 INSC. ESTADUAL: 12306343-4
RUA SANTO ANTONIO N. 310A, CENTRO, TRIZIDELA DO VALE/MA, CEP: 65.727-000
TELEFONE: (99) 98136 4000 E-mail: lopes10292@gmail.com

TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2017
Processo Administrativo nº 09.1005.0006/2017
DATA: 14/06/2017 AS 16:00HS

OBRA: CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 04 SALAS
LOCAL: POVOADO SANTO ANTÔNIO
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 116,84% (HORA) 73,40% (MÊS) BDI 25,00%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT COM (R$)	PR. UNIT COM BDI(R$)	VALOR TOTAL (R$)
8.3.2	Dobradiça de latão ou aço, acabamento cromado brilhante, tipo média, 3 x 2 1/2" com anéis, com parafusos, conforme especificações	un	60,00	5,57	6,97	417,90
8.3.3	Tarjeta em aço inox para banheiro (tipo livre/ocupado)	un	5,00	21,73	27,16	135,82
					0,00	
9	COBERTURA				0,00	134.327,25
9.1	TELHAS E ESTRUTURA EM MADEIRA				0,00	
9.1.1	Telhado em telha colonial de primeira qualidade	m²	1.021,83	41,46	51,82	52.950,82
9.1.2	Cumeeira para telha canal comum, inclusive emassamento	m	180,00	51,65	64,57	11.621,80
9.1.3	Estrutura para telha cerâmica, em madeira de lei aparelhada	m²	1.021,83	53,33	66,67	68.120,30
9.2	CHAPAS				0,00	
9.2.1	Rufo em chapa de aço, esp = 0.65mm, larg = 30,0cm	m	24,60	53,15	66,44	1.634,33
					0,00	
10	REVESTIMENTO				0,00	84.873,96
10.1	MASSA				0,00	
10.1.1	Chapisco em parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)	m²	1.488,78	3,19	3,99	5.940,08
10.1.2	Chapisco em teto com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)	m²	508,38	3,19	3,99	2.028,41
10.1.3	Emboço para parede, com argamassa traço - 1:2:6 (cimento / cal / areia), espessura de 2,0 cm	m²	815,76	15,92	19,90	16.233,62
10.1.4	Emboço de parede, com argamassa traço - 1:2:6 (cimento / cal / areia), espessura 1,5cm	m²	673,00	14,32	17,90	12.046,73
10.1.5	Reboco para teto, com argamassa traço - 1:2:6 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm - (massa única)	m²	508,38	16,88	21,09	10.723,77
10.2	ACABAMENTO				0,00	
10.2.1	Revestimento cerâmico para parede, pei - 4, dimensões 10 x 10 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive emboço, conforme especificações	m²	673,00	45,05	56,32	37.901,34
					0,00	
11	PAVIMENTAÇÃO				0,00	58.986,50
11.1	CAMADA IMPERMEABILIZADORA				0,00	
11.1.1	Lastro de concreto simples regularizado para piso, inclusive impermeabilização	m³	53,28	64,48	80,60	4.294,10
11.2	ACABAMENTO				0,00	
11.2.1	Revestimento cerâmico para piso, dimensões 40 x 40 cm, pei-4, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base, conforme especificações	m²	666,07	58,74	73,43	48.910,19
11.3	CALÇADA EM CONCRETO				0,00	
11.3.1	Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 mpa, e = 7 cm	m²	149,39	30,96	38,71	5.782,21
					0,00	
12	SOLEIRAS E RODAPÉS				0,00	8.413,46
12.1	SOLEIRA				0,00	
12.1.1	Soleira em granito cinza andorinha, l=15cm, e=3cm, inclusive impermeabilização	m	24,70	48,56	60,70	1.499,17
12.2	RODAPÉ				0,00	
12.2.1	Rodapé cerâmico, dimensões 8,5 x 40 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, conforme especificações	m	56,00	98,78	123,47	6.914,29
					0,00	
13	PINTURAS				0,00	74.718,67
13.1	ACRÍLICA				0,00	
13.1.1	Pintura sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02	m²	816,76	32,40	40,50	33.035,42
13.1.2	Pintura sobre teto, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica	m²	508,38	32,56	40,70	20.688,76
13.2	ESMALTE				0,00	
13.2.1	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sobre esquadrias de madeira	m²	80,00	37,32	46,66	3.732,44
13.2.2	Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de esmalte sintético sobre madeiramento do telhado	m²	268,00	35,02	43,77	11.730,37
13.2.3	Pintura sobre esquadrias metálicas, com aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte	m²	121,20	36,51	45,64	5.531,65
					0,00	
14	ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS				0,00	23.178,19
14.1	CONCRETO				0,00	
14.1.1	Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos (dimensões, detalhes e nos ambientes conforme projeto)	m	10,80	85,96	107,45	1.160,46
14.2	BANCADA				0,00	

Hé... Neto
CRA...

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 831533/2020, emitida em 15/07/2020

Certidão nº 831533/2020
15/07/2020, 13:48
Chave de Impressão: 5zCy0
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/07/2020 e contém 7 folhas

LOPES CONSTRUTORA LTDA - ME
CNPJ: 10.292.042/0001-05 INSC. ESTADUAL: 12306343-4
RUA SANTO ANTONIO N. 310A, CENTRO, TRIZIOELA DO VALE/MA, CEP: 65.727-000
TELEFONE: (99) 98134 4000 E-mail: lopes10292@gmail.com

TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2017
Processo Administrativo nº 09.1005.0006/2017
DATA: 14/06/2017 AS 16:00HS

OBRA: CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 04 SALAS
LOCAL: POVOADO SANTO ANTÔNIO
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 116,84% (HORA) 73,40% (MÊS) **BDI 25,00%**

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT COM (R$)	PR. UNIT COM BDI(R$)	VALOR TOTAL (R$)
14.2.1	Bancada em granito cinza andorinha de 3cm de espessura, dim 2.85x0,60m, com testeira 7 cm, com instalação de 3 cubas (ver item 5.10.5) e um corte circular polido, para lixeira conforme projeto.	un	2,00	1.479,76	1.849,71	3.699,41
14.2.2	Bancada em granito cinza andorinha de 3cm espessura, dim 3.65x0.60m, inclusive rodopia 7 cm, assentada.	un	1,00	142,48	178,11	178,11
14.2.3	Bancada em granito cinza andorinha de 3cm de espessura, dim 3.65x0.60m, / com as duas cubas de cozinha, inclusive rodopia 7 cm, e pingadeira 2cm assentada.	un	1,00	265,94	332,42	332,42
14.2.4	Bancada em alvenaria, com portas em madeira com revestimento melamínico, tampo em granito cinza andorinha, conforme projeto	un	1,00	365,26	481,58	481,58
14.2.5	Bancada com tampo de madeira com revestimento melamínico branco (dim 0.80 x 6,00 m) e base em alvenaria revestida em cerâmica, conforme projeto.	un	2,00	152,11	190,13	380,27
14.3	**MADEIRA**				**0,00**	
14.3.1	Quadro escolar verde e branco, com moldura de madeira e porta giz e pincel atômico, conforme especificações	m²	21,28	234,73	293,42	6.243,88
14.3.2	Quadro escolar branco, com moldura, instalado na sala de informática	m²	1,50	186,66	233,33	349,99
14.3.3	Prateleira em compensado naval 18mm, com revestimento melamínico, inclusive suporte com mão francesa, conforme projeto	m²	9,54	47,76	59,70	569,54
14.4	**INCÊNDIO**				**0,00**	
14.4.1	Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , tempo de descarga 16s, NBR9443, 9444, 10721	un	7,00	205,29	256,61	1.796,27
14.5	**GÁS**				**0,00**	
14.5.1	Tubo de aço sem costura SCH 40 ø 3/4"	m	7,00	44,33	55,41	387,88
14.5.2	Cotovelo em aço forjado classe 10 ø 3/4" x 90°	un	5,00	24,04	30,05	150,25
14.5.3	Te em aço forjado classe 10 ø 3/4"	un	1,00	28,39	35,48	35,48
14.5.4	União em aço forjado classe 10 ø 3/4"	un	2,00	21,32	26,65	53,29
14.5.5	Registro esfera ø 3/4"	un	1,00	82,68	103,35	103,35
14.5.6	Luva em aço forjado classe 10 ø 3/4"	un	3,00	21,40	26,76	80,27
14.6	**VIDROS**				**0,00**	
14.6.1	Vidro liso incolor 4mm	m²	50,58	100,89	126,12	6.378,96
14.6.2	Vidro canelado incolor 4mm	m²	2,10	26,98	33,73	70,83
14.6.3	Espelho de cristal 4mm, com moldura de alumínio, acabamento em laminado	m²	11,40	50,94	63,68	725,95
					0,00	
15						
15.1						
15.1.1						
15.1.2						
15.1.3						
15.1.4						
15.1.5						
15.1.6						
15.1.7						
15.1.8						
15.1.9						
15.1.10						
15.1.11						
15.1.12						
					0,00	
16	**PORTAL DE ACESSO**				**0,00**	**4.275,95**
16.1	**MUROS E FECHOS**				0,00	
16.1.1	Muro em cobogó h=1,80m - Padrão FNDE	m	7,25	50,41	63,01	456,85
16.1.2	Portão de abrir em metalon 40x40mm c/ 10cm 2fls	m2	4,20	360,10	450,13	1.890,54
16.1.3	Tirante com rosca total, ref. DP-48, Ø 1 1/4"x600mm, fabricação REAL PERFIL ou similar	pç	2,00	51,73	64,67	129,33
16.2	**COBERTURA**				0,00	0,00
16.2.1	Estrutura para telha cerâmica, em madeira aparelhada, apoiada em parede	m2	15,60	53,33	66,67	1.039,97
16.2.2	Cobertura em telha cerâmica tipo canal, com argamassa traço 1:3 (cimento e areia) e arame recozido	m2	9,20	43,68	54,61	502,37
16.2.3	Cumeeira com telha cerâmica embocada com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal hidratada e areia)	m	15,60	13,17	16,47	256,89
					0,00	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 831533/2020, em 15/07/2020 emitida

Certidão nº 831533/2020
15/07/2020, 13:48
Chave de Impressão: 5zCy0
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/07/2020 e contém 7 folhas

LOPES CONSTRUTORA LTDA - ME
CNPJ: 10.292.042/0001-05 INSC. ESTADUAL: 123036348-4
RUA SANTO ANTONIO N. 310A, CENTRO, TREZIDELA DO VALE/MA, CEP: 65.727-000
TELEFONE: (99) 98136 4000 E-mail: lopes10292@gmail.com

TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2017
Processo Administrativo nº 09.1005.0006/2017
DATA: 14/06/2017 AS 16:00HS

OBRA: CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 04 SALAS
LOCAL: POVOADO SANTO ANTÔNIO
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 116,84% (HORA) 73,40% (MÊS) BDI 25,00%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT COM (R$)	PR. UNIT COM BDI(R$)	VALOR TOTAL (R$)
17	LIMPEZA DA OBRA				0,00	3.075,49
17.1	LIMPEZA				0,00	
17.1.1	Limpeza geral	m²	727,28	3,38	4,23	3.075,49
					VALOR DO BDI ==>	169.214,26
					VALOR TOTAL DA OBRA ==>	676.857,03

IMPORTA A PRESENTE PROPOSTA O VALOR DE R$ 676.857,03 (SESCENTOS E SETENTA E SEIS MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E SETE RAIS E TRES CENTAVOS)

Civil
CRA/CORE-EA: 1111071427

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 831533/2020, em 15/07/2020 emitida

Certidão nº 831533/2020
15/07/2020, 13:48
Chave de Impressão: 5zCy0
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/07/2020 e contém 7 folhas

Processo nº 13120330
Fls nº 1821
Visto

MENU

DETALHES DA CERTIDÃO

Detalhe

Número: **838629**
Ano: **2021**
Data de Cadastro: **06/01/2021**
Data de Emissão: **26/01/2021**
Tipo: **CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO**
Situação Atual: **DOCUMENTO PAGO**
Baixa cópia do arquivo de impressão da certidão

Notas (4)

Descrição

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

Páginas: 1

Status (4)

Mostrar 10 registros — XLS PDF RELATÓRIO GERENCIAL — Buscar:

SITUAÇÃO	DATA - HORA	OBSERVAÇÃO
DOCUMENTO EMITIDO	06/01/2021 - 14:44:59	
BOLETO EMITIDO	06/01/2021 - 14:45:17	
DOCUMENTO PAGO	07/01/2021 -	
DOCUMENTO PROCESSADO	08/01/2021 - 04:39:04	

Mostrando de 1 até 4 de 4 registros — Primeiro | Anterior | 1 | Seguinte | Último

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

838629/2021

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **HARLEY DE ALMEIDA FREITAS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: **HARLEY DE ALMEIDA FREITAS**
Registro: **13029MA** RNP: **2609957289**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20200323219** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 02/03/2020 Baixada em: 05/01/2021
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **G LOPES DA SILVA EIRELI**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Trizidela do Vale** CPF/CNPJ: **01.558.070/0001-22**
Endereço do contratante: AVENIDA Deputado Carlos Melo Nº: 1670
Complemento: prefeitura Bairro: Aeroporto
Cidade: TRIZIDELA DO VALE UF: MA CEP: 65727000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 1.842.269,22 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA MA 119 Nº: SN
Complemento: Bairro: aeroporto
Cidade: TRIZIDELA DO VALE UF: MA CEP: 65727000
Coordenadas Geográficas: -4.536449, -44.663054
Data de início: 28/02/2020 Conclusão efetiva: 28/05/2020
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: Prefeitura Municipal de Trizidela do Vale CPF/CNPJ: 01.558.070/0001-22

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO** #A0110 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS 53 - EXECUCAO 1426.85 metro quadrado; **7 - EXECUÇÃO** #A0131 - ESCOLA 53 - EXECUCAO 1.00 unidade; **7 - EXECUÇÃO** #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 53 - EXECUCAO 74.90 metro cúbico; **7 - EXECUÇÃO** #A0302 - ESTRUTURA METALICA 53 - EXECUCAO 1426.85 metro quadrado; **7 - EXECUÇÃO** #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS 53 - EXECUCAO 1.00 unidade; **7 - EXECUÇÃO** #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 53 - EXECUCAO 1.00 unidade;

Observações

execução da construção de uma creche escolar tipo 1 padrão fnde, no ambiente pac 2, de acordo com o processo administrativo n° 1105001/2017 concorrência pública n°001/2017

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 18 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 838629/2021
26/01/2021, 12:17
47waw

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 47waw

LAUDO TÉCNICO, VISTÓRIA DE CONCLUSÃO DE OBRA

Identificação: VISTORIA E FISCALIZAÇÃO DA CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS **DE Construção de uma creche Proinfância tipo 1, Educação infantil, de acordo com padrão FNDE, no município de Trizidela do Vale/MA**

Período: Data de início 28/02/2020 término 28/05/2020

Interessado: Prefeitura de Trizidela do Vale – *MA*

Endereço: Av. Deputado Carlos Melo - N° 1670, Aeroporto, Trizidela do Vale – MA

CNPJ nº 01.558,070/0001-22

Empresa contratada para execução: LOPES CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 10.292.042/0001-05, Sediada na Rua Santo Antonio n 310A, bairro centro, Trizidela do Vale-MA.

Responsavel técnico pela execução: Harley de Almeida freitas, Engenheiro Civil CREA-SP 2609957289 residente na rua Genésio Carvalho , 690 Centro Esperantinópolis/MA

ART de execução: MA20200323219

Assunto/Finalidade: Este trabalho caracteriza-se pela inspeção da execução dos serviços de CONSTRUÇÃO **de uma creche Proinfância tipo 1, Educação infantil**, com um "Check-up" da obra, tendo como escopo um diagnóstico geral, identificando avaliando o sistema construtivo já executado.

Realização do laudo: Engenheiro Civil: **Jean Almeida Nascimento Crea- MA n° 111332760-0**

Constituição da obra: Construção de uma **creche Proinfância tipo 1, Educação infantil, de acordo com padrão fnde** na sede do município de Trizidela do vale- MA

Analise: a obra encontra-se dentro dos padrões técnicos e de acordo com os projetos, atendendo as normas vigentes, no momento da vistoria não foi constatado elementos que venham a comprometer a estrutura.

Conclusão: o presente laudo não exime o interessado da observância da legislação estadual, federal e municipal. "declaramos ter vistoriado a obra que se encontra concluída, em perfeitas condições, responsabilizamo-nos, sob as penas da lei, que a edificação está de acordo com o projeto aprovado pela prefeitura do município de Trizidela do vale- MA , atende todas as legislações municipais, estaduais e federais vigentes, bem como as normas técnicas da abnt, normas das concessionárias de serviços públicos."

TRIZIDELA DO VALE - MA, 02 DE DEZEMBRO DE 2020

Jean Almeida Nascimento
Engenheiro Civil e Geotécnico
CREA Nº 111332760D

Jean Almeida Nascimento
Engenheiro Civil
Crea- MA n° 111332760-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 838629/2021, em 26/01/2021 emitida

Certidão nº 838629/2021
18/02/2021, 13:39
Chave de Impressão: 47waw
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2021 e contém 2 folhas

Digitalizado com CamScanner

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20180158928

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico

JEAN ALMEIDA NASCIMENTO
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHARIA GEOTÉCNICA
RNP: 1113327600
Registro: 1113327600MA

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
CPF/CNPJ: 01.558.070/0001-22
AVENIDA DEPUTADO CARLOS MELO
Nº: 1670
Complemento:
Bairro: AEROPORTO
Cidade: Trizidela do Vale
UF: MA
CEP: 65727000
Contrato: Não especificado
Celebrado em:
Valor: R$ 3.000,00
Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO
Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

AVENIDA AV. DEPUTADO DR. CARLOS MELO
Nº: 1670
Complemento:
Bairro: AEROPORTO
Cidade: TRIZIDELA DO VALE
UF: MA
CEP: 65727000
Telefone:
Email:
Coordenadas Geográficas: 0, 0
Data de Início: 28/02/2018
Previsão de término: 28/02/2019
Código: Não especificado
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
CPF/CNPJ: 01.558.070/0001-22

4. Atividade Técnica

1 - ATUACAO	Quantidade	Unidade
59 - FISCALIZACAO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0109 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS ESPECIAIS	2.372,57	m²
59 - FISCALIZACAO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	2.372,57	m²
59 - FISCALIZACAO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0302 - ESTRUTURA METALICA	2.372,57	m²
59 - FISCALIZACAO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS	2.372,57	m²
59 - FISCALIZACAO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS	2.372,57	m²
59 - FISCALIZACAO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC.	2.372,57	m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PROINFANCIA TIPO 01 EDUCAÇÃO INFANTIL, COM ID SIMEC 1001763, CONFORME CONTRATO Nº 0307001/2017 COM A EMPRESA LOPES CONSTRUTORA LTDA-ME (CNPJ 10.292.0[illegible]0001-05)

6. Declarações

Jean Almeida Nascimento
Engenheiro Civil e Geotécnico
CREA Nº 1113327600

7. Entidade de Classe

UEMA -UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHAO

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Trizidela do Vale, 02 de Março de 2018
Local / data

JEAN ALMEIDA NASCIMENTO - CPF: 047.995.203-60

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE - CNPJ: 01.558.070/0001-22

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R$ 82,94 Registrada em: 02/03/2018 Valor pago: R$ 82,94 Nosso Número: 8301346190

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: aay0B
Impresso em: 24/04/2018 às 07:17:21 por: , ip: 177.54.141.222

www.creama.org.br faleconosco@creama.org.br
Tel: (98) 2106-8300 Fax: (98) 2106-8300
CREA-MA Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 838629/2021, em 26/01/2021 emitida

Certidão nº 838629/2021
18/02/2021, 13:39
Chave de Impressão: 47waw
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2021 e contém 2 folhas

LOPES CONSTRUTORA LTDA - ME
CNPJ: 10.292.042/0001-05 INSC. ESTADUAL: 12305343-4
RUA SANTO ANTONIO N. 310A, CENTRO, TRIZIDELA DO VALE/MA, CEP: 65.727-000
TELEFONE: (99) 98136 4000 E-mail: lopes10292@gmail.com

Obra: Construção de Escola de Educação Infantil - Proinfância - Tipo 1

Local: SEDE DO MUNICIPIO TRIZIDELA DO VALE-MA

BDI : 20,00 %

CONCORRENCIA 001/2017 data 28/06/2017 as 14:00hs

ENCARGOS SOCIAIS : 87,49 %

PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 1105001/2017

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R$) COM BDI	VALOR (R$)
13	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS				
	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC		-		
13.1	Tubo de PVC Ø100mm, fornecimento e instalação	m	237,27	20,46	4.854,64
13.2	Tubo de PVC Ø150mm, fornecimento e instalação	m	107,14	40,00	4.285,60
13.3	Curva curta 90 - 100mm, fornecimento e instalação	un	52,00	21,38	1.111,76
13.4	Joelho 45 - 100mm, fornecimento e instalação	un	25,00	15,26	396,76
13.5	Joelho 90 - 100mm, fornecimento e instalação	un	4,00	15,77	63,08
13.6	Tê sanitario - 100mm - 100mm, fornecimento e instalação	un	4,00	60,47	241,88
13.7	Junção simples - 100mm - 100mm, fornecimento e instalação	un	6,00	54,58	327,48
	ACESSÓRIOS		-		-
13.8	Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø100mm	un	24,00	31,75	762,00
13.9	Caixa de areia sem grelha 80x80cm	un	20,00	134,18	2.683,60
					14.726,70
14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA				
14.1	Tubo de PVC rígido 100mm, fornec. e instalação	m	213,06	35,00	7.457,10
14.2	Tubo de PVC rígido 40mm, fornec. e instalação	m	125,81	12,45	1.566,33
14.3	Tubo de PVC rígido 50mm, fornec. e instalação	m	136,81	18,83	2.576,13
14.4	Tubo de PVC rígido 75mm, fornec. e instalação	m	92,42	25,21	2.329,91
14.5	Tubo de PVC rígido 150mm, fornec. e instalação	m	37,80	40,00	1.504,00
14.6	Bucha de redução PVC longa 50mm-40mm	un	37,00	5,41	200,17
14.7	Curva PVC 90° curta - 40mm - fornecimento e instalação	un	97,00	6,73	652,81
14.8	Curva PVC 90° curta - 75mm - fornecimento e instalação	un	23,00	44,32	1.019,36
14.9	Joelho PVC 45º 100mm - fornecimento e instalação	un	7,00	15,26	106,82
14.10	Joelho PVC 45º 75mm - fornecimento e instalação	un	4,00	12,56	50,24
14.11	Joelho PVC 45º 50mm - fornecimento e instalação	un	62,00	7,36	456,32
14.12	Joelho PVC 45º 40mm - fornecimento e instalação	un	49,00	5,07	248,43
14.13	Joelho PVC 90° 100mm - fornecimento e instalação	un	26,00	15,77	410,02
14.14	Joelho PVC 90º 75mm - fornecimento e instalação	un	35,00	19,49	682,15
14.15	Joelho PVC 90º 50mm - fornecimento e instalação	un	3,00	6,78	20,34
14.16	Joelho PVC 90º 40mm - fornecimento e instalação	un	19,00	4,84	91,96
14.17	Joelho PVC 90 com anel para esgoto secundario - 40mm - 1 1/2" - fornecimento e instalação	un	65,00	4,84	314,60
14.18	Junção PVC simples 100mm-50mm - fornecimento e instalação	un	25,00	56,58	1.414,50
14.19	Junção PVC simples 100mm-75mm - fornecimento e instalação	un	2,00	56,58	113,16
14.20	Junção PVC simples 100mm-100mm - fornecimento e instalação	un	19,00	53,15	1.010,04
14.21	Junção PVC simples 75mm-50mm - fornecimento e instalação	un	5,00	35,77	178,85
14.22	Junção PVC simples 75mm-75mm - fornecimento e instalação	un	2,00	35,77	71,54
14.23	Redução excêntrica PVC 100mm-50mm - fornecimento e instalação	un	6,00	10,08	60,48
14.24	Redução excêntrica PVC 75mm-50mm - fornecimento e instalação	un	5,00	6,64	33,20
14.25	Tê PVC 45º - 40mm - fornecimento e instalação	un	1,00	12,86	12,86
14.26	Tê PVC 90° - 40mm - fornecimento e instalação	un	19,00	12,86	244,34
14.27	Tê PVC sanitario 100mm-50mm - fornecimento e instalação	un	11,00	46,64	513,04
14.28	Tê PVC sanitario 100mm-75mm - fornecimento e instalação	un	20,00	46,64	932,80
14.29	Tê PVC sanitario 150mm-100mm - fornecimento e instalação	un	2,00	110,51	221,02
14.30	Tê PVC sanitario 50mm-50mm - fornecimento e instalação	un	19,00	13,55	257,45
14.31	Tê PVC sanitario 75mm-75mm - fornecimento e instalação	un	4,00	36,27	145,09
14.32	Caixa sifonada 150x150x50mm	un	19,00	21,90	416,10
14.33	Caixa sifonada 150x185x75mm	un	1,00	52,87	52,87
14.34	Caixa de gordura simples - CG 37cm	un	7,00	117,63	823,41

Hamilton Nava Neto
Engenheiro Civil
CREA/MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 838629/2021, emitida em 26/01/2021

Certidão nº 838629/2021
18/02/2021, 13:39
Chave de Impressão: 47waw
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2021 e contém 8 folhas

LOPES CONSTRUTORA LTDA - ME
CNPJ: 10.292.042/0001-05 INSC. ESTADUAL: 12306343-4
RUA SANTO ANTONIO N. 310A, CENTRO, TRIZIDELA DO VALE/MA, CEP: 65.727-000
TELEFONE: (98) 98136 4000 E-mail: lopes10292@gmail.com

Obra: Construção de Escola da Educação Infantil - Proinfância - Tipo 1

Local: SEDE DO MUNICIPIO TRIZIDELA DO VALE-MA

BDI : 20,00 %

CONCORRENCIA 001/2017 data 28/06/2017 as 14:00hs

ENCARGOS SOCIAIS : 87,48 %

PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 1105001/2017

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R$) COM BDI	VALOR (R$)
14.35	Caixa de inspeção 60x60cm	un	17,00	298,77	5.079,09
14.36	Caixa de passagem modulada DN 30cm	un	1,00	122,12	122,12
14.37	Ralo sifonado, PVC 100x100X40mm	un	30,00	8,57	257,10
14.38	Terminal de Ventilação 50mm	un	39,00	5,83	227,37
14.39	Sumidouro em alvenaria 2,40 x 2,40 m	un	1,00	1.359,83	1.359,83
14.40	Fossa séptica 2,30 x 2,30 m	un	1,00	1.146,11	1.146,11
					34.379,06
15	LOUÇAS E METAIS				
15.1	Bacia Sanitária Vogue Plus, Linha Conforto com abertura, cor Branco Gelo, código P.51, DECA, ou equivalente p/ de descarga, com acessórios, bolsa de borracha para ligacao, tubo pvc ligacao - fornecimento e instalação	un	2,00	924,91	1.849,82
15.2	Bacia Sanitária Convencional, código Izy P.11, DECA, ou equivalente com acessórios-fornecimento e instalação	un	4,00	225,70	902,80
15.3	Bacia Convencional Studio Kids, código P.16, para valvula de descarga, em louca branca, assento plastico, anel de vedação, tubo pvc ligacao - fornecimento e instalacao, Deca ou equivalente	un	20,00	379,34	7.586,80
15.4	Valvula de descarga 1 1/2", com registro, acabamento em metal cromado - fornecimento e instalação	un	26,00	232,96	6.056,96
15.5	Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, código L.37, DECA, ou equivalente, em bancada ecomplementos (válvula, sifao e engate flexivel cromados), exceto torneira	un	22,00	99,18	2.181,96
15.6	Cuba industrial 50x40 profundidade 30 – HIDRONOX, ou equivalente, com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1 1/2" para pia - fornecimento e instalação	un	3,00	468,80	1.406,40
15.7	Cuba Inox Embutir 40x34x17cm, cuba 3, básica aço inoxidável, com válvula, FRANKE, ou equivalente, com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação	un.	15,00	288,24	4.323,60
15.8	Banheira Embutir em plástico tipo PVC, 77x46x20cm, Burigotto ou equivalente	un	4,00	46,87	187,48
15.9	Lavatório de canto suspenso com mesa, linha Izy código L101.17, DECA ou equivalente, com válvula, sifão e engate flexivel cromados	un	4,00	118,22	472,88
15.10	Lavatório pequeno Ravena/Izy cor branco gelo, com coluna suspensa, código L915 DECA ou equivalente	un	6,00	90,36	542,16
15.11	Tanque Grande (40 L) cor Branco Gelo, código TQ.03, DECA, ou equivalente incluso torneira cromada	un	7,00	346,24	2.423,68
15.12	Chuveiro Maxi Ducha, LORENZETTI, com Mangueira plástica/desviador para duchas elétricas, código 8010-A, LORENZETTI, ou equivalente	un	15,00	62,23	933,45
15.13	Assento Poliéster com abertura frontal Vogue Plus, Linha Conforto, cor Branco Gelo, código AP.52, DECA, ou equivalente	un	2,00	702,11	1.404,22
15.14	Assento plástico Izy, código AP.01, DECA	un	4,00	25,85	103,40
15.15	Papeleira Metálica Linha Izy, código 2020.C37, DECA ou equivalente	un	26,00	38,73	1.006,98
15.16	Ducha Higiênica com registro e derivação Izy, código 1984.C37.ACT.CR, DECA, ou equivalente	un.	4,00	99,02	396,08
15.17	Torneira elétrica LorenEasy, LORENZETTI ou equivalente	un	2,00	102,10	204,20
15.18	Torneira elétrica Fortti Maxi, com mangueira plastica, código 79004, LORENZETTI ou equivalente	un	4,00	89,04	356,16
15.19	Torneira Acabamento para registro pequeno Linha Izy, código: 4900.C37.PQ, DECA ou equivalente (para chuveiros), Deca ou equivalente	un	15,00	89,87	1.348,05
15.20	Torneira para cozinha de mesa bica móvel Izy, código 1167.C37, DECA, ou equivalente	un	15,00	90,42	1.356,30
15.21	Torneira de parede de uso geral para jardim ou tanque	un	11,00	12,31	135,41
15.22	Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37, Deca ou equivalente	un	32,00	45,16	1.445,12
15.23	Dispenser Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente	un	26,00	35,78	930,28
15.24	Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007, Melhoramentos ou equivalente	un	22,00	48,00	1.056,00
15.25	Cabide metálico Izy, código 2060.C37, Deca ou equivalente	un	16,00	104,55	1.672,80
15.26	Barra de apoio, Linha conforto, código 2310.1.080.ESC, aço inox polido, DECA ou equivalente	un	8,00	202,50	1.620,00
15.27	Barra de apoio de canto para lavatório, aço inox polido,Celite ou equivalente	un	4,00	238,19	952,76
15.28	Barra de apoio de chuveiro PNE, em "L", Linha conforto código 2335.1.ESC	un	1,00	416,78	416,78
15.29	Cadeira articulada para banho, fornecimento e instalação	un	1,00	709,78	709,78

Hamilton Neiva Neto
Engenheiro Civil

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 838629/2021, emitida em 26/01/2021

Certidão nº 838629/2021
18/02/2021, 13:39
Chave de Impressão: 47waw
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2021 e contém 8 folhas

LOPES CONSTRUTORA LTDA - ME
CNPJ: 10.292.042/0001-05 INSC. ESTADUAL: 12306343-4
RUA SANTO ANTONIO N. 310A, CENTRO, TRIZIDELA DO VALE/MA, CEP: 65.727-000
TELEFONE: (99) 98136 4000 E-mail: lopes10292@gmail.com

Obra: Construção de Escola de Educação Infantil - Proinfância - Tipo 1

Local: SEDE DO MUNICIPIO TRIZIDELA DO VALE-MA

BDI : 20,00 %

CONCORRENCIA 001/2017 data 28/06/2017 as 14:00hs

ENCARGOS SOCIAIS : 87,49 %

PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 1105001/2017

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R$) COM BDI	VALOR (R$)
15.30	Gancho metálico para mochilas, fornecimento e instalação	un	188,00	22,73	4.273,24
15.29	Barra metálica com pintura azul para proteção dos espelhos e chuveiro infantil d=1 1/4"	m	20,60	75,10	1.547,06
					49.802,61
16	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL				
16.1	Abrigo para Central de GLP, em concreto	m²	1,42	490,65	682,52
16.2	Tela metálica para ventilação com requadro em alumínio	m²	0,16	555,03	88,80
16.3	Tubo de Aço Galvanizado Ø 3/4", inclusive conexões	m	43,00	17,38	747,34
16.4	Envelopamento de concreto - 3cm	m	42,00	13,71	575,62
16.5	Fita anticorrosiva 5cmx30m (2 camadas)	un	3,00	125,05	375,15
16.6	Válvula esfera Ø 3/4" NPT 300	un	4,00	53,51	214,04
16.7	União 3/4" NPT 300	un	3,00	45,65	136,95
16.8	Niple 3/4" NPT 300	un	6,00	4,19	25,14
16.9	Niple 1/2" NPT 300	un	4,00	5,46	21,84
16.10	Niple 1/4" NPT 300	un	4,00	4,76	19,04
16.11	Tê redução 3/4"x1/2"	un	1,00	8,62	8,62
16.12	Redução 1/2" x 1/4"	un	1,00	8,62	8,62
16.13	Luva de redução 3/4 x 1/2"	un	2,00	6,37	12,74
16.14	Luva de redução 1/4" x 1/2"	un	2,00	4,68	9,36
16.15	Joelho 1/2" NPT 300	un	2,00	4,97	9,94
16.16	Regulador 1º estagio com manometro	un	1,00	96,08	96,08
16.17	Manômetro NPT 1/4", 0 a 300 psi	un	1,00	24,77	24,77
16.18	Mangueira Flexivel	m	2,00	4,80	9,60
16.19	Regulador 2º estágio com registro	un	2,00	51,59	103,18
16.20	Placa de sinalização em pvc cod 1 - (348x348) Proibido fumar	un	1,00	24,06	24,06
16.21	Placa de sinalização em pvc cod 6 - (348x348) Perigo Inflamável	un	1,00	24,06	24,06
					3.217,66
17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO				
17.1	Extintor ABC - 6KG	un	7,00	227,39	1.591,73
17.2	Extintor CO2 - 6KG	un	1,00	784,51	784,51
17.3	Cotovelo 45º galvanizado 2 1/2"	un	2,00	33,49	66,98
17.4	Cotovelo 90º galvanizado 2 1/2"	un	7,00	33,49	234,43
17.5	Tubo aço carbono 2 1/2"	m	1,25	111,18	138,98
17.6	Niple duplo aço galvanizado 2 1/2"	un	10,00	37,56	375,60
17.7	Tê aço galvanizado 2 1/2"	un	4,00	81,78	327,12
17.8	Tubo aço galvanizado 66mm - 2 1/2"2 1/2"	un	65,27	111,18	7.256,72
17.9	Adaptador storz - roscas internas 2 1/2"	un	3,00	19,24	57,72
17.10	Caixa para abrigo de mangueira - 90x60x25 cm	un	2,00	499,27	998,54
17.11	Chave para conexão de mangueira tipo storz engate rápido - dupla 1 1/2" x 1 1/2"	un	3,00	14,32	42,96
17.12	Esguicho jato solido 1 1/2" 16mm	un	3,00	36,09	108,27
17.13	Mangueiras de incêndio de nylon - 1 1/2" 16mm	un	6,00	342,86	2.057,16
17.14	Niple paralelo em ferro maleavél 2 1/2"	un	3,00	37,56	112,68
17.15	Redução giratória tipo Storz - 2 1/2 x 1 1/2"	un	3,00	76,99	230,97
17.16	Registro globo 2 1/2" 45º	un	3,00	163,61	490,83
17.17	Tampão cego com corrente tipo storz 1 1/2"	un	3,00	33,68	101,04
17.18	Tampão de FoFo 50x50cm	un	1,00	278,91	278,91
17.19	Registro bruto de gaveta insutrial 2 1/2"	un	5,00	84,21	421,05
17.20	Válvula de retenção vertical 2 1/2"	un	2,00	225,47	450,94
17.21	União assento de ferro conico macho-femea 2 1/2"	un	4,00	19,73	78,92

Hamilton Nava Neto
Engenheiro Civil

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 838629/2021, emitida em 26/01/2021

Certidão nº 838629/2021
18/02/2021, 13:39
Chave de Impressão: 47waw
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2021 e contém 8 folhas

LOPES CONSTRUTORA LTDA - ME
CNPJ: 10.292.042/0001-05 INSC. ESTADUAL: 12300340-4
RUA SANTO ANTONIO N. 310A, CENTRO, TRIZIDELA DO VALE/MA, CEP: 65.727-000
TELEFONE: (99) 98138 4000 E-mail: lopes10292@gmail.com

Obra: Construção de Escola de Educação Infantil - Proinfância - Tipo 1

Local: SEDE DO MUNICIPIO TRIZIDELA DO VALE-MA — BDI : 20,00 %

CONCORRENCIA 001/2017 data 26/06/2017 as 14:00hs — ENCARGOS SOCIAIS : 87,49 %

PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 1105001/2017

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R$) COM BDI	VALOR (R$)
17.22	Luminária de emergência com lampada fluorescente 9W de 1 hora	un	40,00	36,02	1.440,80
17.23	Marcação no Piso - 1 x 1m para extintor	m²	8,00	18,90	151,20
17.24	Marcação no Piso - 1 x 1m para hidrante	m²	3,00	18,90	56,70
17.25	Conjunto motobomba	un	2,00	2.331,50	4.663,00
17.26	Placa de sinalização em pvc cod 25 - (200x200) Hidrante de incendio	un	2,00	15,13	30,26
17.27	Placa de sinalização em pvc cod 12 e 13- (250x125) Saida de emergência	un	14,00	18,70	261,80
17.28	Placa de sinalização em pvc cod 17 - (250x125) Mensagem "Saida"	un	3,00	18,70	56,10
17.29	Placa de sinalização em pvc cod 23 - (200x200) Extintor de incêndio	un	8,00	15,13	121,04
					22.986,95
18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V				
18.1	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO		-		
18.1.1	Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 06 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios)	un	3,00	299,88	899,64
18.1.2	Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 18 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios)	un	1,00	299,88	299,88
18.1.3	Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 24 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios)	un	3,00	331,76	995,28
18.1.4	Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 50 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios)	un	2,00	781,08	1.562,16
18.1.5	Quadro de medição - fornecimento e instalação	un	1,00	243,98	243,98
18.2	DISJUNTORES		-		-
18.2.1	Disjuntor unipolar termomagnético 10A	un	22,00	14,19	312,18
18.2.2	Disjuntor unipolar termomagnético 16A	un	7,00	14,19	99,33
18.2.3	Disjuntor unipolar termomagnético 20A	un	19,00	14,19	269,61
18.2.4	Disjuntor unipolar termomagnético 25A	un	26,00	14,19	368,94
18.2.5	Disjuntor unipolar termomagnético 32A	un	10,00	14,19	141,90
18.2.6	Disjuntor unipolar termomagnético 40A	un	1,00	14,19	14,19
18.2.7	Disjuntor tripolar termomagnético 10A	un	1,00	93,39	93,39
18.2.8	Disjuntor tripolar termomagnético 25A	un	4,00	93,39	373,56
18.2.9	Disjuntor tripolar termomagnético 32A	un	2,00	93,39	186,78
18.2.10	Disjuntor tripolar termomagnético 60A	un	8,00	127,37	1.018,96
18.2.11	Disjuntor tripolar termomagnético 175A	un	1,00	376,19	376,19
18.2.12	Disjuntor tripolar termomagnético 225A	un	1,00	376,19	376,19
18.2.13	Interruptor bipolar DR - 100A	un	3,00	337,82	1.013,46
18.2.14	Interruptor bipolar DR - 25A	un	3,00	189,99	569,97
18.2.15	Interruptor bipolar DR -63A	un	1,00	337,82	337,82
18.2.16	Interruptor bipolar DR -80A	un	1,00	337,82	337,82
18.2.17	Dispositivo de proteção contra surto - 175V - 40KA	un	26,00	136,16	3.540,16
18.2.18	Dispositivo de proteção contra surto - 175V - 80KA	un	8,00	136,16	1.089,28
18.3	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS		-		-
18.3.1	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø20mm (DN 3/4"), inclusive conexões	m	559,40	4,56	2.550,86
18.3.2	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 1"), inclusive conexões	m	298,90	5,78	1.727,64
18.3.3	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø16mm (DN 1/2"), inclusive conexões	m	6,00	3,73	22,38
18.3.4	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1 1/4"), inclusive conexões	m	241,80	7,97	1.927,15
18.3.5	Eletroduto PVC flexível rígido roscavel, Ø40mm (DN 1 1/2"), inclusive conexões	m	15,60	18,99	296,24
18.3.6	Eletroduto PVC flexível rígido roscavel, Ø50mm (DN 2"), inclusive conexões	m	14,70	21,05	309,44
18.3.7	Eletroduto Aço Galvanizado DN 25mm (1"), inclusive conexões	m	164,60	25,22	4.151,21

Hamilton Nava Neto
Engenheiro Civil
[illegible]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 838629/2021, emitida em 26/01/2021

Certidão nº 838629/2021
18/02/2021, 13:39
Chave de Impressão: 47waw
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2021 e contém 8 folhas

LOPES CONSTRUTORA LTDA - ME
CNPJ: 10.292.042/0001-05 INSC. ESTADUAL: 12305343-4
RUA SANTO ANTONIO N. 310A, CENTRO, TRIZIDELA DO VALE/MA, CEP: 65.727-000
TELEFONE: (99) 98136 4000 E-mail: lopes10292@gmail.com

Obra: Construção de Escola de Educação Infantil - Proinfância - Tipo 1

Local: SEDE DO MUNICIPIO TRIZIDELA DO VALE-MA

BDI : 20,00 %

CONCORRENCIA 001/2017 data 26/06/2017 as 14:00hs

ENCARGOS SOCIAIS : 87,49 %

PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 1105001/2017

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R$) COM BDI	VALOR (R$)
18.3.8	Eletroduto Aço Galvanizado DN 32mm (1 1/4"), inclusive conexões	m	68,60	44,61	3.060,25
18.3.9	Eletroduto Aço Galvanizado DN 100mm (2"), inclusive conexões	m	2,30	51,92	119,42
18.3.10	Eletroduto Aço Galvanizado DN 62mm (2 1/2"), inclusive conexões	m	3,50	72,78	254,73
18.3.11	Eletroduto Aço Galvanizado DN 125mm (3"), inclusive conexões	m	21,90	90,29	1.977,35
18.3.12	Caixa de passagem 30x30cm em alvenaria com tampa de ferro fundido tipo leve	un	17,00	122,06	2.075,02
18.3.13	Caixa de passagem 40x40cm em alvenaria com tampa de ferro fundido tipo leve	un	17,00	132,20	2.247,40
18.3.14	Caixa inspeção aterramento 250x250x400mm	un	2,00	37,84	75,68
18.3.15	Caixa de Passagem PVC 4x2" - fornecimento e instalaçao	un	262,00	6,63	1.737,06
18.3.16	Caixa de Passagem PVC 4x4" - fornecimento e instalaçao	un	10,00	8,24	82,40
18.3.17	Caixa de passage PVC Octogonal 3" - fornecimento e instalação	un	205,00	11,33	2.322,65
18.4	CABOS E FIOS (CONDUTORES)		-		-
18.4.1	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #2,5 mm²	m	7.957,10	3,00	23.871,30
18.4.2	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #4 mm²	m	502,00	4,21	2.113,42
18.4.3	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #6 mm²	m	2.335,30	5,76	13.451,33
18.4.4	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #10 mm²	m	602,80	9,02	5.437,26
18.4.5	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #16 mm²	m	267,50	10,37	2.773,98
18.4.6	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #25 mm²	m	41,40	15,17	628,04
18.4.7	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #35 mm²	m	235,90	20,55	4.847,75
18.4.8	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #50 mm²	m	6,90	27,69	191,06
18.4.9	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal, #70 mm²	m	259,80	39,52	10.267,30
18.4.10	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #95 mm²	m	10,30	52,32	538,90
18.4.11	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #120 mm²	m	138,00	70,36	9.709,68
18.5	ELETROCALHAS		-		-
18.5.1	Eletrocalha lisa tipo U 50x50mm com tampa, inclusive conexões	m	31,30	59,40	1.859,22
18.5.2	Eletrocalha lisa tipo U 75x50mm com tampa, inclusive conexões	m	18,60	64,31	1.189,74
18.5.3	Eletrocalha lisa tipo U 75x75mm com tampa, inclusive conexões	m	11,50	65,46	752,79
18.5.4	Eletrocalha lisa tipo U 100x50mm com tampa, inclusive conexões	m	36,60	77,90	2.851,14
18.5.5	Eletrocalha lisa tipo U 100x100mm com tampa, inclusive conexões	m	5,50	97,09	534,00
18.5.6	Eletrocalha lisa tipo U 150x50mm com tampa, inclusive conexões	m	5,00	126,59	708,90
18.5.7	Eletrocalha lisa tipo U 200x50mm com tampa, inclusive conexões	m	11,10	126,59	1.405,15
18.5.8	Suporte vertical eletrocalha 120x146mm	un	7,00	10,05	70,35
18.5.9	Suporte vertical eletrocalha 120x160mm	un	3,00	10,05	30,15
18.5.10	Suporte vertical eletrocalha 70x125mm	un	6,00	10,05	60,30
18.5.11	Suporte vertical eletrocalha 70x81mm	un	18,00	10,05	180,90
18.5.12	Suporte vertical eletrocalha 70x96mm	un	22,00	10,05	221,10
18.5.13	Suporte vertical eletrocalha 95x114mm	un	19,00	10,05	190,95
18.5.14	Tala plana perfurada 50mm	un	38,00	6,24	237,12
18.5.15	Tala plana perfurada 75mm	un	6,00	7,05	42,30
18.5.16	Tala plana perfurada 100mm	un	4,00	7,05	28,20

Hamilton Nava Neto
Engenheiro Civil

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 838629/2021, em 26/01/2021 emitida

Certidão nº 838629/2021
18/02/2021, 13:39
Chave de Impressão: 47waw
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2021 e contém 8 folhas

LOPES CONSTRUTORA LTDA - ME
CNPJ: 10.292.042/0001-05 INSC. ESTADUAL: 12306343-4
RUA SANTO ANTONIO N. 310A, CENTRO, TRIZIDELA DO VALE/MA, CEP: 65.727-000
TELEFONE: (99) 98136 4000 E-mail: lopes10292@gmail.com

Obra: Construção de Escola de Educação Infantil - Proinfância - Tipo 1

Local: SEDE DO MUNICIPIO TRIZIDELA DO VALE-MA

BDI : 20,00 %

CONCORRENCIA 001/2017 data 25/06/2017 as 14:00hs

ENCARGOS SOCIAIS : 87,49 %

PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 1105001/2017

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R$) COM BDI	VALOR (R$)
18.6	ILUMINAÇÃO E TOMADAS		-		-
18.6.1	Tomada universal, circular, 2P+T, 10A, cor branca, completa	un	137,00	13,17	1.804,29
18.6.2	Tomada universal, circular, 2P+T, 20A, cor branca, completa	un	2,00	23,91	47,82
18.6.3	Interruptor 1 tecla paralela	un	2,00	12,89	25,78
18.6.4	Interruptor 1 tecla paralela e tomada	un	36,00	23,95	862,20
18.6.5	Interruptor 1 tecla simples	un	18,00	10,49	188,82
18.6.6	Interruptor 2 teclas simples	un	6,00	20,89	125,34
18.6.7	Luminárias sobrepor 2x36W completa	un	8,00	107,00	856,00
18.6.8	Luminárias embutir 2x16W completa	un	17,00	156,96	2.668,32
18.6.9	Luminárias embutir 2x36W completa	un	103,00	190,43	19.614,29
18.6.10	Luminária com aletas embutir 2x36 completa	un	40,00	148,15	5.926,00
18.6.11	Luminária de piso, com lâmpada vapor metálico 70W	un	9,00	200,54	1.804,86
18.6.12	Projetor com lâmpada de vapor metálico 150W	un	4,00	582,62	2.330,48
18.6.13	Projetor com lâmpada de vapor metálico 250W	un	1,00	582,62	582,62
18.6.14	Arandelas de sobrepor com 1 lâmpada fluorescente compacta de 60W	un	18,00	50,21	903,78
					161.645,76
19	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO				
19.1	Tubo PVC soldável Ø 25 mm, inclusive conexões	m	153,39	4,17	639,64
19.2	Joelho 45 - 25mm, fornecimento e instalação	un	23,00	3,30	75,90
19.3	Joelho 90 - 25mm, fornecimento e instalação	un	28,00	2,95	82,60
19.4	Caixa de areia 40x40x40 com fundo de brita nº 1	un	7,00	68,32	478,24
					1.276,38



Hamilton Nava Neto

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 838629/2021, em 26/01/2021
emitida

Certidão nº 838629/2021
18/02/2021, 13:39
Chave de Impressão: 47waw
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2021 e contém 8 folhas

LOPES CONSTRUTORA LTDA - ME
CNPJ: 10.292.042/0001-05 INSC. ESTADUAL: 12306343-4
RUA SANTO ANTONIO N. 310A, CENTRO, TRIZIDELA DO VALE/MA, CEP: 65.727-000
TELEFONE: (99) 98136 4000 E-mail: lopes10292@gmail.com

Obra: Construção de Escola de Educação Infantil - Proinfância - Tipo 1

Local: SEDE DO MUNICIPIO TRIZIDELA DO VALE-MA

BDI : 20,00 %

CONCORRENCIA 001/2017 data 28/06/2017 as 14:00hs

ENCARGOS SOCIAIS : 87,49 %

PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 1105001/2017

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R$) COM BDI	VALOR (R$)
[redacted]					
22	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)				
22.1	Pára-raios tipo Franklin em aço inox 3 pontas em haste de 3 m. x 1.1/2" tipo simples	m	3,00	44,58	133,74
22.2	Vergalhão CA - 25 # 10 mm2	m	42,00	7,23	303,66
22.3	Conector mini-Bar em bronze estanhado Tel-583	un	12,00	9,13	109,56
22.4	Parafuso fenda em aço inox 4,2 x 32mm e bucha de nylon	cj	24,00	3,89	93,36
22.5	Presilha em latão	un	24,00	4,04	96,96
22.6	Caixa de equalização de potências 200x200mm em aço com barramento, espessura 6 mm	un	1,00	235,19	235,19
22.7	Escavação de vala para aterramento	m³	39,00	3,97	154,83
22.8	Haste tipo coopperweld 5/8" x 2,40m	un	13,00	44,76	581,88
22.9	Cabo de cobre nu 16 mm2	m	5,00	11,11	55,55
22.10	Cabo de cobre nu 35 mm2	m	330,00	21,93	7.236,90
22.11	Cabo de cobre nu 50 mm2	m	260,00	31,02	8.065,20
22.12	Caixa de inspeção, PVC de 12", com tampa de ferro fundido,conforme detalhe no projeto	un	4,00	69,25	277,00
22.13	Conector de bronze para haste de 5/8" e cabo de 50 mm²	un	12,00	16,85	202,20
					17.546,03
23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				
23.1	GERAIS				
23.1.1	Conjunto de mastros para bandeiras em tubo ferro galvanizado telescópico (alt= 7m (3mx2" + 4mx1 1/2")	un	1,00	2.895,62	2.895,62
23.1.2	Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto	m²	48,53	212,57	10.316,02
23.1.3	Prateleira,acabamentos em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto	m²	56,26	212,57	11.959,19
23.1.4	Prateleiras e escaninhos em mdf	m²	48,02	123,49	5.929,99
23.1.5	Bancos de concreto	m²	7,22	123,49	891,60
23.1.6	Banco e acabamento em granito	m²	3,62	212,57	769,50
23.1.7	Peitoril em granito cinza, largura=17,00cm espessura variável e pingadeira	m	106,80	66,95	7.150,26
23.2	CAIXA DÁGUA - 30.000L			-	-
23.2.1	Alça de içamento	un	2,00	248,67	497,34
23.2.2	Suporte de luz piloto	un	1,00	180,80	180,80
23.2.3	Suporte para cinto de segurança	un	1,00	308,01	308,01
23.2.4	Suporte para Pára-raio	un	1,00	256,43	256,43
23.2.5	Escada interna e externa tipo marinheiro, inclusive pintura	m	9,00	47,99	431,91
23.2.6	Guarda corpo de 1,0m de altura	m	6,97	83,68	583,25
23.2.7	Chapa de aço carbono de alta resistência a corrosão e de qualidade estrutural e solda interna e externa, para confecção do reservatoriosconforme projeto	kg	1.702,30	4,81	8.188,06
23.2.8	Sistema de ancoragem com 6 nichos, conforme projeto	un	1,00	458,78	458,78

Hamilton Nava Neto

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 838629/2021, em 26/01/2021 emitida

Certidão nº 838629/2021
18/02/2021, 13:39
Chave de Impressão: 47waw
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2021 e contém 8 folhas

LOPES CONSTRUTORA LTDA - ME
CNPJ: 10.292.042/0001-05 INSC. ESTADUAL: 12306343-4
RUA SANTO ANTONIO N. 310A, CENTRO, TRIZIDELA DO VALE/MA, CEP: 65.727-000
TELEFONE: (99) 98136 4000 E-mail: lopes10292@gmail.com

Obra: Construção de Escola de Educação Infantil - Proinfância - Tipo 1

Local: SEDE DO MUNICIPIO TRIZIDELA DO VALE-MA — **BDI : 20,00 %**

CONCORRENCIA 001/2017 data 28/06/2017 as 14:00hs — **ENCARGOS SOCIAIS : 87,49 %**

PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 1105001/2017

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R$) COM BDI	VALOR (R$)
23.2.9	Preparo de superfície: jateamento abrasivo ao metal branco (interno e externo), padrão AS 3.	m²	145,78	61,84	9.013,80
23.2.10	Acabamento interno: duas demãos de espessura seca de primer Epóxi	m²	69,08	37,28	2.573,92
23.2.11	Acabamento externo: uma demão de espessura seca de primer Epóxi	m²	69,08	37,28	2.573,92
23.2.12	Pintura Externa: uma demão de poliuretano na cor amarelo	m²	69,08	9,37	647,28
					55.625,68
24	SERVIÇOS FINAIS				
24.1	Limpeza final da obra	m²	1.510,23	1,88	2.839,23
					2.839,23
Custo TOTAL com BDI incluso					R$ 1.842.269,22
Importa a presente proposta o valor total geral de R$ 1.842.269,22 (Um milhão, oitocentos e quarenta e dois mil, duzentos e sessenta e nove reais e vinte e dois centavos)					

Hamilton Nava Neto
Engenheiro Civil
CREA/CONFEA: 111167142?

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 838629/2021, em 26/01/2021
emitida

Certidão nº 838629/2021
18/02/2021, 13:39
Chave de Impressão: 47waw
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2021 e contém 8 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE- MA

Av. Deputado Carlos Melo - N° 1670, Aeroporto, Trizidela do Vale – MA
CNPJ n® 01.558,070/0001-22

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Contratante: Prefeitura de Trizidela do Vale – *MA*. CNPJ nº 01.558.070/0001-22
Obra: Construção de uma creche Proinfância tipo 1, Educação infantil, de acordo com padrão FNDE, processo administrativo n° 1105001/2017 concorrência pública n°001/2017
Período: Data de início 28/02/2020 término 28/05/2020
Local: Sede, Trizidela do Vale – *MA*
Empresa Contratada: LOPES CONSTRUTORA LTDA sediada na Rua Santo Antonio n 310A, bairro centro, Trizidela do Vale-MA. CNPJ nº 10.292.042/0001-05,Crea: n° 0000012547-MA
Engenheiro Civil: Harley de Almeida Freitas, CREA nº 2609957289
Anotação de Responsabilidade Técnica – ART nº MA20200323219

Atestamos para os devidos fins de direito, que a empresa acima identificada, executou à obras, ": Construção de uma creche Proinfância tipo 1, Educação infantil", na sede deste Município de Trizidela do vale - Maranhão

Atestamos ainda, que a empresa desempenhou plenamente os serviços de contrato, cumprindo tecnicamente a todas as normas e demais exigências legais, inexistindo, portanto, fato que desabone sua idoneidade.

Trizidela do Vale – *MA* 27 de novembro de 2020.

Prefeitura Municipal de Trizidela do Vale
Maria Sonia Silva Abreu
CPF: 449.499.953-91
Secretário Municipal de Educação

Jean Almeida Nascimento
Engenheiro Civil e Geotécnico
CREA Nº 111332760

Jean Almeida Nascimento
Fiscal de Obras Públicas Municipais
Engenheiro Civil
Crea- MA n° 111332760-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 838629/2021, emitida em 26/01/2021

Certidão nº 838629/2021
18/02/2021, 13:39
Chave de Impressão: 47waw
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2021 e contém 8 folhas

LOPES CONSTRUTORA LTDA - ME
CNPJ: 10.292.042/0001-05 INSC. ESTADUAL: 12306343-4
RUA SANTO ANTONIO N. 310A, CENTRO, TRIZIDELA DO VALE/MA, CEP: 65.727-000
TELEFONE: (99) 98136 4000 E-mail: lopes10292@gmail.com

Obra: Construção de Escola de Educação Infantil - Proinfância - Tipo 1

Local: SEDE DO MUNICIPIO TRIZIDELA DO VALE-MA

BDI : 20,00 %

CONCORRENCIA 001/2017 data 28/06/2017 as 14:00hs

ENCARGOS SOCIAIS : 87,49 %

PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 1105001/2017

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R$) COM BDI	VALOR (R$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	Placa da obra - padrão Governo Federal	m²	6,00	390,61	2.343,66
1.2	Instalação provisória de água	un	1,00	1.121,59	1.121,59
1.3	Instalação provisória de energia elétrica em baixa tensão	un	1,00	1.391,35	1.391,35
1.4	Instalações provisórias de esgoto	un	1,00	263,06	263,06
1.5	Barracões provisórios (depósito, escritório, vestiário e refeitório) com piso cimentado	m²	40,00	317,81	12.712,40
1.6	Locação da obra (execução de gabarito)	m²	1.510,23	3,60	5.436,83
1.7	Sondagem do terreno (um furo de 7m a cada 200 m²)	m	56,00	64,58	3.616,48
1.8	Tapume de chapa de madeira compensada, 6mm (40x2,00m, frente do terreno)	m²	80,00	46,31	3.704,80
					39.590,17
2	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES				
2.1	EDIFICAÇÃO				
2.1.1	Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldrames)	m³	298,47	5,94	1.772,91
2.1.2	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m	m³	146,87	23,60	3.466,13
2.1.3	Regularização e compactação do fundo de valas	m²	298,47	10,94	3.265,26
2.1.4	Reaterro apiloado de vala com material da obra	m³	98,77	1,61	159,02
2.2	MURETA		-		-
2.2.1	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m	m³	11,26	23,60	265,74
2.2.2	Regularização e compactação do fundo de valas	m²	17,74	10,94	194,08
2.2.3	Reaterro apiloado de vala com material da obra	m³	6,30	1,61	10,29
2.3	CASTELO D'ÁGUA		-		-
2.3.1	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m	m³	5,78	23,60	136,41
2.3.2	Regularização e compactação do fundo de valas	m²	12,96	10,94	141,78
2.3.3	Reaterro apiloado de vala com material da obra	m³	1,06	1,61	1,71
					9.413,32
3	FUNDAÇÕES				
3.1	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - SAPATAS		-		
3.1.1	Lastro de concreto magro (e=3,0 cm) - preparo mecânico	m²	108,97	17,96	1.957,10
3.1.2	Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 10X	m²	193,58	26,12	5.056,31
3.1.3	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	1.302,09	8,16	10.625,05
3.1.4	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	151,64	7,92	1.200,99
3.1.5	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	m³	25,36	529,66	13.432,18
3.2	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES		-		-
3.2.1	Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 10X	m²	707,67	26,12	18.484,34
3.2.2	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	1.248,55	8,16	10.188,17
3.2.3	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	645,82	7,92	5.114,69
3.2.4	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	m³	40,93	529,66	21.678,98
3.3	FUNDAÇÃO DO CASTELO D'ÁGUA		-		-
3.3.1	Estaca a trado (broca) d=30 cm com concreto fck=15 Mpa (sem armação) - 7 m	m	56,00	49,06	2.747,36
3.3.2	Corte e reparo em cabeça de estaca	un	12,00	33,37	400,44
3.3.3	Lastro de concreto magro, e=3,0 cm-reparo mecânico	m²	12,96	17,96	232,76
3.3.4	Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 10X	m²	7,20	26,12	188,06
3.3.5	Armação aço CA-50, para 1,0 m³ de concreto	un	6,48	579,80	3.757,10
3.3.6	Concreto fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento.	m³	4,71	529,66	2.494,70
3.4	MURETA - BLOCOS		-		-
3.4.1	Estaca a trado (broca) d=30 cm com concreto fck=15 Mpa (sem armação) - 7 m	m	52,50	49,06	2.575,65

Hamilton Nava Neto
Engenheiro Civil

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 838629/2021, em 26/01/2021
emitida

Certidão nº 838629/2021
18/02/2021, 13:39
Chave de Impressão: 47waw
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2021 e contém 8 folhas

Processo n 13/2020
Fls nº 1035
Visto
Página 14/19

LOPES CONSTRUTORA LTDA - ME
CNPJ: 10.292.042/0001-05 INSC. ESTADUAL: 12306343-4
RUA SANTO ANTONIO N. 310A, CENTRO, TRIZIDELA DO VALE/MA, CEP: 65.727-000
TELEFONE: (99) 98136 4000 E-mail: lopes10292@gmail.com

Obra: Construção de Escola de Educação Infantil - Proinfância - Tipo 1

Local: SEDE DO MUNICIPIO TRIZIDELA DO VALE-MA — **BDI : 20,00 %**

CONCORRENCIA 001/2017 data 28/08/2017 as 14:00hs — **ENCARGOS SOCIAIS : 87,49 %**

PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 1105001/2017

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R$) COM BDI	VALOR (R$)
3.4.2	Lastro de concreto magro, e=3,0 cm-preparo mecânico	m²	27,97	17,98	502,34
3.4.3	Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 5X	m²	21,39	26,12	558,71
3.4.4	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação	kg	34,36	8,16	280,38
3.4.5	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	37,91	7,92	300,25
3.4.6	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento	m³	2,38	529,66	1.260,59
3.5	MURETA - VIGAS BALDRAME		-		-
3.5.1	Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 10X	m²	28,49	26,12	744,16
3.5.2	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	62,91	8,16	513,35
3.5.3	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	26,82	7,92	212,41
3.5.4	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	m³	1,52	529,66	805,08
					105.311,36
4	SUPERESTRUTURA				
4.1	CONCRETO ARMADO - PILARES		-		
4.1.1	Forma em chapa de madeira compensada plastificada- Pilares	m²	459,20	28,30	12.995,36
4.1.2	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação	kg	1.730,55	8,16	14.121,29
4.1.3	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	628,91	7,92	4.980,97
4.1.4	Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento.	m³	25,19	529,66	13.342,14
4.2	CONCRETO ARMADO - VIGAS		-		-
4.2.1	Forma madeira comp. plastificada 12mm p/ Estrutura corte/ Montagem/ Escoramento/ Desforma- Vigas	m²	714,44	28,30	20.218,65
4.2.2	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	1.152,79	8,16	9.406,28
4.2.3	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	581,18	7,92	4.602,95
4.2.4	Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento.	m³	41,19	529,66	21.816,70
4.3	CONCRETO ARMADO PARA VERGAS		-		-
4.3.1	Verga e contravergas pré-moldada em concreto armado fck 15Mpa - 10x10cm, conforme projeto	m	262,10	17,19	4.505,50
4.4	CONCRETO ARMADO - MURETA - PILARES		-		-
4.4.1	Forma madeira comp. plastificada 12mm p/ Estrutura corte/ Montagem/ Escoramento/ Desforma	m²	17,29	28,30	489,31
4.4.2	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	48,82	8,16	398,37
4.4.3	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	20,36	7,92	161,25
4.4.4	Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento.	m³	0,80	529,66	423,73
					107.462,48
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)				
5.1	ELEMENTOS VAZADOS		-		
5.1.1	Cobogó de concreto (elemento vazado) - (6x40x40cm) assentado com argamassa (traço 1:4 (cimento, areia)	m²	5,14	135,07	694,26
5.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO		-		-
5.2.1	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 39x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), para parede interna	m²	942,96	34,31	32.352,96
5.2.2	Alvenaria de vedação de 1 vez em tijolos cerâmicos de 06 furos (dimensões nominais: 19x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	17,07	62,27	1.062,95
5.2.3	Alvenaria de vedação horizontal em tijolos cerâmicos Dimensões nominais: 14x19x39; assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede externa	m²	478,93	46,81	22.418,71
5.2.4	Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo cerâmicos maciços 5x10x20cm 1 vez (esp. 20cm), assentamento c/ argamassa traço1:6 (cimento e areia)	m	50,56	13,09	661,83

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 838629/2021, em 26/01/2021

Certidão nº 838629/2021
18/02/2021, 13:39
Chave de Impressão: 47waw
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2021 e contém 8 folhas

LOPES CONSTRUTORA LTDA - ME
CNPJ: 10.292.042/0001-05 INSC. ESTADUAL: 12306343-4
RUA SANTO ANTONIO N. 310A, CENTRO, TRIZIDELA DO VALE/MA, CEP: 65.727-000
TELEFONE: (99) 98136 4000 E-mail: lopes10292@gmail.com

Obra: Construção de Escola de Educação Infantil - Proinfância - Tipo 1

Local: SEDE DO MUNICIPIO TRIZIDELA DO VALE-MA — BDI : 20,00 %

CONCORRENCIA 001/2017 data 28/06/2017 as 14:00hs — ENCARGOS SOCIAIS : 87,49 %

PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 1105001/2017

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R$) COM BDI	VALOR (R$)
5.2.5	Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 2cm polido assentado com argamassa traço 1:4	m²	22,63	944,88	21.382,63
5.3	ALVENARIA DA MURETA		-		-
5.3.1	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos de 06 furos (dimensões nominais. 39x10x09), assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	18,12	34,31	621,70
					79.195,04
6	ESQUADRIAS				
6.1	PORTAS DE MADEIRA		-		
6.1.1	Porta de Madeira - PM1 - 70x210, folha lisa com chapa metalica, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	un	10,00	479,40	4.794,00
6.1.2	Porta de Madeira - PM2 - 80x210, com veneziana, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	un	5,00	1.333,49	6.667,45
6.1.3	Porta de Madeira - PM3 - 80x210, barra e chapa metálica, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	un	4,00	485,87	1.943,48
6.1.4	Porta de Madeira - PM4 - 80x210, folha lisa com chapa metalica, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	un	6,00	485,87	2.915,22
6.1.5	Porta de Madeira - PM5 - 80x210, com barra e chapa metálica e visor, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	un	10,00	485,87	4.858,70
6.1.6	Porta de compesando de madeira - PM6 - 60x100, folha lisa revestida com laminado melaminico, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	un	16,00	206,77	3.308,32
6.1.7	Chapa metalica (aluminio) 0,5*0,5x 1mm para as portas - fornecimento e instalação	m²	11,20	73,55	824,88
6.2	FERRAGENS E ACESSÓRIOS		-		-
6.2.1	Fechadura de embutir completa, para portas internas	un	61,00	73,24	3.735,24
6.3	PORTAS EM ALUMÍNIO		-		-
6.3.1	Porta de abrir - PA1 - 100x210 em chapa de aluminio e veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	2,31	621,96	1.436,73
6.3.2	Porta de abrir - PA2 - 80x210 em chapa de alumínio com veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	1,68	621,96	1.044,89
6.3.3	Porta de abrir - PA3 - 160x210 em chapa de alumínio com veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	6,72	621,96	4.179,57
6.3.4	Porta de correr - PA4 - 450x210 conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	113,40	477,56	54.155,30
6.3.5	Porta de correr - PA5 - 240x210 com vidro - conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	5,04	477,56	2.406,90
6.3.6	Porta de abrir - PA6 - 120x185 - veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	4,44	621,96	2.761,50
6.3.7	Porta de abrir - PA7 - 160+90x210 - veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	5,25	621,96	3.265,29
6.4	PORTAS DE VIDRO - PV		-		-
6.4.1	Porta de Vidro temperado - PV1 - 175x230, com ferragens, conforme projeto de esquadrias	un	1,00	2.276,00	2.276,00
6.4.2	Porta de Vidro temperado - PV2 - 110x230, de abir,com ferragens, conforme projeto de esquadrias	un	1,00	2.276,00	2.276,00
6.4.3	Bandeiras fixas de vidro para porta PV2, conforme projeto 175x35	m²	0,61	206,81	126,15
6.5	JANELAS DE ALUMÍNIO - JA		-		-
6.5.1	Janela de Alumínio - JA-01, 70x125, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina	m²	1,75	574,75	1.005,81
6.5.2	Janela de Alumínio - JA-02, 110x145, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina	m²	1,60	574,75	919,60
6.5.3	Vidro fixo - JA-03, 140x115, completa conforme projeto de esquadrias	m²	3,22	503,11	1.620,01
6.5.4	Janela de Alumínio - JA-04, 140x145, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina	m²	2,03	574,75	1.166,74
6.5.5	Janela de Alumínio - JA-05, 200x105, completa conforme projeto de esquadrias - Fixa	m²	2,10	503,11	1.056,53
6.5.6	Janela de Alumínio - JA-06, 210x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	2,10	618,75	1.295,18
6.5.7	Janela de Alumínio - JA-07, 210x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	12,60	618,75	7.771,05
6.5.8	Janela de Alumínio - JA-08, 210x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	6,30	618,75	3.885,53
6.5.9	Janela de Alumínio - JA-09, 210x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	18,90	618,75	11.656,58

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 838629/2021, em 26/01/2021 emitida

Certidão nº 838629/2021
18/02/2021, 13:39
Chave de Impressão: 47waw
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2021 e contém 8 folhas

LOPES CONSTRUTORA LTDA - ME
CNPJ: 19.393.642/0001-95 INSC. ESTADUAL: 1230343-4
RUA SANTO ANTONIO N. 310A, CENTRO, TRIZIDELA DO VALE/MA, CEP: 65.727-000
TELEFONE: (99) 98136 4000 E-mail: lopes10292@gmail.com

Obra: Construção de Escola de Educação Infantil - Proinfância - Tipo 1

Local: SEDE DO MUNICIPIO TRIZIDELA DO VALE-MA

BDI : 20,00 %

CONCORRENCIA 001/2017 data 28/09/2017 as 14:00hs

ENCARGOS SOCIAIS : 87,49 %

PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 1105001/2017

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R$) COM BDI	VALOR (R$)
6.5.10	Janela de Alumínio - JA-10, 140x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	2,10	616,75	1.295,18
6.5.11	Janela de Alumínio - JA-11, 140x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	6,30	616,75	3.885,53
6.5.12	Janela de Alumínio - JA-12, 420x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	8,40	616,75	5.180,70
6.5.13	Janela de Alumínio - JA-13, 420x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	12,60	616,75	7.771,05
6.5.14	Janela de Alumínio - JA-14, 560x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	33,60	616,75	20.722,80
6.5.15	Janela de Alumínio - JA-15, 560x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar -incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	16,80	616,75	10.361,40
6.5.16	Tela de nylon de proteção- fixada na esquadria	m²	20,25	231,90	4.695,98
6.6	VIDROS		-	-	-
6.6.1	Vidro liso temperado incolor, espessura 6mm- fornecimento e instalação	m²	10,70	131,34	1.405,34
6.6.2	Vidro liso temperado incolor, espessura 10mm- fornecimento e instalação	m²	11,40	208,81	2.357,63
6.6.3	Espelho cristal esp. 4mm sem moldura de madeira	m²	21,28	364,84	7.763,90
6.7	ESQUADRIA - GRADIL METÁLICO		-	-	-
6.7.1	Gradil metalico e tela de aço galvanizado , inclusive pintura - fornecimento e instalação (GR1, GR2, GR3, GR4)	m²	50,22	234,66	11.785,63
6.7.2	Portão de abrir em chapa de aço perfurada, inclusive pintura - fornecimento e instalação (PF1 e PF2)	m²	8,31	187,57	1.558,71
6.7.3	Fechamento com chapa de aço perfurada, inclusive perfis metálicos para suporte e pintura - fornecimento e instalação	m²	145,20	255,90	37.150,68
6.7.4	Portão de abrir com gradil metálico e tela de aço galvanizado, inclusive pintura - fornecimento e instalação	m²	13,50	234,68	3.168,18
					252.461,25
7	SISTEMAS DE COBERTURA				
7.1	Estrutura metalica em tesouras	m²	1.426,85	85,19	121.553,35
7.2	Telha Sanduiche metalica	m²	1.283,33	139,20	178.639,54
7.3	Cumeeira em perfil ondulado de aço zincado	m	83,25	39,70	3.305,03
7.4	Calha em chapa metalica Nº 22 desenvolvimento de 50 cm	m²	186,15	45,59	8.486,58
7.5	Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 25 cm	m	258,90	23,47	6.076,38
7.6	Pingadeira (chapim) em concreto	m	258,20	26,81	6.922,34
					324.983,22
8	IMPERMEABILIZAÇÃO				
8.1	Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrames	m²	707,67	7,72	5.463,21
					5.463,21
9	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS				
9.1	Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vigas, platibanda e calhas	m²	3.513,30	3,04	10.680,43
9.2	Emboço para paredes internas e externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0 cm	m²	2.826,43	21,98	62.124,93
9.3	Emboço paulista para paredes externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,5 cm	m²	686,67	35,73	24.541,87
9.4	Reboco para paredes internas, externas, pórticos, vigas, traço 1:4,5 - espessura 0,5 cm	m²	2.029,45	14,02	28.438,87
9.5	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 30 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto - branca	m²	629,61	51,15	32.204,55
9.6	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - azul	m²	9,21	42,63	392,62
9.7	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - vermelho	m²	7,49	42,63	319,30
9.8	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - branco	m²	15,17	42,69	646,70
9.9	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - amarelo	m²	136,50	42,63	5.819,00
9.10	Roda meio em madeira (largura=10cm)	m	191,30	13,16	2.517,51
9.11	Forro de gesso acartonado estruturado - montagem e instalação	m²	498,03	55,93	27.854,82
9.12	Forro em fibra mineral removível (1250x625x16mm) apoiado sobre perfil metálico T invertido 24mm	m²	738,27	57,19	42.221,66

Hamilto Carvalho
Engenheiro Civil
CREA/CONFEA: 1131671427

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 838629/2021, em 26/01/2021 emitida

Certidão nº 838629/2021
18/02/2021, 13:39
Chave de Impressão: 47waw
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2021 e contém 8 folhas

LOPES CONSTRUTORA LTDA - ME
CNPJ: 10.292.042/0001-05 INSC. ESTADUAL: 12306343-4
RUA SANTO ANTONIO N. 310A, CENTRO, TRIZIDELA DO VALE/MA, CEP: 65.727-000
TELEFONE: (99) 98136 4000 E-mail: lopes10292@gmail.com

Obra: Construção de Escola de Educação Infantil - Proinfância - Tipo 1

Local: SEDE DO MUNICIPIO TRIZIDELA DO VALE-MA

BDI : 20,00 %

CONCORRENCIA 001/2017 data 26/06/2017 as 14:00hs

ENCARGOS SOCIAIS : 87,49 %

PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 1105001/2017

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R$) COM BDI	VALOR (R$)
					237.762,25
10	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)				
10.1	PAVIMENTAÇÃO INTERNA				
10.1.1	Contrapiso e=5,0cm	m²	1.159,70	27,34	31.706,20
10.1.2	Camada regularizadora e=2,0cm	m²	1.159,70	24,25	28.122,73
10.1.3	Piso cimentado desempenado com acabamento liso e=3,0cm com junta plastica acabada 1,2m	m²	386,12	40,30	15.560,64
10.1.4	Pintura de base epoxi sobre piso	m²	23,72	36,96	876,69
10.1.5	Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 40 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto	m²	226,97	32,30	7.331,13
10.1.6	Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 60 x 60 cm - incl. rejunte - conforme projeto	m²	355,53	62,81	22.330,84
10.1.7	Piso vinílico em manta e=2,0mm	m²	394,33	70,63	27.851,53
10.1.8	Piso podotátil de alerta em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa (fornecimento e assentamento)	m²	27,90	141,36	3.943,94
10.1.9	Piso podotátil direcional em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa (fornecimento e assentamento)	m²	22,68	141,36	3.206,04
10.1.10	Rodapé vinílico h=5cm	m	191,30	14,98	2.866,67
10.1.11	Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2cm	m	90,00	66,94	6.024,60
10.1.12	Soleira em granito cinza andorinha, L=30cm, E=2cm	m	1,77	104,55	185,05
10.2	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA				-
10.2.1	Passeio em concreto desempenado com junta plastica a cada 1,20m, e=7cm	m²	345,98	33,96	11.749,48
10.2.2	Rampa de acesso em concreto não estrutural	m²	28,22	25,73	726,10
10.2.3	Pavimetação em blocos intertravado de concreto, e= 6,0cm, FCK 35MPa, assentados sobre colchão de areia	m²	67,22	53,56	3.600,30
10.2.4	Piso tátil de alerta em placas pré-moldadas - 5MPa	m²	4,86	91,96	446,93
10.2.5	Piso tátil direcional em placas pré-moldadas - 5MPa	m²	8,64	91,96	794,53
10.2.6	Meio -fio (guia) de concreto pré-moldado, rejuntado com argamassa, incluindo escavação e reaterro	m	23,10	44,06	1.017,79
10.2.7	Colchão de areia e=10cm	m³	7,60	94,18	715,77
10.2.8	[redacted]	m²	[redacted]		
					174.470,11
11	PINTURA				
11.1	Emassamento de paredes internas com massa acrílica - 02 demãos	m²	2.028,45	14,79	30.000,78
11.2	Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas, externas	m²	2.715,32	10,99	29.841,37
11.3	Pintura em latex PVA 02 demãos sobre teto	m²	498,03	9,09	4.527,09
11.4	Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de madeira	m²	107,10	19,65	2.104,52
11.5	Pintura em esmalte sintético 02 demãos em rodameio de madeira	m²	19,13	19,76	378,01
11.6	Pintura epoxi - 02 demãos	m²	172,17	37,26	6.415,05
					73.266,81
12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA				
	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO		-		
12.1	Tubo PVC soldável Ø 20 mm, fornecimento e instalação	m	36,78	5,36	197,14
12.2	Tubo PVC soldável Ø 25 mm, fornecimento e instalação	m	275,11	4,17	1.147,21
12.3	Tubo PVC soldável Ø 32 mm, fornecimento e instalação	m	16,43	8,57	140,81
12.4	Tubo PVC soldável Ø 50 mm, fornecimento e instalação	m	115,77	15,28	1.768,97
12.5	Tubo PVC soldável Ø 60 mm, fornecimento e instalação	m	42,95	23,54	1.011,04
12.6	Tubo PVC soldável Ø 75mm, fornecimento e instalação	m	50,33	32,88	1.654,85
12.7	Tubo PVC soldável Ø 85mm, fornecimento e instalação	m	94,74	41,29	3.911,81
12.8	Tubo PVC soldável Ø 110mm, fornecimento e instalação	m	46,40	35,00	1.624,00
12.9	Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 100mm - 4", fornecimento e instalação	un	4,00	309,99	1.239,96
12.10	Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 85mm - 3", fornecimento e instalação	un	4,00	221,75	887,00

Hamilton Neves Neto
Engenheiro Civil
CRA/CONFEA: 111071427

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 838629/2021, em 26/01/2021 emitida

Certidão nº 838629/2021
18/02/2021, 13:39
Chave de Impressão: 47waw
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2021 e contém 8 folhas

LOPES CONSTRUTORA LTDA - ME
CNPJ: 10.292.042/0001-05 INSC. ESTADUAL: 12306343-4
RUA SANTO ANTONIO N. 310A, CENTRO, TRIZIDELA DO VALE/MA, CEP: 65.727-000
TELEFONE: (99) 98136 4000 E-mail: lopes10292@gmail.com

Obra: Construção de Escola de Educação Infantil - Proinfância - Tipo 1

Local: SEDE DO MUNICIPIO TRIZIDELA DO VALE-MA — **BDI : 20,00 %**

CONCORRENCIA 001/2017 data 28/06/2017 as 14:00hs — **ENCARGOS SOCIAIS : 87,49 %**

PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 1105001/2017

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R$) COM BDI	VALOR (R$)
12.11	Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 20mm - 1/2", fornecimento e instalação	un	1,00	14,15	14,15
12.12	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 110mm - 4", fornecimento e instalação	un	4,00	32,80	131,20
12.13	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 20mm - 1/2", fornecimento e instalação	un	3,00	2,49	7,47
12.14	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação	un	81,00	2,49	201,69
12.15	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 32mm - 1", fornecimento e instalação	un	2,00	3,45	6,90
12.16	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 50mm - 1 1/2", fornecimento e instalação	un	36,00	7,27	261,72
12.17	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 60mm - 2", fornecimento e instalação	un	16,00	14,17	226,72
12.18	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 75mm - 2 1/2", fornecimento e instalação	un	4,00	23,26	93,04
12.19	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 85mm - 3", fornecimento e instalação	un	4,00	32,80	131,20
12.20	Bucha de redução sold. curta 32mm - 25mm, fornecimento e instalação	un	1,00	4,70	4,70
12.21	Bucha de redução sold. curta 60mm - 50mm, fornecimento e instalação	un	24,00	13,15	315,60
12.22	Bucha de redução sold. curta 75mm - 60mm, fornecimento e instalação	un	3,00	32,57	97,71
12.23	Bucha de redução sold. curta 85mm - 75mm, fornecimento e instalação	un	7,00	42,55	297,85
12.24	Bucha de redução sold. curta 110mm - 85mm, fornecimento e instalação	un	2,00	94,31	188,62
12.25	Bucha de redução sold. longa 50mm-25mm, fornecimento e instalação	un	30,00	9,39	281,70
12.26	Bucha de redução sold. longa 50mm-32mm, fornecimento e instalação	un	2,00	8,85	17,70
12.27	Bucha de redução sold. longa 60mm-25mm, fornecimento e instalação	un	5,00	13,00	65,00
12.28	Bucha de redução sold. longa 75mm-60mm, fornecimento e instalação	un	15,00	30,51	457,65
12.29	Bucha de redução sold. longa 85mm-60mm, fornecimento e instalação	un	4,00	29,59	118,36
12.30	Joelho 45 soldável - 25mm, fornecimento e instalação	un	6,00	3,30	19,80
12.31	Joelho 45 soldável - 32mm, fornecimento e instalação	un	2,00	5,54	11,08
12.32	Joelho 45 soldável - 50mm, fornecimento e instalação	un	2,00	9,72	19,44
12.33	Joelho 45 soldável - 75mm, fornecimento e instalação	un	2,00	53,70	107,40
12.34	Joelho 45 soldável - 85mm, fornecimento e instalação	un	2,00	60,96	121,92
12.35	Joelho 90 soldável - 20mm, fornecimento e instalação	un	3,00	4,28	12,84
12.36	Joelho 90 soldável - 25mm, fornecimento e instalação	un	151,00	5,06	764,06
12.37	Joelho 90 soldável - 32mm, fornecimento e instalação	un	3,00	6,93	20,79
12.38	Joelho 90 soldável - 50mm, fornecimento e instalação	un	20,00	8,28	165,60
12.39	Joelho 90 soldável - 60mm, fornecimento e instalação	un	11,00	24,77	272,47
12.40	Joelho 90 soldável - 75mm, fornecimento e instalação	un	2,00	79,20	158,40
12.41	Joelho 90 soldável - 85mm, fornecimento e instalação	un	10,00	79,20	792,00
12.42	Joelho 90 soldável - 110mm, fornecimento e instalação	un	7,00	30,58	214,06
12.43	Joelho de redução 90º soldavel 32mm-25mm, fornecimento e instalação	un	3,00	17,14	51,42
12.44	Joelho 90 soldavel com rosca 20mm - 1/2", fornecimento e instalação	un	5,00	5,09	25,45
12.45	Joelho 90º soldavel com bucha de latão - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação	un	7,00	9,39	65,73
12.46	Joelho de redução 90º soldavel com bucha latão - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação	un	88,00	17,14	1.508,32
12.47	Luva soldável com rosca 25mm - 3/4"	un	15,00	2,69	40,35
12.48	Luva de redução soldavel com bucha latão - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação	un	14,00	6,47	90,58
12.49	Tê 90 soldável - 25mm, fornecimento e instalação	un	37,00	7,20	266,40
12.50	Tê 90 soldável - 32mm, fornecimento e instalação	un	1,00	8,16	8,16
12.51	Tê 90 soldável - 50mm, fornecimento e instalação	un	13,00	14,59	189,67
12.52	Tê 90 soldável - 60mm, fornecimento e instalação	un	12,00	40,59	487,08
12.53	Tê 90 soldável - 75mm, fornecimento e instalação	un	3,00	37,71	113,13
12.54	Tê 90 soldável - 85mm, fornecimento e instalação	un	9,00	37,71	339,39

Hamilton Nava Neto
Engenheiro Civil
CREA: 111571427

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 838629/2021, em 26/01/2021 emitida

Certidão nº 838629/2021
18/02/2021, 13:39
Chave de Impressão: 47waw
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2021 e contém 8 folhas

LOPES CONSTRUTORA LTDA - ME
CNPJ: 10.292.042/0001-05 INSC. ESTADUAL: 12366343-4
RUA SANTO ANTONIO N. 310A, CENTRO, TRIZIDELA DO VALE/MA, CEP: 65.727-000
TELEFONE: (99) 98136 4000 E-mail: lopes10292@gmail.com

Obra: Construção de Escola de Educação Infantil - Proinfância - Tipo 1

Local: SEDE DO MUNICIPIO TRIZIDELA DO VALE-MA

BDI : 20,00 %

CONCORRENCIA 001/2017 data 28/06/2017 as 14:00hs

ENCARGOS SOCIAIS : 87,49 %

PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 1105001/2017

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R$) COM BDI	VALOR (R$)
12.55	Tê 90 soldável - 110mm, fornecimento e instalação	un	2,00	55,45	110,90
12.56	Tê de redução 90 soldavel - 32mm - 25mm, fornecimento e instalação	un	3,00	9,23	27,69
12.57	Tê de redução 90 soldavel - 50mm - 25mm, fornecimento e instalação	un	28,00	14,74	412,72
12.58	Tê de redução 90 soldavel - 50mm - 32mm, fornecimento e instalação	un	1,00	23,13	23,13
12.59	Tê de redução 90 soldavel - 75mm - 50mm, fornecimento e instalação	un	11,00	48,67	535,37
12.60	Tê de redução 90 soldavel - 75mm - 60mm, fornecimento e instalação	un	5,00	48,67	243,35
12.61	Tê de redução 90 soldavel - 85mm - 60mm, fornecimento e instalação	un	5,00	93,87	469,35
12.62	Tê de redução 90 soldavel - 85mm - 75mm, fornecimento e instalação	un	2,00	93,87	187,74
12.63	Tê redução 90° soldavel com bucha latão b central - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação	un	20,00	14,51	290,20
12.64	Tê soldavel com bucha latão bolsa central - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação	un	3,00	16,65	49,95
12.65	Tê soldavel com rosca bolsa central - 20mm - 1/2"	un	1,00	5,74	5,74
12.66	Tubo de descarga VDE 38mm, fornecimento e instalação	un	26,00	5,75	149,50
12.67	Tubo de ligação latao cromado com canopla para vaso sanitario, fornecimento e instalação	un	28,00	6,89	173,94
	TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS		-		-
12.68	Registro de esfera 1/2", fornecimento e instalação	un	1,00	91,91	91,91
12.69	Registro de gaveta com canopla cromada - 1/2", fornecimento e instalação	un	1,00	125,63	125,63
12.70	Registro esfera borboleta bruto PVC - 1/2", fornecimento e instalação	un	1,00	37,97	37,97
12.71	Registro bruto de gaveta 2", fornecimento e instalação	un	8,00	110,14	881,12
12.72	Registro bruto de gaveta 2 1/2", fornecimento e instalação	un	2,00	211,88	423,76
12.73	Registro bruto de gaveta 3", fornecimento e instalação	un	2,00	365,73	731,46
12.74	Registro bruto de gaveta 3/4", fornecimento e instalação	un	2,00	50,86	101,72
12.75	Registro bruto de gaveta 4", fornecimento e instalação	un	2,00	610,34	1.220,68
12.76	Registro de gaveta com canopla cromada 1", fornecimento e instalação	un	1,00	86,18	86,18
12.77	Registro de gaveta com canopla cromada 1 1/2", fornecimento e instalação	un	5,00	125,53	627,65
12.78	Registro de gaveta com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalação	un	31,00	85,18	2.640,58
12.79	Registro de pressão com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalação	un	15,00	60,26	903,90
					32.918,35

Hamilton Nava Neto
Engenheiro Civil
CREA/CONFEA 111867427

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 838629/2021, em 26/01/2021 emitida

Certidão nº 838629/2021
18/02/2021, 13:39
Chave de Impressão: 47waw
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2021 e contém 8 folhas

Processo nº 13100309
Fls nº 1361
Visto

MENU

DETALHES DA CERTIDÃO

Detalhe

Número: **831532**
Ano: **2020**
Data de Cadastro: **02/07/2020**
Data de Emissão: **15/07/2020**
Tipo: **CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO**
Situação Atual: **DOCUMENTO PAGO**
Baixa cópia do arquivo de impressão da certidão

Notas (4)

Descrição
A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.
Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

Páginas: 1

Status (4)

Mostrar 10 registros — Buscar: — XLS PDF RELATÓRIO GERENCIAL

SITUAÇÃO	DATA - HORA	OBSERVAÇÃO
DOCUMENTO EMITIDO	02/07/2020 - 13:39:48	
BOLETO EMITIDO	02/07/2020 - 13:40:36	
DOCUMENTO PAGO	07/07/2020 -	
DOCUMENTO PROCESSADO	08/07/2020 - 04:36:51	

Mostrando de 1 até 4 de 4 registros — Primeiro | Anterior | 1 | Seguinte | Último

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

831532/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **HARLEY DE ALMEIDA FREITAS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: **HARLEY DE ALMEIDA FREITAS**
Registro: **13029SP** RNP: **2609957289**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20190268346** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 10/07/2019 Baixada em: 02/07/2020
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **LOPES CONSTRUTORA LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROBERTO** CPF/CNPJ: **01.612.348/0001-00**
Endereço do contratante: AVENIDA JOÃO CASTELO Nº: SN
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO ROBERTO UF: MA CEP: 65758000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 867.765,41 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA JOÃO CASTELO Nº: SN
Complemento: POVOADO MILITOA Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO ROBERTO UF: MA CEP: 65758000
Data de início: 13/03/2019 Conclusão efetiva: 31/12/2019
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROBERTO CPF/CNPJ: 01.612.348/0001-00

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO** #A0109 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS ESPECIAIS 53 - EXECUCAO 854.00 metro quadrado; **7 - EXECUÇÃO** #A0130 - PINTURA 53 - EXECUCAO 854.00 metro quadrado; **7 - EXECUÇÃO** #A0131 - ESCOLA 53 - EXECUCAO 854.00 metro quadrado; **7 - EXECUÇÃO** #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 53 - EXECUCAO 854.00 metro quadrado; **7 - EXECUÇÃO** #A0304 - ESTRUTURA DE MADEIRA 53 - EXECUCAO 854.00 metro quadrado; **7 - EXECUÇÃO** #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS 53 - EXECUCAO 1.00 unidade; **7 - EXECUÇÃO** #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 53 - EXECUCAO 1.00 unidade;

Observações

CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 4 (QUATRO) SALAS PADRÃO FNDE NO POVOADO MILITOA COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 854M² CONFORME CONTRATO Nº 01.06070004/2017, DE ACORDO COM TOMADA DE PREÇO Nº 004/2017

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 831532/2020
15/07/2020, 13:12
8Z9D7

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 8Z9D7

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROBERTO
MARANHÃO

AVENIDA JOAO CASTELO, S/N CENTRO SÃO ROBERTO –MA
CNPJ: 01.612.348/0001-00

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Contratante: ***PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROBERTO – MA.***

CNPJ nº ***01.612.348/0001-00***

Obra: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 4 (QUATRO) SALAS PADRÃO FNDE NO POVOADO MILITOA COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 854M² CONFORME CONTRATO Nº 01.06070004/2017, DE ACORDO COM TOMADA DE PREÇO Nº 004/2017

Período: Data de início 13/03/2019 término 31/12/2019

Local: POVOADO MILITOA

Empresa Contratada: LOPES CONSTRUTORA LTDA
sediada na Rua Santo Antonio n 310A, bairro centro, Trizidela do Vale-MA.

CNPJ nº 10.292.042/0001-05, Crea: nº 0000012547-MA
Engenheiro Civil: Harley de Almeida Freitas, CREA nº 2609957289
Anotação de Responsabilidade Técnica – ART nº MA20190268346

Atestamos para os devidos fins de direito, que a empresa acima identificada, executou à obras de CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 4 (QUATRO) SALAS PADRÃO FNDE NO POVOADO MILITOA COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 854M² no município de São Roberto – MA.

Atestamos ainda, que a empresa desempenhou plenamente os serviços contratos, cumprindo tecnicamente a todas as normas e demais exigências legais, inexistindo, portanto, fato que desabone sua idoneidade.

São Roberto – MA, 21 de Janeiro de 2020.

Raimundo Gomes de Lima
Raimundo Gomes de Lima
Prefeito Municipal

Jean Almeida Nascimento
Engenheiro Civil e Geotécnico
CREA Nº 111332760-0

Jean Almeida Nascimento
Fiscal de Obras Públicas Municipais
ART Nº MA20170109252
Engenheiro Civil
Crea nº111332760-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 831532/2020, em 15/07/2020 emitida

Certidão nº 831532/2020
15/07/2020, 13:53
Chave de Impressão: 8Z9D7
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/07/2020 e contém 6 folhas

LOPES CONSTRUTORA LTDA - ME
CNPJ: 10.292.042/0001-05 INSC. ESTADUAL: 12306343-6
RUA SANTO ANTONIO N. 310A, CENTRO, TRIZIDELA DO VALE/MA, CEP: 65.727-000
TELEFONE: (99) 98136 4000 E-mail: lopes10292@gmail.com

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2017
Processo Administrativo nº 07.1005.0004/2017
DATA: 14/06/2014 AS 11:00

OBRA: CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 04 SALAS
LOCAL: POVOADO MILITOA
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 116,84% (HORA) 73,40% (MÊS) BDI 25,00%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT COM (R$)	PR. UNIT COM BDI(R$)	VALOR TOTAL (R$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					32.105,09
1.1	Placa de obra em chapa zincada, instalada	m²	6,00	312,90	391,12	2.346,75
1.2	Barracão para escritório de obra porte pequeno s=25,41m²	un	1,00	3.400,57	4.250,71	4.250,71
1.3	Locação de construção de edificação com gabarito de madeira	m²	727,28	26,34	32,92	23.945,37
1.4	Ligação provisória de energia elétrica em canteiro de obra	un	1,00	1.249,82	1.562,27	1.562,27
					0,00	
2	MOVIMENTO DE TERRAS				0,00	10.979,48
2.1	Escavação manual, para baldrames e sapatas, em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m³	120,24	23,96	29,95	3.601,13
2.2	Apiloamento manual de fundo de vala	m²	148,82	5,57	6,97	1.036,53
2.3	Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação	m³	62,48	25,54	31,93	1.994,96
2.4	Aterro interno com apiloamento com transporte em carrinho de mão	m³	124,50	27,93	34,91	4.346,86
					0,00	
3	INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES				0,00	139.300,19
3.1	SAPATAS				0,00	
3.1.1	Lastro de concreto magro, e=3,0 cm-reparo mecânico - inclusive aditivo, conforme projeto.	m²	239,89	14,53	18,16	4.356,10
3.1.2	Concreto armado - para sapatas (fck=25MPa), incluindo preparo, lançamento, adensamento e cura. Inclusive formas para reutilização 2x, conforme projeto.	m³	75,19	1.170,12	1.462,65	109.976,65
3.2	BALDRAME				0,00	
3.2.1	Concreto armado - para vigas baldrames (fck25MPa), incluindo preparo, lançamento, adensamento e cura. Inclusive formas para reutilização 2x, conforme projeto.	m³	17,07	1.170,12	1.462,65	24.967,44
					0,00	
4	SUPERESTRUTURA				0,00	94.671,30
4.1	CONCRETO				0,00	
4.1.1	Concreto armado fck=25MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para pilar, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m³	15,50	1.170,12	1.462,65	22.671,08
4.1.2	Concreto armado fck=25MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para viga, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m³	16,21	1.170,12	1.462,65	23.709,56
4.1.3	Laje pré-moldada treliçada para forro (fck=25mpa), inclusive capeamento e escoramento	m²	500,86	77,13	96,42	48.290,67
					0,00	
5	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS				0,00	52.771,79
5.1	TUBO PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA POTÁVEL				0,00	
5.1.1	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 50 mm	m	52,00	19,18	23,95	1.245,38
5.1.2	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 40 mm	m	6,00	19,18	23,97	143,82
5.1.3	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm	m	26,00	13,60	17,00	442,12
5.1.4	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm	m	85,00	12,81	16,01	1.360,81
5.1.5	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 20 mm	m	122,00	10,19	12,74	1.553,79
5.2	ADAPTADOR CURTO DE PVC PARA REGISTRO				0,00	
5.2.1	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 50mm x 1 1/4"	un	2,00	30,26	37,82	75,64
5.2.2	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 25mm x 3/4"	un	12,00	14,25	17,81	213,73
5.2.3	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 20mm x 1/2"	un	10,00	14,01	17,51	175,12
5.3	REGISTRO DE GAVETA BRUTO				0,00	
5.3.1	Registro gaveta bruto, DN 40 mm (1 1/2")	un	1,00	181,33	226,66	226,66
5.3.2	Registro gaveta bruto, DN 60 mm (2")	un	2,00	2.133,36	2.666,70	5.333,40
5.3.3	Registro gaveta bruto, DN 60 mm (2 1/2")	un	1,00	234,82	293,53	293,53
5.4	REGISTRO DE GAVETA COM ACABAMENTO				0,00	
5.4.1	Registro gaveta c/ canopla cromada, DN 20 mm (3/4")	un	2,00	141,53	176,91	353,82
5.4.2	Registro gaveta c/ canopla cromada, DN 25 mm (1")	un	1,00	157,45	196,81	196,81
5.4.3	Registro gaveta c/ canopla cromada, DN 32 mm (1 1/4")	un	2,00	181,17	226,46	452,92
5.5	REGISTRO DE PRESSÃO COM ACABAMENTO				0,00	
5.5.1	Registro pressão c/ canopla cromada, DN 20 mm (3/4")	un	1,00	149,55	186,94	186,94
5.6	DIVERSOS - ÁGUA FRIA				0,00	
5.6.1	Caixa d'água metálica, capacidade 20.000 L - instalada, inclusive estrutura em concreto armado de suporte, conforme projeto	un	1,00	12.731,22	15.914,03	15.914,03
5.6.2	Colocação de hidrômetro em ligação existente, c/remanejamento p/o muro ou fachada, inclusive cavalete e caixa de proteção	un	1,00	666,08	832,60	832,60
5.6.3	Torneira de jardim, inclusive poste de proteção	un	5,00	54,02	67,52	337,60
5.7	TUBO PVC SOLDÁVEL PARA ESGOTO				0,00	
5.7.1	Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto secundário, d=40 mm	m	24,00	29,97	37,46	899,08
5.7.2	Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto secundário, d=50 mm	m	50,00	28,22	35,27	1.763,64

Hanilton Nunes Neto

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 831532/2020, em 15/07/2020 emitida

Certidão nº 831532/2020
15/07/2020, 13:53
Chave de Impressão: 8Z9D7
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/07/2020 e contém 6 folhas

LOPES CONSTRUTORA LTDA - ME
CNPJ: 10.292.042/0001-05 INSC. ESTADUAL: 12306343-4
RUA SANTO ANTONIO N. 310A, CENTRO, TRIZIDELA DO VALE/MA, CEP: 65.727-000
TELEFONE: (99) 98136 4000 E-mail: lopes10292@gmail.com

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2017
Processo Administrativo nº 07.1005.0004/2017
DATA: 14/06/2014 AS 11:00

OBRA: CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 04 SALAS
LOCAL: POVOADO MILITOA
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 116,84% (HORA) 73,40% (MÊS) BDI 25,00%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT COM (R$)	PR. UNIT COM BDI(R$)	VALOR TOTAL (R$)
5.7.3	Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto primário, d=75 mm	m	25,00	28,21	35,26	881,57
5.7.4	Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto primário, d=100 mm	m	87,00	28,73	35,91	3.124,13
5.8	DIVERSOS - ESGOTO				0,00	
5.8.1	Caixa sifonada quadrada, com três entradas e uma saída, d = 100x100x50mm, acabamento alumínio	un	6,00	69,08	86,35	518,08
5.8.2	Ralo sifonado em pvc d = 100 mm altura regulável, saída 40 mm, com grelha redonda acabamento cromado	un	1,00	53,32	66,66	66,66
5.8.3	Caixa de gordura em alvenaria (90 x 90 x 120 cm)	un	1,00	546,75	683,44	683,44
5.8.4	Caixa de inspeção em alvenaria (90 x 90 x 120 cm)	un	7,00	457,35	571,69	4.001,81
5.9	LOUÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				0,00	
5.9.1	Bacia sanitaria convencional, inclusive assento, conjunto de fixação, anel de vedação, tubo de ligação com acabamento cromado e engate plástico	un	5,00	348,63	435,79	2.178,96
5.9.2	Bacia sanitaria com caixa de descarga acoplada, inclusive assento , conjunto de fixação, anel de vedação, tubo de ligação e engate plástico, conforme especificações	un	3,00	465,48	581,86	1.745,57
5.9.3	Lavatório com coluna, com sifão plástico, engate plástico torneira de metal, válvula cromada, conjunto de fixação, conforme especificações	un	3,00	371,64	464,56	1.393,67
5.9.4	Lavatório sem coluna, com sifão plástico, engate plástico torneira de metal, válvula cromada, conjunto de fixação, conforme especificações, para PNE	un	2,00	316,80	396,00	792,00
5.9.5	Cuba de sobrepor oval, p/ instalação em bancadas, c/ sifão cromado, torneira de metal, engate plástico conforme especificações	un	6,00	300,81	376,01	2.256,06
5.9.6	Tanque de louça com coluna, com torneira metálica, c/ válvula de plástico e conjunto de fixação, conforme especificações	un	1,00	157,34	196,67	196,67
5.9.7	Papeleira de louça, conforme especificações	un	8,00	30,25	37,81	302,48
5.9.8	Cabide de louça, branco, conforme especificações	un	3,00	22,25	27,81	83,43
5.9.9	Chuveiro eletrico de plastico	un	1,00	156,01	195,01	195,01
5.10	METAIS				0,00	
5.10.1	Torneira cromada para pia de cozinha, de mesa, com articulador, ø 1/2"	un	2,00	60,50	75,62	151,24
5.10.2	Válvula de descarga cromada	un	5,00	77,12	96,41	482,03
5.10.3	Fornecimento e instalação saboneteira de louça, conforme especificações	un	9,00	13,89	17,36	156,26
5.10.4	Cuba inox de embutir, em bancada	un	2,00	83,23	104,04	208,07
5.10.5	Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 11/2", l = 80cm (bacia sanitária e mictório), inclusive parafusos de fixação e pintura	un	6,00	125,33	156,66	939,98
5.10.6	Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 11/2", l = 140cm (lavatório), inclusive parafusos de fixação e pintura	un	2,00	165,30	206,62	413,24
					0,00	
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				0,00	67.901,26
6.1	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO				0,00	
6.1.1	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	m	900,00	8,76	10,95	9.850,50
6.1.2	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	m	30,00	7,23	9,03	271,04
6.2	FIOS E CABOS				0,00	
6.2.1	Fio isolado em pvc seção 1,5mm² - 750v / 70°c	m	1.500,00	1,59	1,99	2.985,00
6.2.2	Fio isolado em pvc seção 2,5mm² - 750v / 70°c	m	2.300,00	4,78	5,97	13.731,00
6.2.3	Fio isolado em pvc seção 4,0mm² - 750v / 70°c	m	150,00	5,97	7,46	1.119,38
6.2.4	Fio isolado em pvc seção 6,0mm² - 750v / 70°c	m	300,00	6,38	7,97	2.390,99
6.2.5	Cabo isolado em pvc seção 10,0mm² - 750v / 70°c	m	150,00	8,77	10,96	1.644,74
6.2.6	Cabo isolado em pvc seção 16,0mm² - 750v / 70°c	m	200,00	10,36	12,94	2.588,99
6.3					0,00	
6.3.1						
6.3.2						
6.4	INTERRUPTOR				0,00	
6.4.1	Interruptor 01 seção simples	un	24,00	14,07	17,58	421,96
6.4.2	Interruptor 02 seções simples	un	9,00	17,75	22,19	199,70
6.4.3	Interruptor para ventilador	un	4,00	9,57	11,96	47,84
6.5						
6.5.1						
6.6	TOMADAS ELÉTRICAS DE EMBUTIR				0,00	
6.6.1	Tomada de embutir para uso geral, 2p+t	un	53,00	22,19	27,74	1.470,25
6.6.2	Tomada de embutir para uso geral, 2p+t, dupla	un	5,00	19,18	23,97	119,85
6.7	CAIXA DE EMBUTIR DE PVC				0,00	
6.7.1	Fornecimento e assentamento de caixa pvc 4" x 2" com tampa	un	97,00	5,57	6,97	675,61
6.7.2	Fornecimento e assentamento de caixa pvc 4" x 4"	un	5,00	5,57	6,97	34,83
6.7.3	Fornecimento e assentamento de caixa octogonal de pvc 4" x 4"	un	94,00	6,38	7,97	749,18
6.8	QDL - BLOCO ADMINISTRATIVO - 380 / 220 VOLTS				0,00	0,00
6.8.1	Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 12 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	un	1,00	466,36	582,95	582,95
6.8.2	Disjuntor termomagnetico tripolar 63 A, padrão DIN (linha branca)	un	1,00	75,97	94,96	94,96
6.8.3	Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca)	un	3,00	50,67	63,34	190,03

Ivanildo [illegible] Neto

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 831532/2020, em 15/07/2020 emitida

Certidão nº 831532/2020
15/07/2020, 13:53
Chave de Impressão: 8Z9D7
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/07/2020 e contém 6 folhas

LOPES CONSTRUTORA LTDA - ME
CNPJ: 10.292.042/0001-05 INSC. ESTADUAL: 12306343-4
RUA SANTO ANTONIO N. 310A, CENTRO, TRIZIDELA DO VALE/MA, CEP: 65.727-000
TELEFONE: (99) 98136 4000 E-mail: lopes10292@gmail.com

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2017
Processo Administrativo nº 07.1005.0004/2017
DATA: 14/06/2014 AS 11:00

OBRA: CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 04 SALAS
LOCAL: POVOADO MILITOA
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 116,84% (HORA) 73,40% (MÊS) BDI 25,00%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT COM (R$)	PR. UNIT COM BDI(R$)	VALOR TOTAL (R$)
6.8.4	Disjuntor termomagnetico monopolar 20 A, padrão DIN (linha branca)	un	3,00	53,15	66,44	199,31
6.8.5	Disjuntor termomagnetico tripolar 32 A, padrão DIN (linha branca)	un	1,00	73,24	91,55	91,55
6.8.6	Disjuntor termomagnetico tripolar 40 A, padrão DIN (linha branca)	un	1,00	51,72	64,66	64,66
6.9	QDL - BLOCO PEDAGÁGICO - 380 / 220 VOLTS				0,00	
6.9.1	Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 12 d	un	1,00	458,57	573,21	573,21
6.9.2	Disjuntor termomagnetico tripolar 40 A, padrão DIN (linha branca)	un	1,00	49,36	61,70	61,70
6.9.3	Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca)	un	2,00	48,63	60,78	121,57
6.9.4	Disjuntor termomagnetico monopolar 20 A, padrão DIN (linha branca)	un	7,00	51,75	64,68	452,79
6.10	QDL - BLOCO DE SERVIÇO - 380 / 220 VOLTS				0,00	
6.10.1	Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 12 d	un	1,00	457,77	572,21	572,21
6.10.2	Disjuntor termomagnetico tripolar 32 A, padrão DIN (linha branca)	un	1,00	70,03	87,54	87,54
6.10.3	Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca)	un	1,00	47,82	59,77	59,77
6.10.4	Disjuntor termomagnetico monopolar 20 A, padrão DIN (linha branca)	un	2,00	51,81	64,76	129,53
6.10.5	Disjuntor termomagnetico tripolar 25 A, padrão DIN (linha branca)	un	1,00	52,55	65,69	65,69
6.11	CAIXA DE MEDIÇÃO				0,00	
6.11.1	Quadro de medição trifásica (acima de 10 kva) com caixa em nori	un	1,00	1.307,10	1.633,88	1.633,88
6.12	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA				0,00	
6.12.1	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0.12m, dim. int. = 0.60 x 0.60 x 0.60m	un	5,00	125,68	157,10	785,50
6.13						
6.13.1						
6.14	LUMINÁRIAS				0,00	
6.14.1	Luminária fluorescente de embutir aberta 1 x 32 w, completa, conforme especificações	un	5,00	62,08	77,60	388,00
6.14.2	Luminária fluorescente de embutir aberta 2 x 32 w, completa, conforme especificações	un	75,00	140,01	175,01	13.125,79
6.15	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA				0,00	
6.15.1	Cabo de cobre nú 35 mm2	m	241,70	25,47	31,84	7.695,73
6.15.2	Conjunto Terminal aéreo, presilha e fixação	un	37,00	35,64	44,55	1.648,58
6.15.3	Conector e descida para pilares	un	28,00	4,78	5,97	155,22
					0,00	
7	PAREDES E PAINÉIS				0,00	36.505,99
7.1	ALVENARIA				0,00	
7.1.1	Alvenaria de bloco cerâmico (9x19x25 cm), e = 0.09 m, com argamassa traço 1:2:8 (cimento / cal / areia)	m²	744,36	27,07	33,84	25.189,78
7.1.2	Vergas e contra-vergas em concreto armado fck=15 mpa, seção 9x12cm	m	126,00	15,12	18,91	2.382,03
7.2	DIVISÓRIA				0,00	
7.2.1	Divisória em granito cinza andorinha polido, e=3cm, inclusive montagem com ferragens	m²	11,32	515,08	643,84	7.288,32
7.3	ELEMENTO VAZADO				0,00	
7.3.1	Cobogó cerâmico (elemento vazado), 15x15x10cm, assentado com argamassa traco 1:4 de cimento e areia	m²	10,00	32,71	40,88	408,85
7.4	IMPERMEABILIZAÇÕES				0,00	
7.4.1	Impermeabização de baldrame com emulsão asfáltica	m²	59,55	3,18	3,98	237,01
					0,00	
8	ESQUADRIAS				0,00	26.137,30
8.1	MADEIRA				0,00	
8.1.1	Porta em madeira de lei, lisa, semi-oca, 0.70 x 2.10 m, exclusive ferragens - PM-1	un	6,00	264,34	330,43	1.982,58
8.1.2	Porta em madeira de lei, lisa, semi-oca, 0.80 x 2.10 m, exclusive ferragens - PM-2	un	8,00	256,39	320,49	2.563,92
8.1.3	Porta em madeira de lei, lisa, semi-oca, 0.90 x 2.10 m, exclusive ferragens - PM-3	un	6,00	276,37	345,46	2.072,78
8.1.4	Porta em madeira de lei, lisa, semi-oca, 0.60 x 1.80 m, com batentes e ferragens - PM-4	un	3,00	143,29	179,11	537,33
8.1.5	Porta em madeira de lei, lisa, semi-oca, 0.80 x 1.80 m, com batentes, ferragens e barra para PNE - PM-5	un	2,00	159,24	199,05	398,10
8.2	METALICAS				0,00	0,00
8.2.1	Basculante de ferro (dimensões, detalhes e nos ambientes conforme o projeto - vide quadro de esquadrias)	m²	60,60	235,78	294,72	17.859,97
8.3	FERRAGENS PARA ESQUADRIAS DE MADEIRA				0,00	0,00
8.3.1	Fechadura, maçaneta/espelho, acabamento cromado brilhante, conforme especificações	un	20,00	86,76	108,45	2.168,90
8.3.2	Dobradiça de latão ou aço, acabamento cromado brilhante, tipo média, 3 x 2 1/2" com anéis, com parafusos, conforme especificações	un	60,00	5,57	6,97	417,90
8.3.3	Tarjeta em aço inox para banheiro (tipo livre/ocupado)	un	5,00	21,73	27,16	135,82
					0,00	

Hamilton [illegible] Neto

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 831532/2020, em 15/07/2020 emitida

Certidão nº 831532/2020
15/07/2020, 13:53
Chave de Impressão: 8Z9D7
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/07/2020 e contém 6 folhas

LOPES CONSTRUTORA LTDA - ME
CNPJ: 10.292.042/0001-05 INSC. ESTADUAL: 12306343-4
RUA SANTO ANTONIO N. 810A, CENTRO, TRIZIDELA DO VALE/MA, CEP: 65.777-000
TELEFONE: (99) 98136 4000 E-mail: lopes10292@gmail.com

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2017
Processo Administrativo nº 07.1005.0004/2017
DATA: 14/06/2014 AS 11:00

OBRA: CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 04 SALAS
LOCAL: POVOADO MILITOA
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 116,84% (HORA) 73,40% (MÊS) BDI 25,00%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT COM (R$)	PR. UNIT COM BDI(R$)	VALOR TOTAL (R$)
9	COBERTURA				0,00	134.327,25
9.1	TELHAS E ESTRUTURA EM MADEIRA				0,00	
9.1.1	Telhado em telha colonial de primeira qualidade	m²	1.021,83	41,46	51,82	52.950,82
9.1.2	Cumeeira para telha canal comum, inclusive emassamento	m	180,00	51,65	64,57	11.621,80
9.1.3	Estrutura para telha cerâmica, em madeira de lei aparelhada	m²	1.021,83	53,33	66,67	68.120,30
9.2	CHAPAS				0,00	
9.2.1	Rufo em chapa de aço, esp = 0,65mm, larg = 30,0cm	m	24,60	53,15	66,44	1.634,33
					0,00	
10	REVESTIMENTO				0,00	84.873,96
10.1	MASSA				0,00	
10.1.1	Chapisco em parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)	m²	1.488,76	3,19	3,99	5.940,08
10.1.2	Chapisco em teto com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)	m²	508,38	3,19	3,99	2.028,41
10.1.3	Emboço para parede, com argamassa traço - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura de 2,0 cm	m²	816,76	15,92	19,90	16.233,62
10.1.4	Emboço de parede, com argamassa traço - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 1,5cm	m²	673,00	14,32	17,90	12.046,73
10.1.5	Reboco para teto, com argamassa traço - 1:2:6 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm - (massa única)	m²	508,38	16,88	21,09	10.723,77
10.2	ACABAMENTO				0,00	
10.2.1	Revestimento cerâmico para parede, pei - 4, dimensões 10 x 10 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive emboço, conforme especificações	m²	673,00	45,05	56,32	37.901,34
					0,00	
11	PAVIMENTAÇÃO				0,00	58.986,50
11.1	CAMADA IMPERMEABILIZADORA				0,00	
11.1.1	Lastro de concreto simples regularizado para piso, inclusive impermeabilização	m³	53,28	64,48	80,60	4.294,10
11.2	ACABAMENTO				0,00	
11.2.1	Revestimento cerâmico para piso, dimensões 40 x 40 cm, pei-4, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base, conforme especificações	m²	666,07	58,74	73,43	48.910,19
11.3	CALÇADA EM CONCRETO				0,00	
11.3.1	Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 mpa, e = 7 cm	m²	149,39	30,96	38,71	5.782,21
					0,00	
12	SOLEIRAS E RODAPÉS				0,00	8.413,46
12.1	SOLEIRA				0,00	
12.1.1	Soleira em granito cinza andorinha, l=15cm, e=3cm, inclusive impermeabilização	m	24,70	48,56	60,70	1.499,17
12.2	RODAPÉ				0,00	
12.2.1	Rodapé cerâmico, dimensões 8,5 x 40 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, conforme especificações	m	56,00	98,78	123,47	6.914,29
					0,00	
13	PINTURAS				0,00	74.718,67
13.1	ACRÍLICA				0,00	
13.1.1	Pintura sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02	m²	815,76	32,40	40,50	33.035,42
13.1.2	Pintura sobre teto, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica	m²	508,38	32,56	40,70	20.686,78
					0,00	
13.2	ESMALTE					
13.2.1	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sobre esquadrias de madeira	m²	80,00	37,32	46,66	3.732,44
13.2.2	Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de esmalte sintético sobre madeiramento do telhado	m²	268,00	35,02	43,77	11.730,37
13.2.3	Pintura sobre esquadrias metálicas, com aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte	m²	121,20	36,51	45,64	5.531,65
					0,00	
14	ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS				0,00	23.178,19
14.1	CONCRETO				0,00	
14.1.1	Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos (dimensões, detalhes e nos ambientes conforme projeto)	m	10,80	85,96	107,45	1.160,46
					0,00	
14.2	BANCADA					
14.2.1	Bancada em granito cinza andorinha de 3cm de espessura, dim 2.85x0.60m, com testeira 7 cm, com instalação de 3 cubes (ver item 5.10.5) e um corte circular, polido, para lixeira conforme projeto.	un	2,00	1.479,76	1.849,71	3.699,41
14.2.2	Bancada em granito cinza andorinha de 3cm espessura, dim 3.65x0.60m, inclusive rodopia 7 cm, assentada	un	1,00	142,48	178,11	178,11

Hamilton Nunes Neto
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 071427

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 831532/2020, em 15/07/2020 emitida

Certidão nº 831532/2020
15/07/2020, 13:53
Chave de Impressão: 8Z9D7
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/07/2020 e contém 6 folhas

LOPES CONSTRUTORA LTDA - ME
CNPJ: 10.292.042/0001-05 INSC. ESTADUAL: 12306343-4
RUA SANTO ANTONIO N. 310A, CENTRO, TRIZIDELA DO VALE/MA, CEP: 65.727-000
TELEFONE: (99) 98136 4000 E-mail: lopes10292@gmail.com

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2017
Processo Administrativo nº 07.1005.0004/2017
DATA: 14/06/2014 AS 11:00

OBRA: CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 04 SALAS
LOCAL: POVOADO MILITOA
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 116,84% (HORA) 73,40% (MÊS) BDI 25,00%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT COM (R$)	PR. UNIT COM BDI(R$)	VALOR TOTAL (R$)
14.2.3	Bancada em granito cinza andorinha de 3cm de espessura, dim 3.65x0.60m, com as duas cubas de cozinha, inclusive rodopia 7 cm, e pingadeira 2cm assentada.	un	1,00	265,94	332,42	332,42
14.2.4	Bancada em alvenaria, com portas em madeira com revestimento melamínico, tampo em granito cinza andorinha, conforme projeto	un	1,00	385,26	481,58	481,58
14.2.5	Bancada com tampo de madeira com revestimento melamínico branco (dim 0,60 x 6,00 m) e base em alvenaria revestida em cerâmica, conforme projeto.	un	2,00	152,11	190,13	380,27
14.3	MADEIRA				0,00	
14.3.1	Quadro escolar verde e branco, com moldura de madeira e porta giz e pincel atômico, conforme especificações	m²	21,28	234,73	293,42	6.243,88
14.3.2	Quadro escolar branco, com moldura, instalado na sala de informática	m²	1,50	186,66	233,33	349,99
14.3.3	Prateleira em compensado naval 18mm, com revestimento melamínico, inclusive suporte com mão francesa, conforme projeto	m²	9,54	47,76	59,70	569,54
14.4	INCÊNDIO				0,00	
14.4.1	Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , tempo de descarga 16s, NBR9443, 9444, 10721	un	7,00	205,29	256,61	1.796,27
14.5	GÁS				0,00	
14.5.1	Tubo de aço sem costura SCH 40 ø 3/4"	m	7,00	44,33	55,41	387,88
14.5.2	Cotovelo em aço forjado classe 10 ø 3/4" x 90°	un	5,00	24,04	30,05	150,25
14.5.3	Te em aço forjado classe 10 ø 3/4"	un	1,00	28,39	35,48	35,48
14.5.4	União em aço forjado classe 10 ø 3/4"	un	2,00	21,32	26,65	53,29
14.5.5	Registro tsfera ø 3/4"	un	1,00	82,68	103,35	103,35
14.5.6	Luva em aço forjado classe 10 ø 3/4"	un	3,00	21,40	26,76	80,27
14.6	VIDROS				0,00	
14.6.1	Vidro liso incolor 4mm	m²	50,58	100,89	126,12	6.378,96
14.6.2	Vidro canelado incolor 4mm	m²	2,10	26,98	33,73	70,83
14.6.3	Espelho de cristal 4mm, com moldura de alumínio, acabamento em laminado	m²	11,40	50,94	63,68	725,95
					0,00	
15					0,00	
15.1					0,00	4.275,95
15.1.1					0,00	
15.1.2						
15.1.3						
15.1.4						
15.1.5						
15.1.6						
15.1.7						
15.1.8						
15.1.9						
15.1.10						
15.1.11						
15.1.12						
16	PORTAL DE ACESSO				0,00	
16.1	MUROS E FECHOS	m	7,25	50,41	63,01	456,85
16.1.1	Muro em cobogó h=1,80m - Padrão FNDE	m2	4,20	360,10	450,13	1.890,54
16.1.2	Portão de abrir em metalon 40x40mm c/ 10cm 2fls	pç	2,00	51,73	64,67	129,33
16.1.3	Tirante com rosca total, ref. DP-48, Ø 1 1/4"x600mm, fabricação REAL PERFIL ou similar				0,00	0,00
16.2	COBERTURA	m2	15,60	53,33	66,67	1.039,97
16.2.1	Estrutura para telha cerâmica, em madeira aparelhada, apoiada em parede	m2	9,20	43,68	54,61	502,37
16.2.2	Cobertura em telha cerâmica tipo canal, com argamassa traço 1:3 (cimento e areia) e arame recozido	m	15,60	13,17	16,47	256,89
16.2.3	Cumeeira com telha cerâmica embocada com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal hidratada e areia)				0,00	
					0,00	3.075,49
17	LIMPEZA DA OBRA				0,00	
17.1	LIMPEZA	m²	727,28	3,38	4,23	3.075,49
17.1.1	Limpeza geral					
					VALOR DO BDI ==>	216.941,35
					VALOR TOTAL DA OBRA ==>	867.765,41

IMPORTA A PRESENTE PROPOSTA O VALOR DE R$ 867.765,41 (OITOCENTOS E SESSENTA E SETE MIL SETECENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS)

Hamilton [illegible] Melo
[illegible]
CPF/CI [illegible]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 831532/2020, em 15/07/2020 emitida

Certidão nº 831532/2020
15/07/2020, 13:53
Chave de Impressão: 8Z9D7
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/07/2020 e contém 6 folhas

Processo n 13120329
Fls nº 1249
Visto

MENU

DETALHES DA CERTIDÃO

Detalhe

Número: **838614**
Ano: **2021**
Data de Cadastro: **06/01/2021**
Data de Emissão: **19/01/2021**
Tipo: **CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO**
Situação Atual: **DOCUMENTO PAGO**
Baixa cópia do arquivo de impressão da certidão

Notas (4)

Descrição

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

Páginas: 1

Status (4)

Mostrar 10 registros — XLS PDF RELATÓRIO GERENCIAL — Buscar:

SITUAÇÃO	DATA - HORA	OBSERVAÇÃO
DOCUMENTO EMITIDO	06/01/2021 - 12:23:55	
BOLETO EMITIDO	06/01/2021 - 12:25:10	
DOCUMENTO PAGO	07/01/2021 -	
DOCUMENTO PROCESSADO	08/01/2021 - 04:39:03	

Mostrando de 1 até 4 de 4 registros — Primeiro Anterior 1 Seguinte Último

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

838614/2021

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **HARLEY DE ALMEIDA FREITAS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: **HARLEY DE ALMEIDA FREITAS**
Registro: **13029MA** RNP: **2609957289**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20200335687** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 18/05/2020 Baixada em: 06/01/2021
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **G LOPES DA SILVA EIRELI**

Contratante: **prefeitura municipal de Bernado do Mearim-ma** CPF/CNPJ: **01.612.345/0001-69**
Endereço do contratante: AVENIDA Manuel Matias Nº: sn
Complemento: Bairro: centro
Cidade: BERNARDO DO MEARIM UF: MA CEP: 65723000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 376.068,10 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA sede, Bernado do Mearim Nº: sn
Complemento: praça de eventos joão do vale Bairro: centro
Cidade: BERNARDO DO MEARIM UF: MA CEP: 65723000
Coordenadas Geográficas: -4.624942, -44.758793
Data de início: 13/03/2019 Conclusão efetiva: 12/06/2020
Finalidade:
Proprietário: prefeitura municipal de Bernado do Mearim-ma CPF/CNPJ: 01.612.345/0001-69

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO** #A0212 - INSTALACOES URBANAS - PAISAGISMO 53 - EXECUCAO 1.00 unidade; **7 - EXECUÇÃO** #A0217 - PRACA 53 - EXECUCAO 648.35 metro quadrado; **7 - EXECUÇÃO** #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 53 - EXECUCAO 20.00 metro cúbico; **7 - EXECUÇÃO** #A0427 - REDE HIDRO-SANITARIA EM PRACA PUBLICA 53 - EXECUCAO 1.00 unidade; **7 - EXECUÇÃO** #A0507 - PAVIMENTACAO DE CONCRETO 53 - EXECUCAO 1.00 unidade; **7 - EXECUÇÃO** #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 53 - EXECUCAO 1.00 unidade;

Observações

construção da praça de eventos joão do vale

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 9 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 838614/2021
19/01/2021, 09:27
0xb0y

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 0xb0y

Processo nº
Fls nº 1851
Visto

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO DO MEARIM MARANHÃO

Avenida Manuel Matias , nº sn, Centro, Bernardo do Mearim-MA, CEP 65.723-000
CNPJ nº 01.612.345/0001-69

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Contratante: Prefeitura de Bernardo do Mearim – *MA*. CNPJ nº 01.612.345/0001-69
Obra: execução dos serviços de construção da praça de eventos João do Vale do Município de Bernardo do Mearim - Maranhão

Período: Data de início 13/03/2019 término 12/06/2020

Local: SEDE, BERNARDO DO MEARIM-MA

Empresa Contratada: LOPES CONSTRUTORA LTDA sediada na Rua Santo Antonio n 310A, bairro centro, Trizidela do Vale-MA. CNPJ nº 10.292.042/0001-05, Crea: nº 0000012547-MA
Engenheiro Civil: Harley de Almeida Freitas, CREA nº 2609957289
Anotação de Responsabilidade Técnica – ART nº MA20200335687

Atestamos para os devidos fins de direito, que a empresa acima identificada, executou à obras, "construção da praça de eventos João do Vale", deste Município de Bernardo do Mearim - Maranhão

Atestamos ainda, que a empresa desempenhou plenamente os serviços de contrato, cumprindo tecnicamente a todas as normas e demais exigências legais, inexistindo, portanto, fato que desabone sua idoneidade.

Bernardo do Mearim – *MA*, 15 de Junho de 2020.

Antonio Hilton Laranjeira Silva

Prefeitura Municipal de Bernardo do Mearim
ANTONIO HILTON LARANJEIRA SILVA
SECRETÁRIO MUNICÍPAL DE OBRAS,
URBANISMO, TRANSPORTE E TRÂNSITO
CPF: 556.976.313-31

Ciro Rafael dos Santos Teixeira
Engenheiro Civil
CREA NA 111360

CIRO RAFAEL DOS SANTOS TEIXEIRA
Engenheiro Civil
Crea: 11136DMACPF:718.785.302-59

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BERNARDO MEARIM/MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 838614/2021, emitida em 19/01/2021

Certidão nº 838614/2021
18/02/2021, 13:43
Chave de Impressão: 0xb0y
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/01/2021 e contém 9 folhas

Nº 581
Processo nº 13/003203
Assinatura

LOPES CONSTRUTORA LTDA - ME
CNPJ: 10.292.042/0001-05 INSC. ESTADUAL: 12306343-4
RUA SANTO ANTONIO N. 310A, CENTRO, TRIZIDELA DO VALE/MA, CEP: 65.727-000
TELEFONE: (99) 98136 4000 E-mail: lopes10292@gmail.com

Data:03/02/2017

Orçamento Sintético Global (GLOBAL)

DATA BASE - REGIÃO: SINAPI - São Luís/MA (MES:Outubro/16)

OBRA : CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS JOÃO DO VALE — TAXAS: BDI= 25,79% |LS= 89,05%
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO DO MEARIM
LOCAL : SEDE, BERNARDO DO MEARIM-MA — ÁREA : 648,35m²

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	QUANT.	PREÇO(R$)	PREÇO TOTAL (R$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					
1,01	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	SER.CG	M2	6,00	249,63	1.497,78
1,02	Barracão da obra em madeira c/ cobertura em brasilit	SER.CG	M2	20,00	349,19	6.983,70
1,03	Ligação provisória de água e instalação de sanitário p/ obra	SER.CG	UN	1,00	409,00	409,00
1,04	Ligação provisória de luz e força p/ obra	SER.CG	UN	1,00	970,61	970,61
1,05	Locação da obra	SER.CG	M2	3.410,00	3,34	11.385,99
					SUBTOTAL (Divisão):	21.247,09
2	URBANIZAÇÃO					
2,01	GUIAS					
02.01.01	Meio fio pré-moldado.(100x15x13x20), sobre base de concreto simples e rejuntado c/ argamassa de c/a 1:3	SER.CG	M	23,40	12,76	298,64
02.01.02	Meio fio de BLOCO CERAMICO 6 FUROS, DE 9 X 9 X 19 CM	SER.CG	M	350,66	15,05	5.278,13
2,02	PAVIMENTAÇÃO					
02.02.01	Regularização e compactação manual do terreno	SER.CG	M2	2.651,63	1,47	3.906,91
02.02.02	Matacoado (embasamento com pedra e argamassa 1:4)	SER.CG	M3	159,1	22,14	3.523,01
02.02.03	Pavimentação em concreto simples (h=10cm)	SER.CG	M2	86,99	80,76	7.025,43
02.02.04	Pavimentação em piso CIMENTADO simples (h=1,5cm)	SER.CG	M2	1.235,32	33,67	41.587,79
02.02.05	Acessibilidade em concreto simples, conforme Projeto	SER.CG	M2	2,8	68,29	191,20
02.02.06	Pintura acrilica em piso cimentado 02 demãos	SER.CG	M2	1.235,32	10,12	12.505,14
02.02.07	Piso Tátil Alerta ou Direcional	SER.CG	M2	14,9	22,20	330,73
2,03	MOBILIÁRIO DA PRAÇA					
02.03.01	Banco em concreto com base em alvenaria e tampo em concreto premoldado (50x280CM)	SER.CG	UN	6,00	305,00	1.830,03
02.03.02	Lixeira DE PLASTICO basculante cap.20L, conforme especif. no projeto	SER.CG	UN	11,00	82,57	908,31
2,04	[redacted]					
02.04.01	[redacted]					
02.04.02						
02.04.03					SUBTOTAL (Divisão):	[redacted]
3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
3,02	[redacted]					

12.306.343-4
LOPES CONSTRUTORA LTDA - ME
Rua Santo Antonio nº 310 A
Trizidela do Vale MA / CEP: 65.727-000
10.292.042/0001-05

Samuel Araujo Cunha
Engenheiro Civil
CONFEA nº 1110423461-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 838614/2021, emitida em 19/01/2021

Certidão nº 838614/2021
18/02/2021, 13:43
Chave de Impressão: 0xb0y
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/01/2021 e contém 9 folhas

Nº 582
Processo nº 08052017
Assinatura

LOPES CONSTRUTORA LTDA - ME
CNPJ: 10.292.042/0001-05 INSC. ESTADUAL: 12306343-4
RUA SANTO ANTONIO N. 310A, CENTRO, TRIZIDELA DO VALE/MA, CEP: 65.727-000
TELEFONE: (99) 98136 4000 E-mail: lopes10292@gmail.com

Data:03/02/2017

Orçamento Sintético Global (GLOBAL)

DATA BASE - REGIÃO: SINAPI - São Luís/MA (MES:Outubro/16)

OBRA : CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS JOÃO DO VALE — TAXAS: BDI= 25,79% |LS= 89,05%
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO DO MEARIM
LOCAL : SEDE, BERNARDO DO MEARIM-MA — ÁREA : 648,35m²

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	QUANT.	PREÇO(R$)	PREÇO TOTAL (R$)
3,03	[redacted]					
3,05						
3,1						
3,11						
3,13	Eletroduto PVC Rígido Roscável Classe B 25 mm (NBR 6150)	SER.CG	M	12,00	19,00	227,94
3,14	Eletroduto PVC Rígido Roscável Classe B 40 mm (NBR 6150)	SER.CG	M	383,10	31,75	12.162,28
3,15	Eletroduto PVC Rígido Roscável Classe B 50 mm (NBR 6150)	SER.CG	M	210,00	20,20	4.242,76
3,16	Disjuntor Unipolar de 25 A	SER.CG	UN	1,00	18,45	18,45
3,17	Disjuntor monopolar termomagnetico 10 A	SER.CG	UN	6,00	11,74	58,72
3,18	Disjuntor Unipolar de 15A	SER.CG	UN	2,00	1.084,52	2.169,04
03.18.01	Disjuntor Unipolar de 10A DR	SER.CG	UN	2,00	55,57	111,13
03.18.02	Disjuntor Unipolar de "6A	SER.CG	UN	2,00	11,74	23,49
3,19	Hasteamento de aterramento aço cobreado Ø = 16 x 3000mm	SER.CG	UN	18,00	42,06	757,09
3,2	Cabo de cobre nu # 25mm2	SER.CG	M	25,00	16,71	417,64
3,21	Caixa de passagem p/ fiação 40x40x40cm em alven. de tijolos maciço 1 vez c/tampa C.A e fundo em brita.	SER.CG	UN	15,00	122,85	1.842,81
3,22	Quadro de Distribuição com barramento para 6 circuitos	SER.CG	UN	3,00	62,09	186,28
3,24	Caixa de passagem p/ fiação 60x60x60cm em alven. de tijolos maciço 1 vez c/tampa C.A e fundo em brita.	SER.CG	UN	4,00	260,83	1.043,34
					SUBTOTAL (Divisão):	68.340,02
4	IRRIGAÇÃO DE CANTEIROS E JARDINS					
4,01	Torneira de jardins/canteiros 1/2"	SER.CG	UN	9,00	39,98	359,85
4,02	Tubulação de distribuição p/ torneiras de jardins/canteiros em tubo de PVC soldável marrom 25mm, inclusive conexões-Fornecimento e instalação	SER.CG	M	175,00	6,38	1.116,71
4,03	Tubulação de distribuição p/ torneiras de jardins/canteiros em tubo de PVC soldável marrom 32mm, inclusive conexões-Fornecimento e instalação	SER.CG	M	15,00	10,40	155,98
4,04	Registro de gaveta bruto 25mm	SER.CG	UN	1,00	437,33	437,33
4,05	Caixa de registro 40x40x40cm em alven. de tijolos maciço 1 vez c/tampa C.A.	SER.CG	UN	1,00	122,85	122,86
					SUBTOTAL (Divisão):	2.192,73
5	CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO E PRODUTOS ARTESANAIS					
5,01	INFRAESTRUTURA / FUNDAÇÕES					

12.306.343 - 4
LOPES CONSTRUTORA LTDA - ME
Rua Santo Antonio n° 310 A
Trizidela do Vale MA CEP: 65.727-000
10 292 042/0001 - 05

Samuel Araujo Cunha
Engenheiro Civil
CONFEA n.º [redacted]-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 838614/2021, em 19/01/2021 emitida

Certidão nº 838614/2021
18/02/2021, 13:43
Chave de Impressão: 0xb0y
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/01/2021 e contém 9 folhas

Nº 583
Processo n 08053328/2017
Assinatura

LOPES CONSTRUTORA LTDA - ME
CNPJ: 10.292.042/0001-05 INSC. ESTADUAL: 12306343-4
RUA SANTO ANTONIO N. 310A, CENTRO, TRIZIDELA DO VALE/MA, CEP: 65.727-000
TELEFONE: (99) 98136 4000 E-mail: lopes10292@gmail.com

Data:03/02/2017

Orçamento Sintético Global (GLOBAL)

DATA BASE - REGIÃO: SINAPI - São Luís/MA (MES:Outubro/16)

OBRA : CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS JOÃO DO VALE — TAXAS: BDI= 25,79% |LS= 89,05%
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO DO MEARIM
LOCAL : SEDE, BERNARDO DO MEARIM-MA — ÁREA : 648,35m²

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	QUANT.	PREÇO(R$)	PREÇO TOTAL (R$)
05.01.01	ESCAVACAO MANUAL A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, EM PROFUNDIDADE ATÉ 50cm (para fundações rasas	SER.CG	M3	4,80	26,72	128,27
05.01.02	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DO FUNDO DE VALAS (apilooamento de fundo de valas)	SER.CG	M2	12,00	3,68	44,14
05.01.03	Alicerce em alvenaria de tijolos maciços, Cimento, cal e areia e A - traço 1:2:8	SER.CG	M3	2,40	469,91	1.127,78
05.01.04	LASTRO CONCRETO MAGRO 1:4:8, E = 5 CM CONSUMO CIMENTO 210KG/M3, para fundações	SER.CG	M3	0,10	309,50	30,95
05.01.05	CONCRETO ARMADO P/FUNDACOES - CONSUMO/M3: FORMA TABUA REG=8M2, AÇO CA-50=70KG; CONCRETO 18 MPA, PREP C/BETONEIRA, CONT. TIPO B (Blocos em concreto armado)	SER.CG	M3	1,15	1.791,09	2.059,76
05.01.06	CINTA (INFERIOR) CONCRETO ARMAD 18MPA CONT."C" PREP. MEC. NA OBRA, INCL ACO, FORMAS MADEIRA 3A C/ MONT/ DESMON E LANCAMENT/VIBRACAO MANUAL (20x20)cm	SER.CG	M3	1,08	1.999,54	2.159,50
5,02	SUPERESTRUTURA / PILARES-VIGAS-LAJES					
05.02.01	CONCRETO ARMADO PARA PILARES, 18MPA incluisive lançamento e formas	SER.CG	M3	3,60	1.999,54	7.198,35
05.02.02	CONCRETO ARMADO P/VIGAS, 18MPA, inc. lançamento e adensamento e formas	SER.CG	M3	0,84	1.999,54	1.679,61
05.02.03	CONCRETO ARMADO P/CINTA (SUPERIOR) 18MPA CONT."C" PREP.MEC. NA OBRA, INCL AÇO, FORMAS MADEIRA 3A C/ MONT/DESMON E LANCAMENT/VIBRACAO MANUAL (10x15)cm e formas	SER.CG	M3	0,56	1.999,54	1.119,74
05.02.04	CONCRETO ARMADO P/LAJES (E=15cm), inclusive lançamento, adensamento e Aditivo Impermeabilizante (laje maciça) e formas	SER.CG	M3	1,80	1.999,54	3.599,17
5,03	VEDAÇÃO					
05.03.01	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM)	SER.CG	M2	176,34	36,57	6.448,75
5,04	REVESTIMENTO DE PAREDES E PAINEIS					

Samuel Araujo Cunha
Engenheiro Civil
CONFEA nº 110[illegible]-0

12.306.343-4
LOPES CONSTRUTORA LTDA - ME
Rua Santo Antonio nº 310 A
Trizidela do Vale MA / CEP 65727-000
10 292 042/0001 - 05

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 838614/2021, em 19/01/2021 emitida

Certidão nº 838614/2021
18/02/2021, 13:43
Chave de Impressão: 0xb0y
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/01/2021 e contém 9 folhas

Nº 584
Processo nº 2205003/17
Assinatura

LOPES CONSTRUTORA LTDA - ME
CNPJ: 10.292.042/0001-05 INSC. ESTADUAL: 12306343-4
RUA SANTO ANTONIO N. 310A, CENTRO, TRIZIDELA DO VALE/MA, CEP: 65.727-000
TELEFONE: (99) 98136 4000 E-mail: lopes10292@gmail.com

Data:03/02/2017

Orçamento Sintético Global (GLOBAL)

DATA BASE - REGIÃO: SINAPI - São Luís/MA (MES:Outubro/16)

OBRA : CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS JOÃO DO VALE — TAXAS: BDI= 25,79% |LS= 89,05%
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO DO MEARIM
LOCAL : SEDE, BERNARDO DO MEARIM-MA — ÁREA : 648,35m²

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	QUANT.	PREÇO(R$)	PREÇO TOTAL (R$)
05.04.01	CHAPISCO EM PAREDES, TRACO 1:3 EM CIMENTO E AREIA (chapisco convencional)	SER.CG	M2	39,32	11,26	442,63
05.04.02	EMBOÇO INTERNO DOS BANHEIROS E A'REA SOBRE PIA DE COZINHA - CIMENTO/AREIA 1:6 E=2,0CM (Emboço convencional)	SER.CG	M2	39,32	22,93	901,52
05.04.03	Revestimento cerâmico (20 x 20 cm), com acabamento fosco e rejunte anti-mofo e anti-bacterecida), CONF. PROJETO	SER.CG	M2	39,32	30,59	1.202,86
5,05	ESQUADRIAS					
05.05.01	Porta com veneziana fixa em alumínio 1,00 x 1,80 m completa incl. Ferragens	SER.CG	UN	2,00	845,52	1.691,04
05.05.02	Porta em alumínio 0,80 x 1,10 m completa incl. Ferragens	SER.CG	UN	2,00	413,36	826,72
05.05.03	Esquadria em alumínio com vidro 4 x (0,50 x 030) m	SER.CG	M2	0,60	421,77	253,06
05.05.04	Tampa (do alçapão de inspeção) em alumínio 1,00 x 1,00 m	SER.CG	M2	1,00	421,77	421,77
05.05.05	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS (0,90x2,10m) acesso aos BANHEIROS.	SER.CG	M2	3,78	656,69	2.482,29
05.05.06	Porta de enrolar em CHAPA #24 DE AÇO - GALVANIZADA	SER.CG	M2	18,80	197,96	3.721,55
05.05.07	Pintura de portão de enrolar com tinta esmalte sintético BRILHANTE	SER.CG	M2	18,80	24,22	455,35
5,06	PISO					
05.06.01	Regularização e compactação manual do terreno	SER.CG	M2	48,05	1,47	70,80
05.06.02	Matacoado (embasamento com pedra e argamassa 1:4)	SER.CG	M3	45,30	22,14	1.003,10
05.06.03	Piso cerâmico 45x45cm PI-5 acabamento acetinado e rejunte anti-mofo e anti-bacterrecida na cor cinza claro nos Bares e WC's PNE	SER.CG	M2	45,30	70,20	3.180,23
05.06.04	Piso em tijolos maciço sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa em cimento e areia	SER.CG	M2	86,20	37,43	3.226,35
5,07	INSTALAÇÃO HIDRAÚLICA					
05.07.01	Tubo PVC soldável 25mm marrom, inclusive conexões	SER.CG	M	46,00	15,85	728,96
05.07.02	Registro de gaveta bruto 25mm	SER.CG	UN	3,00	437,33	1.312,00
05.07.02	Registro de gaveta cromado c/canopla 20mm	SER.CG	UN	3,00	72,20	216,59
05.07.03	Registro de gaveta bruto 25mm	SER.CG	UN	3,00	36,91	110,73

Samuel Araujo Cunha
Engenheiro Civil
CONFEA nº 110127[illegible]-0

12.306.343 - 4
LOPES CONSTRUTORA LTDA - ME
Rua Santo Antonio nº 310 A
Trizidela do Vale MA/CEP 65.727-000
10 292 042/0001 - 05

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 838614/2021, em 19/01/2021 emitida

Certidão nº 838614/2021
18/02/2021, 13:43
Chave de Impressão: 0xb0y
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/01/2021 e contém 9 folhas

Nº 585
Processo nº 08/Dez/2017
Assinatura

LOPES CONSTRUTORA LTDA - ME
CNPJ: 10.292.042/0001-05 INSC. ESTADUAL: 12306343-4
RUA SANTO ANTONIO N. 310A, CENTRO, TRIZIDELA DO VALE/MA, CEP: 65.727-000
TELEFONE: (99) 98136 4000 E-mail: lopes10292@gmail.com

Data:03/02/2017

Orçamento Sintético Global (GLOBAL)

DATA BASE - REGIÃO: SINAPI - São Luís/MA (MES:Outubro/16)

OBRA : CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS JOÃO DO VALE — TAXAS: BDI= 25,79% LS= 89,05%
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO DO MEARIM
LOCAL : SEDE, BERNARDO DO MEARIM-MA — ÁREA : 648,35m²

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	QUANT.	PREÇO(R$)	PREÇO TOTAL (R$)
05.07.04	Caixa de registro 40x40x40cm em alven. de tijolos maciço 1 vez c/tampa C.A.	SER.CG	UN	1,00	122,85	122,85
05.07.05	Colar de tomada de PVC para tubos de PVC - PBA 65 x 1", com trava	SER.CG	UN	1,00	13,21	13,21
05.07.06	Fornecimento e inst. de CX. D'ÁGUA de fibra de vidro c/capacidade para 500 litros, com tampa de vedação, escolilha e fixadores, inclusive as peças de apoio em madeira serrada e as ligações da Alimentação / Distribuição / Extravasão / Limpeza, c/os respectivos implementos hidráulicos (flanges, tubos, conexões e registro)	SER.CG	UN	2,00	525,54	1.051,07
05.07.07	Saboneteira de louca 15x15cm	SER.CG	UN	2,00	27,14	54,27
05.07.08	Porta papel de louca 15x15	SER.CG	UN	2,00	23,21	46,43
5,08	INSTALAÇÃO SANITÁRIA					
05.08.01	Tubo PVC branco esgoto DN 100mm, inclusive conexões	SER.CG	M	28,00	41,66	1.166,42
05.08.02	Tubo PVC branco esgoto DN 75mm, inclusive conexões	SER.CG	M	5,00	39,72	198,59
05.08.03	Tubo PVC branco esgoto DN 50mm, inclusive conexões	SER.CG	M	18,00	28,49	512,87
05.08.04	Tubo PVC branco esgoto DN 40mm, inclusive conexões	SER.CG	M	15,00	21,58	323,72
05.08.05	Vaso Sanitário (bacia convencional) na cor branca e com válvula de descarga antivandalismo, inclusive assento/tampa, tubo de ligação e parafuso de fixaçao completo	SER.CH	UN	2,00	317,37	634,75
05.08.06	Lavatório s/coluna (cuba convenc) c/torneira c/válvula de acionament hidromecânico, sifão e válvula de plástico (WC's/PNE)	SER.CG	UN	2,00	79,53	159,06
05.08.07	Cuba em aço inox 400X340X110mm (NUM 3) EM CHAPA 20.304 VALVULA DE ESCOAMENTO TP AMERICANA 1623 SIFAO 1680 1 1/2"X1 1/2" com Torneira de mesa com acionamento de 1/4 de volta (para a Pia do Bar embutida em bancada de granito verde ubatuba)	SER.CG	UN	2,00	140,23	280,45
05.08.08	RS = Ralo sifonado em PVC 150X150X50mm	SER.CG	UN	6,00	20,86	125,16
05.08.09	CI = Caixa de inspecao 60x60cm em alven. de tijolos maciço 1vez c/tampa e fundo em C.A.	SER.CG	UN	4,00	112,87	451,48

Samuel Araujo Cunha
Engenheiro Civil
CONFEA

12.306.343-4
LOPES CONSTRUTORA LTDA., ME
Rua Santo Antonio nº 310 A
Trizidela do Vale MA / CEP: 65.727-000
10 292 042/0001-05

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 838614/2021, em 19/01/2021 emitida

Certidão nº 838614/2021
18/02/2021, 13:43
Chave de Impressão: 0xb0y
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/01/2021 e contém 9 folhas

Nº 586
Processo n 06/2017
Assinatura

LOPES CONSTRUTORA LTDA - ME
CNPJ: 10.292.042/0001-05 INSC. ESTADUAL: 12306343-4
RUA SANTO ANTONIO N. 310A, CENTRO, TRIZIDELA DO VALE/MA, CEP: 65.727-000
TELEFONE: (99) 98136 4000 E-mail: lopes10292@gmail.com

Data:03/02/2017

Orçamento Sintético Global (GLOBAL)

DATA BASE - REGIÃO: SINAPI - São Luís/MA (MES:Outubro/16)

OBRA : CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS JOÃO DO VALE — TAXAS: BDI= 25,79% |LS= 89,05%
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO DO MEARIM
LOCAL : SEDE, BERNARDO DO MEARIM-MA — ÁREA : 648,35m²

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	QUANT.	PREÇO(R$)	PREÇO TOTAL (R$)
05.08.10	CI = Caixa de inspecao 60x60cm em alven. de tijolos maciço 1vez c/tampa e fundo em C.A.	SER.CG	UN	2,00	112,87	225,74
05.08.11	CI = Caixa de inspecao 60x60cm em alven. de tijolos maciço 1vez c/tampa e fundo em C.A.	SER.CG	UN	2,00	112,87	225,74
05.08.12	Fossa Séptica em alvenaria de tijolos maciços (½ vez) nas dimensões internas de 1,10m x 2,20m x Hútil=1,00m (=2,42 mil litros) revestida internamente com barra lisa e tampa em concreto armado medindo 1,40m x 2,50m x E=8cm	SER.CG	UN	1,00	4.569,70	4.569,70
05.08.13	Sumidouro em alvenaria de tijolos maciços (a crivo argamassados) nas dimensões internas de Ø = 2,50m x Hútil=0,70m (3,43 mil litros) e tampa de concreto armado medindo Ø = 2,90m x E=0,10m	SER.CG	UN	2,00	1.000,31	2.000,62
05.08.14	Filtro anaeróbico (1,5x1,5x2,0M) em tijolo maçico e fundo falso com filtro em brita-04	SER.CG	M3	1,00	59,34	59,34
5,09	INSTALAÇÃO ELÉTRICA					
05.09.01	Luminária incandescente de 100 W (arandela)	SER.CG	UN	4,00	97,56	390,25
05.09.02	Luminaria PL Eletronic de 2X23 W com suporte p/fixaçao, completa	SER.CG	UN	6,00	144,80	868,78
05.09.03	Interruptor 01 tecla simples - 10A-250v (com espelho), completo	SER.CG	UN	2,00	10,81	21,62
05.09.04	Interruptor 02 teclas simples - 10A-250v (com espelho), completo	SER.CG	UN	4,00	21,65	86,58
05.09.05	Tomada universal com espelho 10A 250v - 2P+T - 2x4"	SER.CG	UN	6,00	24,09	144,56
05.09.06	Tomada universal com espelho 10A 250v - 2P+T - 4x4"	SER.CG	UN	2,00	24,93	49,86
05.09.07	Caixa de passagem 15x15cm	SER.CG	UN	4,00	6,12	24,46
05.09.08	Eletroduto PVC rigido roscável Classe B, Ø=25 mm (NBR 6150)	SER.CG	M	85,00	5,00	425,27
05.09.09	Eletroduto PVC rigido roscável Classe B, Ø=32 mm (NBR 6150)	SER.CG	M	70,00	7,09	496,40
05.09.10	Curva 90º para Eletroduto PVC rigido roscável Classe B, Ø=25 mm (NBR 6150)	SER.CG	UN	12,00	1,39	16,66
05.09.11	Curva 90º para Eletroduto PVC rigido roscável Classe B, Ø=32 mm (NBR 6150)	SER.CG	UN	10,00	2,11	21,09
05.09.12	Cabo Sintenax Econax unipolar # 1,5 mm2 - Verde	SER.CG	M	30,00	14,80	443,93
05.09.13	Cabo Sintenax Econax unipolar # 1,5 mm2 - Preto	SER.CG	M	100,00	14,80	1.479,76

Samuel Araujo Cunha
Engenheiro Civil
CONFEA nº 2[illegible]1-0

12.306.343 - 4
LOPES CONSTRUTORA LTDA - ME
Rua Santo Antonio nº 310 A
Trizidela do Vale MA / CEP 65.727-000
10 292 042/0001 - 05

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 838614/2021, em 19/01/2021
emitida

Certidão nº 838614/2021
18/02/2021, 13:43
Chave de Impressão: 0xb0y
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/01/2021 e contém 9 folhas

Nº 587
Processo nº 13/1403203
Assinatura

LOPES CONSTRUTORA LTDA - ME
CNPJ: 10.292.042/0001-05 INSC. ESTADUAL: 12306343-4
RUA SANTO ANTONIO N. 310A, CENTRO, TRIZIDELA DO VALE/MA, CEP: 65.727-000
TELEFONE: (99) 98135 4000 E-mail: lopes10292@gmail.com

Data:03/02/2017

Orçamento Sintético Global (GLOBAL)

DATA BASE - REGIÃO: SINAPI - São Luís/MA (MES:Outubro/16)

OBRA : CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS JOÃO DO VALE — TAXAS: BDI= 25,79% LS= 89,05%
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO DO MEARIM
LOCAL : SEDE, BERNARDO DO MEARIM-MA — ÁREA : 648,35m²

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	QUANT.	PREÇO(R$)	PREÇO TOTAL (R$)
05.09.14	Cabo Sintenax Econax unipolar # 1,5 mm2 - Branco	SER.CG	M	40,00	14,80	591,90
05.09.15	Cabo Sintenax Econax unipolar # 1,5 mm2 - Azul	SER.CG	M	80,00	14,80	1.183,81
05.09.16	Cabo Sintenax Econax unipolar # 2,5 mm2 - Preto (para o ramal de alimentação)	SER.CG	M	100,00	2,68	268,18
05.09.17	Cabo Sintenax Econax unipolar # 2,5 mm2 - Azul (para o ramal de alimentação)	SER.CG	M	100,00	2,68	268,18
05.09.18	Quadro de Medição monofásico	SER.CG	UN	2,00	132,86	265,72
05.09.19	Quadro de Distribuicao para 6 circuitos monofasico SEM barramento sem disjuntor	SER.CG	UN	2,00	756,03	1.512,07
05.09.20	Haste de aterramento (copperweld) Ø=5/8" x 3000 mm com conector (para malha de aterramento)	SER.CG	UN	4,00	42,06	168,24
05.09.21	Cabo de cobre nu # 25mm2	SER.CG	M	50,00	16,71	835,28
05.09.22	Disjuntor monopolar termomagnetico 10 A	SER.CG	UN	10,00	11,74	117,45
05.09.23	Caixa octogonal PVC assentada na laje	SER.CG	UN	10,00	5,89	58,94
5,1	COBERTURA					
05.10.01	ESTRUTURA TIPO ESPACIAL EM ALUMINIO ANODIZADO	SER.CG	M2	128,00	196,17	25.110,30
05.10.02	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO	SER.CG	M2	128,00	56,03	7.172,04
05.10.03	RUFO EM CHAPA METALICA ZINCADA	SER.CG	M	2,24	18,07	40,48
5,11	DIVERSOS					
05.11.01	Execução de Impermeabilização de laje com IMPERMEABILIZANTE FLEXÍVEL À BASE DE ELASTÔMEROS SINTÉTICOS E BETUMES EMULSIONADOS, C/ 3 DEMÃOS, S/TELA, P/MARQUISE/TERRAÇO/CALHA/LAJE/JARDINEIRA/ÁREA FRIA	SER.CG	M2	14,84	175,64	2.606,53
05.11.02	Fornecimento e implantação de Bancada em granito PRETO TIJUCA L=0,50m, C=1,00m (para a Pia da Cozinha)	SER.CG	UN	1,00	434,05	434,05
05.11.03	Fornecimento e implantação de Bancada em "L" em granito PRETO TIJUCA L=0,50m, C=(2,65+1,70)m (para o Balcão do Bar)	SER.CG	UN	4,35	434,05	1.888,11
05.11.04	Barra de apoio em aço inox para lavatório (PARA PNE)	SER.CG	UN	2,00	197,03	394,07
05.11.05	Barra de apoio (para PNE) em aço inox polido, l=90 cm, d=38.1 mm	SER.CG	UN	4,00	160,30	641,22
05.11.06	Forro em RÉGUAS DE PVC - área dos banheiros	SER.CG	M2	13,80	47,86	660,45

Samuel Araujo Cunha
Engenheiro Civil
CONFEA [illegible]-0

12.306.343 - 4
LOPES CONSTRUTORA LTDA - ME
Rua Santo Antonio nº 310 A
Trizidela do Vale MA CEP 65.727-000
292 042/0001 - 05

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 838614/2021, emitida em 19/01/2021

Certidão nº 838614/2021
18/02/2021, 13:43
Chave de Impressão: 0xb0y
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/01/2021 e contém 9 folhas

Nº 588
Processo n 5805002/2017
Assinatura

LOPES CONSTRUTORA LTDA - ME
CNPJ: 10.292.042/0001-05 INSC. ESTADUAL: 12306343-4
RUA SANTO ANTONIO N. 310A, CENTRO, TRIZIDELA DO VALE/MA, CEP: 65.727-000
TELEFONE: (99) 98136 4000 E-mail: lopes10292@gmail.com

Data:03/02/2017

Orçamento Sintético Global (GLOBAL)

DATA BASE - REGIÃO: SINAPI - São Luís/MA (MES:Outubro/16)

OBRA : CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS JOÃO DO VALE — TAXAS: BDI= 25,79% |LS= 89,05%
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO DO MEARIM
LOCAL : SEDE, BERNARDO DO MEARIM-MA — ÁREA : 648,35m²

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	QUANT.	PREÇO(R$)	PREÇO TOTAL (R$)
05.11.07	ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 9,52MM INCLUSO PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO	SER.CG	M	2,84	45,39	128,91
05.11.08	EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	2,00	184,73	369,45
					SUBTOTAL (Divisão):	109.249,70
6	LIMPEZA GERAL					
6.01	Limpeza geral da obra	SER.CG	M2	3.410,00	1,66	5.660,60
					SUBTOTAL (Divisão):	5.660,60
					TOTAL GERAL:	298.965,02
					BDI (25,79%)	77.103,08
					TOTAL COM BDI (R$):	376.068,10

IMPORTA A PRESENTE PROPOSTA O VALOR DE R$ 376.068,10 (TREZENTOS E SETENTA E SEIS MIL SESSNTA E OITO REAIS E DEZ CENTAVOS)

12.306.343 - 4
LOPES CONSTRUTORA LTDA - ME
Rua Santo Antonio nº 310 A
Trizidela do Vale MA CEP 65.727-000
10 292 042/0001 - 05

Samuel Araujo Cunha
Engenheiro Civil
CONFEA nº [illegible]-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 838614/2021, em 19/01/2021 emitida em

Certidão nº 838614/2021
18/02/2021, 13:43
Chave de Impressão: 0xb0y
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/01/2021 e contém 9 folhas

Processo n 13203203
Fls nº 1360
Visto

MENU

DETALHES DA CERTIDÃO

Detalhe

Número: **839567**
Ano: **2021**
Data de Cadastro: **25/01/2021**
Data de Emissão: **02/02/2021**
Tipo: **CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO**
Situação Atual: **DOCUMENTO PAGO**
Baixa cópia do arquivo de impressão da certidão

Notas (4)

Descrição

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

Páginas: 1

Status (4)

Mostrar 10 registros XLS PDF RELATÓRIO GERENCIAL

Buscar:

SITUAÇÃO	DATA - HORA	OBSERVAÇÃO
DOCUMENTO EMITIDO	25/01/2021 - 13:22:37	
BOLETO EMITIDO	25/01/2021 - 13:23:33	
DOCUMENTO PAGO	25/01/2021 -	
DOCUMENTO PROCESSADO	25/01/2021 - 15:13:46	

Mostrando de 1 até 4 de 4 registros Primeiro | Anterior | 1 | Seguinte | Último

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

839567/2021

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **HARLEY DE ALMEIDA FREITAS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: **HARLEY DE ALMEIDA FREITAS**
Registro: **13029MA** RNP: **2609957289**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20190249326** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 15/04/2019 Baixada em: 25/01/2021
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **LOPES CONSTRUTORA LTDA**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Trizidela do Vale** CPF/CNPJ: **01.558.070/0001-22**
Endereço do contratante: AVENIDA Deputado Carlos Melo Nº: 1670
Complemento: prefeitura Bairro: Aeroporto
Cidade: TRIZIDELA DO VALE UF: MA CEP: 65727000
Contrato: Celebrado em: 02/04/2019
Valor do contrato: R$ 1.990.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA travessa são josé / prça da juventude Nº: SN
Complemento: praça da juventude Bairro: nova Jerusalém
Cidade: TRIZIDELA DO VALE UF: MA CEP: 65727000
Data de início: 02/04/2019 Conclusão efetiva: 27/11/2019
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: Prefeitura Municipal de Trizidela do Vale CPF/CNPJ: 01.558.070/0001-22

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO** #A0217 - PRACA 20 - EXECUCAO E PROJETO 7000.00 metro quadrado; **7 - EXECUÇÃO** #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 20 - EXECUCAO E PROJETO 1.00 unidade; **7 - EXECUÇÃO** #A0427 - REDE HIDRO-SANITARIA EM PRACA PUBLICA 20 - EXECUCAO E PROJETO 1.00 unidade; **7 - EXECUÇÃO** #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS 20 - EXECUCAO E PROJETO 1.00 unidade; **7 - EXECUÇÃO** #A0507 - PAVIMENTACAO DE CONCRETO 20 - EXECUCAO E PROJETO 1.00 unidade; **7 - EXECUÇÃO** #A0509 - PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS 20 - EXECUCAO E PROJETO 1.00 unidade; **7 - EXECUÇÃO** #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 20 - EXECUCAO E PROJETO 1.00 unidade;

Observações

Construção da praça da juventude na sede do município de Trizidela do vale- MA , tudo de acordo com os elementos técnicos discriminados no edital da tomada de preço nº 004/2019

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 21 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 839567/2021
02/02/2021, 11:11
DA09D

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: DA09D

LAUDO TÉCNICO, VISTÓRIA DE CONCLUSÃO DE OBRA

Identificação: VISTORIA E FISCALIZAÇÃO DA CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE Construção da praça da juventude na sede do município de Trizidela do vale- MA
Período: Data de início 02/04/2019 término 27/11/2019
Interessado: Prefeitura de Trizidela do Vale – *MA*
Endereço: Av. Deputado Carlos Melo - N° 1670, Aeroporto, Trizidela do Vale – MA
CNPJ nº 01.558,070/0001-22
Empresa contratada para execução: LOPES CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 10.292.042/0001-05, Sediada na Rua Santo Antonio n 310A, bairro centro, Trizidela do Vale-MA.

Responsavel técnico pela execução: Harley de Almeida freitas, Engenheiro Civil CREA-SP 2609957289 residente na rua Genésio Carvalho , 690 Centro Esperantinópolis/MA
ART de execução: MA20190249326
Assunto/Finalidade: Este trabalho caracteriza-se pela inspeção da execução dos serviços de CONSTRUÇÃO da praça da juventude, com um "Check-up" da obra, tendo como escopo um diagnóstico geral, identificando avaliando o sistema construtivo já executado.
Realização do laudo: Engenheira Civil: Rayane Ribeiro Galvão Crea- MA n° 1117890341 MA

Constituição da obra: Construção de uma praça da juventude na sede do município de Trizidela do vale- MA

Analise: a obra encontra-se dentro dos padrões técnicos e de acordo com os projetos, atendendo as normas vigentes, no momento da vistoria não foi constatado elementos que venham a comprometer a estrutura.
Conclusão: o presente laudo não exime o interessado da observância da legislação estadual, federal e municipal. "declaramos ter vistoriado a obra que se encontra concluída, em perfeitas condições, responsabilizamo-nos, sob as penas da lei, que a edificação está de acordo com o projeto aprovado pela prefeitura do município de Trizidela do vale- MA , atende todas as legislações municipais, estaduais e federais vigentes, bem como as normas técnicas da abnt, normas das concessionárias de serviços públicos."

TRIZIDELA DO VALE - MA, 02 DE DEZEMBRO DE 2020

Rayane Ribeiro Galvão
Engenharia Civil
CREA-MA 111 789 034 1

Rayane Ribeiro Galvão
Engenheira Civil
Crea- MA n° 1117890341 MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 839567/2021, em 02/02/2021
Certidão nº 839567/2021
18/02/2021, 13:36
Chave de Impressão: DA09D
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/02/2021 e contém 1 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE- MA

Av. Deputado Carlos Melo - N° 1670, Aeroporto, Trizidela do Vale – MA
CNPJ n® 01.558,070/0001-22

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Contratante: Prefeitura de Trizidela do Vale – *MA*. CNPJ nº 01.558.070/0001-22
Obra: Construção da praça da juventude na sede do município de Trizidela do vale- MA , tudo de acordo com os elementos técnicos discriminados no edital da tomada de preço nº 004/2019
Período: Data de início 02/04/2019 término 27/11/2019
Local: RUA travessa são josé / prça da juventude, Sede, Trizidela do Vale – *MA*
Empresa Contratada: LOPES CONSTRUTORA LTDA sediada na Rua Santo Antonio n 310A, bairro centro, Trizidela do Vale-MA. CNPJ nº 10.292.042/0001-05,Crea: n° 0000012547-MA
Engenheiro Civil: Harley de Almeida Freitas, CREA nº 2609957289
Anotação de Responsabilidade Técnica – ART nº MA20190249326

Atestamos para os devidos fins de direito, que a empresa acima identificada, executou à obras, "Construção da praça da juventude ", na sede deste Município de Trizidela do vale - Maranhão

Atestamos ainda, que a empresa desempenhou plenamente os serviços de contrato, cumprindo tecnicamente a todas as normas e demais exigências legais, inexistindo, portanto, fato que desabone sua idoneidade.

Trizidela do Vale – *MA* 27 de novembro de 2020.

Prefeitura Municipal de Trizidela do Vale
Rivaldo dos Santos Sousa
CPF: 910.160.703-06
Secretário Municipal de Infraestrutura

Rayane Ribeiro Galvão
Engenheira Civil
CREA-MA Nº 1117890341

Rayane Ribeiro Galvão
Engenheira Civil
Crea- MA n° 1117890341 MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 839567/2021, em 02/02/2021 emitida

Certidão nº 839567/2021
18/02/2021, 13:36
Chave de Impressão: DA09D
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/02/2021 e contém 20 folhas

LOPES CONSTRUTORA LTDA - ME
CNPJ: 10.292.042/0001-05 INSC. ESTADUAL: 12306343-4
RUA SANTO ANTONIO N. 310A, CENTRO, TRIZIDELA DO VALE/MA, CEP: 65.727-000
TELEFONE: (99) 98136 4000 E-mail: lopes10292@gmail.com

SEPLAN - Trizidela do Vale
Proc. 2401/2021 20 19
FLS. 637
Rub.

PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE - MA
OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE
LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE TRIZIDELA DO VALE - MA
DATA: 01/03/2019
REFERÊNCIA: SINAPI - JANEIRO/2015, ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 87,40% (HORA) - 49,76% (MÊS) E B. D. I = 24,23%
PROCESSO Nº 2654.1010923-59/2013 (MINISTÉRIO DO ESPORTE / ESPORTE E LAZER)

PLANILHA DE ESTIMATIVA DE CUSTOS SINTÉTICO

ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO (R$) TOTAL	PESO (%)
1	IMPLANTAÇÃO DAS OBRAS	75.153,09	3,78%
2	PAVIMENTAÇÃO	354.754,28	17,83%
3	CAMPO DE FUTEBOL	304.084,58	15,28%
4	PISTA DE SKATE	105.130,43	5,28%
5	PISTA DE SALTO	36.258,72	1,82%
6	TOTEM	30.556,38	1,54%
7	ÁREA DE CONVIVÊNCIA	82.941,17	4,16%
8	QUIOSQUE	39.735,87	2,00%
9	GINÁSIO	549.235,00	27,60%
10	ARENA COM PALCO	163.873,89	8,23%
11	ÁREA DE MULTIUSO	3.709,07	0,19%
12	QUADRA DE AREIA	29.485,95	1,48%
13	PISTA DE CAMINHADA	117.488,70	5,90%
14	CERCA VIVA	83.766,04	4,21%
15	LIMPEZA GERAL DA OBRA	13.826,80	0,70%
	TOTAL COM B.D.I	1.990.000,00	100,00%

A PROPOSTA ESTÁ ORÇADO EM : HUM MILHÃO, NOVECENTOS E NOVENTA MIL REAIS.

Harley de Almeida Freitas
Engenheiro Civil
CREA 506365129

12.306.343 - 4
LOPES CONSTRUTORA LTDA - ME
Rua Santo Antonio nº 310 A
Trizidela do Vale - MA / CEP: 65.727-000
10.292.042/0001 - 05

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 839567/2021, em 02/02/2021 emitida

Certidão nº 839567/2021
18/02/2021, 13:36
Chave de Impressão: DA09D
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/02/2021 e contém 20 folhas

LOPES CONSTRUTORA LTDA - ME
CNPJ: 10.292.042/0001-05 INSC. ESTADUAL: 12306343-4
RUA SANTO ANTONIO N. 310A, CENTRO, TRIZIDELA DO VALE/MA, CEP: 65.727-000
TELEFONE: (99) 98136 4000 E-mail: lopes10292@gmail.com

PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE - MA
OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE
LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE TRIZIDELA DO VALE - MA
DATA: 01/03/2019
REFERÊNCIA: SINAPI - JANEIRO/2015, ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 87,40% (HORA) - 49,76% (MÊS) E B. D. I = 24,23%
PROCESSO Nº 2654.1010923-53/2013 (MINISTÉRIO DO ESPORTE / ESPORTE E LAZER)

PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS

CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DA JUVENTUDE

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	UNIT	CÓD. SINAPI	ABRANGÊNCIA	PREÇO TOTAL	PESO (%)
1	**IMPLANTAÇÃO DAS OBRAS**						**60.495,12**	**3,78%**
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1.1	LIMPEZA							
1.1.1.1	RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO	m²	7.000,00	2,50	73948/016	NAC	17.500,00	1,09%
1.1.1.2	Bota-fora de material excedente com carga manual em caminhão basculante	m³	350,00	15,34	72897	NAC	5.369,00	0,34%
	TOTAL ITEM						*22.869,00*	*1,43%*
1.5	PLACA							
1.5.1	PLACA DE OBRA							
1.5.1.1	PLACA DE OBRA (GOVERNO)	m²	6,00	284,53	74209/001	NAC	1.707,18	0,11%
	TOTAL ITEM						*1.707,18*	*0,11%*
1.6	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS							
1.6.1	ABRIGO PROVISÓRIO metál. tipo container constit. por um conj. de dois módulos podendo ser acoplados pela lateral, fundo e frente	un/mês	3,00	618,75	73847/001	NAC	1.856,25	0,12%
1.6.2	ABRIGO para cavalete em alvenaria, dimensões 0,65x 0,85x0,30 m	un	1,00	53,91	VER COMPOSIÇÃO	EM ANEXO	53,91	0,00%
1.6.3	LIGAÇÃO provisória de água para obra e instalação sanitária provisória , pequenas obras (instalação mínima)	un	1,00	248,49	VER COMPOSIÇÃO	EM ANEXO	248,49	0,02%
1.6.4	LIGAÇÃO provisória de luz e força para obra (instalação mínima)	un	1,00	1.064,53	73960/001	NAC	1.064,53	0,07%
1.6.5	Tapume de tábua comum, altura h=2,44m	m²	864,06	37,84	74220/001	NAC	32.695,76	2,04%
	TOTAL ITEM						*35.918,94*	*2,24%*
2	**PAVIMENTAÇÃO**						**285.562,49**	**17,83%**
2.1	ESTACIONAMENTO							
2.1.1	Escavação manual	m³	35,68	20,10	79517/002	NAC	717,07	0,04%
2.1.2	Preparo de caixa	m²	356,75	3,32	5622	NAC	1.184,41	0,07%
2.1.3	Iluminação externa, com poste curvo de 8m de altura e luminárias para lâmpada vapor de sódio, 250W	un	11,00	2.586,74	VER COMPOSIÇÃO	EM ANEXO	28.454,14	1,78%
2.1.4	FIO ISOLADO de PVC seção 4 mm² - 750 V - 70°C	m	1.068,00	1,44	84682	NAC	1.537,92	0,10%
2.1.5	CABO ISOLADO em PVC seção 50 mm² - 750 V - 70°C	m	615,38	23,32	73860/014	NAC	14.350,66	0,90%
2.1.6	CABO ISOLADO em PVC seção 16 mm² - 750 V - 70°C	m	355,77	8,75	73860/012	NAC	3.112,99	0,19%
	TOTAL ITEM						*49.357,19*	*3,08%*
2.2	ENTRADA E MEDICAO DE ENERGIA							
2.2.1	TRANSFORMADOR EM poste 150KVA(13,8kV /220-380V)-fornecimento e instalacao	un	1,00	26.312,57	00007616	INSUMOS	26.312,57	1,64%
2.2.2	ELETRODUTO de pvc rigido roscavel 25mm (3/4")	m	534,00	10,20	74252/001	NAC	5.446,80	0,34%
2.2.3	ELETRODUTO de pvc rigido roscavel 32mm (1")	m	337,00	15,24	83407	NAC	5.135,88	0,32%
2.2.4	ELETRODUTO de pvc rigido roscavel 40mm (11/4")	m	280,00	16,46	55865	NAC	4.608,80	0,29%
2.2.5	ELETRODUTO de pvc rigido roscavel 75mm (21/2")	m	12,50	33,80	55867	NAC	422,50	0,03%
2.2.6	CURVA 90° de pvc rigido roscavel 25mm	un	27,00	4,22	00012034	INSUMOS	113,94	0,01%
2.2.7	CURVA 90° de pvc rigido roscavel 32mm	un	7,00	5,43	0001880	INSUMOS	38,01	0,00%
2.2.8	CURVA 90° de pvc rigido roscavel 40mm	un	2,00	10,68	0001890	INSUMOS	21,36	0,00%
2.2.9	CURVA 90° de pvc rigido roscavel 75mm	un	1,00	18,48	0001882	INSUMOS	18,48	0,00%
2.2.10	LUVA de pvc rigido roscavel 25mm	un	317,00	1,73	0001891	INSUMOS	548,41	0,03%
2.2.11	LUVA de pvc rigido roscavel 32mm	un	357,00	2,20	0001892	INSUMOS	785,40	0,05%

Harley de Almeida Freire
Engenheiro Civil
CREA SUL 061259

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 839567/2021, emitida em 02/02/2021

Certidão nº 839567/2021
18/02/2021, 13:36
Chave de Impressão: DA09D
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/02/2021 e contém 20 folhas

REFERÊNCIA: SINAPI - JANEIRO/2015, ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 87,40% (HORA) - 49,76% (MÊS) E B. D. I = 24,23%
PROCESSO Nº 2654.1010923-53/2013 (MINISTÉRIO DO ESPORTE / ESPORTE E LAZER)

PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS

CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DA JUVENTUDE

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	UNIT	CÓD. SINAPI	ABRANGÊNCIA	PREÇO TOTAL	PESO (%)
2.2.12	LUVA de pvc rigido roscavel 40mm	un	131,00	3,69	0001902	INSUMOS	483,39	0,03%
2.2.13	LUVA de pvc rigido roscavel 75mm	un	4,00	24,72	0001896	INSUMOS	98,88	0,01%
2.2.14	ELETRODUTO de aco galvanizado 65mm (21/2")	m	10,00	26,47	83414	NAC	264,70	0,02%
2.2.15	LUVA de aco galvanizado 65mm (21/2")	un	3,00	38,83	72615	NAC	116,49	0,01%
2.2.16	CURVA de aco galvanizado 65mm (21/2")	un	1,00	83,91	0001791	INSUMOS	83,91	0,01%
2.2.17	CABO sintenax 4,0mm2	m	1.068,00	3,58	73860/009	NAC	3.823,44	0,24%
2.2.18	CABO sintenax 6,0mm2	m	2.715,10	4,89	73860/010	NAC	13.276,84	0,83%
2.2.19	CABO sintenax 10,0mm2	m	905,03	7,60	73860/011	NAC	6.878,25	0,43%
2.2.20	CABO sintenax 16,0mm2	m	867,00	8,75	73860/012	NAC	7.586,25	0,47%
2.2.21	CABO sintenax 70,0mm2	m	90,00	33,24	73860/015	NAC	2.991,60	0,19%
2.2.22	CORDOALHA de cobre nu 35mm2, incl.solda ou conectores	m	6,00	32,08	72929	NAC	192,48	0,01%
2.2.23	CAIXA de passagem em alv. 1/2 vez, revestida, 60X60cm -CB1 c/ tampa T-33	un	19,00	242,63	83449	NAC	4.609,97	0,28%
2.2.24	CAIXA de passagem em alv. 1/2 vez, revestida, 40x40cm -CP c/ tampao T-16	un	26,00	113,99	83447	NAC	2.963,74	0,19%
2.2.25	CAIXA de passagem em alv. 1/2 vez, revestida, 30x30cm -CPA c/tampa em concreto e aterramento	un	1,00	106,63	8446	NAC	106,63	0,01%
	TOTAL ITEM						*88.928,72*	*5,43%*
2,3	SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGA ATMOSFERICA							
2.3.1	CORDOALHA de cobre nu 50mm2, enterrado, incl. solda e conexoes	m	50,00	39,75	72930	NAC	1.987,50	0,12%
2.3.2	BARRA DE ACO CA-25 a10mm2	m	389,38	6,28	72250	NAC	2.445,31	0,15%
2.3.3	HASTE de cobre nu 5/8"x3m, enterrado, incl. conector	un	54,00	34,17	68069	NAC	1.845,18	0,12%
2.3.4	CPMT1 - CAIXA de passagem e medicao 30X30cm, c/tampa em concreto	un	7,00	106,63	83446	NAC	746,41	0,05%
2.3.5	CPIT2 - CAIXA de passagem e inspecao 30X30cm, c/ tampa em concreto	un	8,00	106,63	83446	NAC	853,04	0,05%
2.3.6	CAIXA de equalizacao	un	1,00	184,47	VER COMPOSIÇÃO	EM ANEXO	184,47	0,01%
2.3.7	SOLDA da barra de aço por transpesse	m	28,60	34,75	VER COMPOSIÇÃO	EM ANEXO	993,85	0,06%
	TOTAL ITEM						*9.055,76*	*0,57%*
2,4	SERVICOS DIVERSOS							
2.4.1	ESCAVACAO manual	m3	128,16	20,10	79517/002	NAC	2.576,02	0,16%
2.4.2	REATERRO manual apiloado	m3	64,08	35,17	83441	NAC	2.253,60	0,14%
2.4.3	ENVELOPE de concreto estrutural	m	356,00	22,82	71623	NAC	8.123,91	0,51%
	TOTAL ITEM						*12.953,62*	*0,81%*
2.5	INTERTRAVADO							
2.5.1	PAVIMENTAÇÃO ARTICULADA blocos de concreto hexagonal sobre coxim de areia	m²	356,75	52,43	73764/005	NAC	18.704,40	1,17%
	TOTAL ITEM						*18.704,40*	*1,17%*
2.6	PASSEIO INTERNO							
2.6.1	Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck	m²	1.365,20	48,66	72195	NAC	63.700,23	3,98%
	TOTAL ITEM						*63.700,23*	*3,98%*
2.7	[redacted]							
2.7.1								
2.7.2								
3	CAMPO DE FUTEBOL						244.775,48	15,26%
3.1	SERVIÇOS INICIAIS							
3.1.1	MOVIMENTO DE TERRA							
3.1.1.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM CAMPO ABERTO EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 2 M	m³	253,80	2,08	79480	NAC	527,90	0,03%
3.1.1.2	CARGA MECÂNIZADA de terra em caminhão basculante	m³	329,94	1,38	74010/001	NAC	455,32	0,03%
3.1.1.3	TRANSPORTE E DESCARGA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, DISTÂNCIA ATÉ 10 KM	m³	329,94	12,19	74255/001	NAC	4.021,97	0,25%
	TOTAL ITEM						*5.005,19*	*0,31%*

Harley de Almeida Freita
Engenheiro Civil
CREA 506365129

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 839567/2021, em 02/02/2021
emitida

Certidão nº 839567/2021
18/02/2021, 13:36
Chave de Impressão: DA09D
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/02/2021 e contém 20 folhas

REFERÊNCIA: SINAPI - JANEIRO/2015, ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 87,40% (HORA) - 49,76% (MÊS) E B. D. I = 24,23%
PROCESSO Nº 2654.1010923-53/2013 (MINISTÉRIO DO ESPORTE / ESPORTE E LAZER)

PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS

CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DA JUVENTUDE

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	UNIT	CÓD. SINAPI	ABRANGÊNCIA	PREÇO TOTAL	PESO (%)
3.2	GABARITO							
3.2.1	LOCAÇÃO DE OBRA: execução de gabarito	m²	1.269,00	3,98	74077/003	NAC	5.050,62	0,32%
	TOTAL ITEM						*5.050,62*	*0,32%*
3.3	DRENAGEM/CONFINAMENTO							
3.3.1	ESCAVAÇÃO							
3.3.1.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM CAMPO ABERTO EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 2 M	m³	103,56	2,08	79480	NAC	215,40	0,01%
3.3.1.2	REATERRO MANUAL de vala apiloado	m³	62,14	35,53	83441	NAC	2.207,69	0,14%
3.3.1.3	APILOAMENTO de fundo de3 vale com maço de 40 a 60 kg	m²	129,00	15,22	79483	NAC	1.963,38	0,12%
3.3.1.5	TRANSPORTE E DESCARGA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, DISTÂNCIA ATÉ 10 KM	m³	188,48	12,19	74255/001	NAC	2.297,56	0,14%
	TOTAL ITEM						*6.684,03*	*0,42%*
3.4	SISTEMA DE DRENAGEM							
3.4.1	GEOTÊXTIL usado como filtro envolvendo material drenante	m²	734,40	18,18	0000401	INSUMOS	13.351,39	0,83%
3.4.2	LASTRO DE BRITA 3 e 4 aplicado manualmente com maço de até 30 kg	m³	78,00	97,27	74164/004	NAC	7.587,06	0,47%
3.4.3	TUBO de PVC de 150mm, reforçado para drenagem.	m	169,00	38,09	89580	NAC	6.437,21	0,40%
3.4.4	TUBO de PVC de 200mm, reforçado para drenagem.	m	50,00	51,44	83707	NAC	2.572,00	0,16%
3.4.5	Caixas de passagem em alvenaria revestida, med. 60x60x40 cm	un	10,00	245,08	83449	NAC	2.450,80	0,15%
3.4.6	Canaleta de concreto com grelha de ferro fundido	m	94,00	177,34	83622	NAC	16.669,96	1,04%
	TOTAL ITEM						*49.068,42*	*3,06%*
3.5	CONFINAMNETOS							
3.5.1	GUIAS							
3.5.1.1	GUIA PRÉ-FABRICADA de concreto reta ou curva , assentada com concreto, fck=15 Mpa, controle tipo "C "	m	148,00	49,25	73789/002	NAC	7.289,00	0,46%
	TOTAL ITEM						*7.289,00*	*0,46%*
3.6	CAMPO DE JOGO							
3.6.1	GRAMA SINTÉTICA							
3.6.1.1	Fornecimento e instalação de campo de futebol em grama sintética importada H=50mm, 8800 Dtex, na cor verde, incluindo demarcação das linhas em grama branca com camada amortecedora superficial em granulos de borracha SBR, limpos e escolhidos	m²	1.269,00	103,82	VER COMPOSIÇÃO	EM ANEXO	131.750,45	8,22%
	TOTAL ITEM						*131.750,45*	*8,22%*
3.7	ALAMBRADO							
3.7.1	ALAMBRADO ESPORTIVO							
3.7.2	ALAMBRADO p/quadra poliesportiva, c/tela de arame galvaniz. ou pvc, fixada em quadros de aço galvaniz, altura de 4 m	m	148,00	137,70	73787/001	NAC	20.379,60	1,27%
	TOTAL ITEM						*20.379,60*	*1,27%*
3.8	ILUMINAÇÃO							
3.8.1	ILUMINAÇÃO ESPORTIVA							
3.8.1.1	POSTE de aço com tratamento anti-corrosão, pintado em esmalte sintético verde, com cruzeta para 04 projetores	cj	4,00	1.293,19	00014165	INSUMOS	5.172,76	0,32%
3.8.1.3	FIO ISOLADO de PVC seção 4 mm² - 750 V - 70°C	m	363,46	3,62	73860/009	NAC	1.315,73	0,08%
3.8.1.4	CABO ISOLADO em PVC seção 50 mm² - 750 V - 70°C	m	415,38	23,56	73860/014	NAC	9.786,35	0,61%
3.8.1.5	CABO ISOLADO em PVC seção 16 mm² - 750 V - 70°C	m	155,77	8,84	73860/012	NAC	1.377,01	0,09%
	TOTAL ITEM						*19.648,17*	*1,22%*
4	PISTA DE SKATE						84.625,64	5,28%
4.1	SERVIÇOS INICIAIS							
4.1.1	MOVIMENTO DE TERRA							

Harley de Almeida Freitas
Engenheiro Civil
CREA 506765129

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 839567/2021, emitida em 02/02/2021

Certidão nº 839567/2021
18/02/2021, 13:36
Chave de Impressão: DA09D
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/02/2021 e contém 20 folhas

REFERÊNCIA: SINAPI - JANEIRO/2015, ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 87,40% (HORA) - 49,76% (MÊS) E B. D. I = 24,23%

PROCESSO Nº 2664.1010923-53/2013 (MINISTÉRIO DO ESPORTE / ESPORTE E LAZER)

PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS

CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DA JUVENTUDE

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	UNIT	CÓD. SINAPI	ABRANGÊNCIA	PREÇO TOTAL	PESO (%)
4.1.1.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM CAMPO ABERTO EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 2 M	m³	83,80	2,08	79480	NAC	174,30	0,01%
4.1.1.2	APILOAMENTO de fundo de vala com maço de 40 a 60 kg	m²	279,50	15,22	79483	NAC	4.253,99	0,27%
4.1.1.3	CARGA MECÂNIZADA de terra em caminhão basculante	m³	108,99	1,38	74010/001	NAC	150,41	0,01%
4.1.1.4	TRANSPORTE E DESCARGA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, DISTÂNCIA ATÉ 10 KM	m³	108,99	12,19	74255/001	NAC	1.328,53	0,08%
	TOTAL ITEM						*5.907,23*	*0,37%*
4.2	GABARITO							
4.2.1	LOCAÇÃO DE OBRA: execução de gabarito	m²	335,00	3,98	74077/003	NAC	1.333,30	0,08%
	TOTAL ITEM						*1.333,30*	*0,08%*
4.3	RADIER							
4.3.1	FÔRMA de madeira para fundação com tábua de 3", 5 reaproveitamentos	m²	13,78	34,43	74076/001	NAC	474,38	0,03%
4.3.2	ARMADURA de aço p/estruturas em geral, CA-50A até Ø 10 mm, corte e dobra por sistema industrializado fora da obra	kg	1.505,79	5,44	74254/001	NAC	8.191,50	0,51%
4.3.3	CONCRETO estrutural dosado em central , fck 13,5 MPa	m³	13,97	243,03	5652	NAC	3.395,74	0,21%
4.3.4	CONCRETO estrutural dosado em central , fck 25 MPa	m³	41,92	369,66	73972/001	NAC	15.495,22	0,97%
4.3.5	TRANSPORTE, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO d o concreto em estrutura	m³	41,92	67,04	74157/003	NAC	2.810,15	0,18%
	TOTAL ITEM						*30.366,99*	*1,90%*
4.4	RAMPAS COM ACESSIBILIDADE							
4.4.1	FÔRMA de chapa compensada para estruturas em geral , resinada, e=12 mm, 3 reaproveitamentos	m²	33,27	33,96	84215	NAC	1.130,01	0,07%
4.4.2	ARMADURA de aço p/estruturas em geral, CA-50A a té Ø 10 mm, corte e dobra por sistema industrializado fora da obra	kg	149,75	5,44	74254/001	NAC	814,66	0,05%
4.4.3	CONCRETO estrutural dosado em central , fck 25 MPa	m³	3,33	369,66	73972/001	NAC	1.230,64	0,08%
4.4.4	TRANSPORTE, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO do concreto em estrutura	m³	3,33	67,04	84215	NAC	223,18	0,01%
4.4.5	PAVIMENTAÇÃO com piso tátil de alerta em concreto na cor natural para deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada AC-II, rejuntado, exclusive regularização da base	m²	3,70	63,01	VER COMPOSIÇÃO	EM ANEXO	233,14	0,01%
	TOTAL ITEM						*3.631,63*	*0,23%*
4.5	ALVENARIA							
4.5.1	BLOCO DE CONCRETO							
4.5.1.1	ALVENARIA de vedação com bloco de concreto aparent e, 19 x 19 x 39 cm, espessura da parede 19 cm, jun tas de 10 mm com argamassa mista de cimento, cal h idratada e areia sem peneirar traço 1:0,5:8 - flp o 2 -	m²	126,05	75,57	87451	NAC	9.525,76	0,59%
	TOTAL ITEM						*9.525,76*	*0,59%*
4.6	REVESTIMENTO							
4.6.1	GRANILITE para revestimento de piso moldado "in l oco"	m²	294,46	62,73	84191	NAC	18.471,43	1,15%
	TOTAL ITEM						*18.471,43*	*1,15%*
4.7	PINTURA							
4.7.1	ACRÍLICA							
4.7.1.1	LÁTEX ACRÍLICO em parede externa com duas demãos, sem massa corrida	m²	326,64	7,25	88487	NAC	2.368,14	0,15%
	TOTAL ITEM						*2.368,14*	*0,15%*
4.8	CONFINAMENTOS							
4.8.1	GUARDA-CORPO							
4.8.1.1	Guarda-corpo metálico em tubo galvanizado de 2"	m²	25,21	216,81	73631	NAC	5.465,17	0,34%
	TOTAL ITEM						*5.465,17*	*0,34%*
4.9	ILUMINAÇÃO							
4.9.1	ILUMINAÇÃO ESPORTIVA							

Harley de Almeida Freita
Engenheiro Civil
CREA 506365129

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 839567/2021, emitida em 02/02/2021

Certidão nº 839567/2021
18/02/2021, 13:36
Chave de Impressão: DA09D
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/02/2021 e contém 20 folhas

REFERÊNCIA: SINAPI - JANEIRO/2015, ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 87,40% (HORA) - 49,76% (MÊS) E B. D. I = 24,23%
PROCESSO Nº 2654.1010923-53/2013 (MINISTÉRIO DO ESPORTE / ESPORTE E LAZER)

PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS

CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DA JUVENTUDE

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	UNIT	CÓD. SINAPI	ABRANGÊNCIA	PREÇO TOTAL	PESO (%)
4.9.1.1	[redacted]							
4.9.1.2	POSTE de aço galvanizado com 4m de altura, incluindo cruzeta	un	4,00	318,29	00006050	INSUMOS	1.273,16	0,08%
4.9.1.3	FIO ISOLADO de PVC seção 4 mm² - 750 V - 70°C	m	207,49	3,62	73860/009	NAC	751,11	0,05%
4.9.1.4	CABO ISOLADO em PVC seção 50 mm² - 750 V - 70°C	m	155,62	23,56	73860/014	NAC	3.666,41	0,23%
4.9.1.5	CABO ISOLADO em PVC seção 16 mm² - 750 V - 70°C	m	103,75	8,84	73860/012	NAC	917,15	0,06%
	TOTAL ITEM						*7.555,99*	*0,47%*
5	**PISTA DE SALTO**						**29.186,77**	**1,82%**
5.1	SERVIÇOS INICIAIS							
5.1.1	MOVIMENTO DE TERRA							
5.1.1.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM CAMPO ABERTO EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 2 M	m³	13,68	2,08	79480	NAC	28,45	0,00%
5.1.1.2	APILOAMENTO de fundo de3 vala com maço de 40 a 60 kg	m²	55,20	15,22	79483	NAC	840,14	0,05%
5.1.1.4	TRANSPORTE E DESCARGA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, DISTÂNCIA ATÉ 10 KM	m³	17,78	12,19	74255/001	NAC	216,77	0,01%
	TOTAL ITEM						*1.085,36*	*0,07%*
5.2	GABARITO							
5.2.1	LOCAÇÃO DE OBRA: execução de gabarito	m²	108,50	3,98	74077/003	NAC	431,83	0,03%
	TOTAL ITEM						*431,83*	*0,03%*
5.3	BASE							
5.3.1	FORMA/AÇO/CONCRETO							
5.3.1.1	FÔRMA de madeira para fundação com tábua de 3ª, 5 reaproveitamentos	m²	8,00	26,50	5651	NAC	212,00	0,01%
5.3.1.2	ARMADURA de aço p/estruturas em geral, CA-50A a té Ø 10 mm, corte e dobra por sistema industrializado fora da obra	kg	1.257,36	5,44	74254/001	NAC	6.840,04	0,43%
5.3.1.3	CONCRETO estrutural dosado em central , fck 13,5 MPa	m³	5,25	243,03	5652	NAC	1.277,00	0,08%
5.3.1.4	CONCRETO estrutural dosado em central , fck 25 MPa	m³	15,72	369,66	73972/001	NAC	5.811,06	0,36%
5.3.1.5	TRANSPORTE, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO do concreto em estrutura	m³	15,72	67,04	74157/003	NAC	1.053,67	0,07%
5.3.1.6	ACABAMENTO de superfície de concreto com desempenadeira mecânica elétrica	m²	105,00	14,63	VER COMPOSIÇÃO	EM ANEXO	1.536,15	0,10%
	TOTAL ITEM						*16.729,92*	*1,04%*
5.4	ACABAMENTO							
5.4.1	PISO SINTÉTICO							
5.4.1.1	Manta pré fabricada de granulos de borracha SBR aglutinados com resina poliuretanica especial MDI. Com cobertura de camada em spray de composto de poliuretano e granulos finos de borracha EPDM, E=12 mm	M²	109,00	37,04	73968/001	NAC	4.037,36	0,25%
	TOTAL ITEM						*4.037,36*	*0,25%*
5.5	CAIXAS DE AREIA							
5.5.1	LASTRO							
5.5.1.1	LASTRO DE AREIA com areia grossa	m³	10,00	79,53	73692	NAC	795,30	0,05%
	TOTAL ITEM						*795,30*	*0,05%*
5.6	CONFINAMETOS							
5.6.1	GUIAS							
5.6.1.1	GUIA PRÉ-FABRICADA de concreto reta ou curva , assentada com concreto, fck=15 Mpa, controle tipo "C "	m	124,00	49,25	73789/002	NAC	6.107,00	0,38%
	TOTAL ITEM						*6.107,00*	*0,38%*
6	**TOTEM**						**24.596,62**	**1,54%**
6.1	CILINDRO DE CONCRETO							
6.1.1	MOVIMENTO DE TERRA							
6.1.1.1	Escavação manual	m3	3,45	20,30	79517/002	NAC	70,04	0,00%
6.1.2	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS							
6.1.2.1	Concreto armado aparente, Fck=15,00 Mpa	m3	11,30	1.702,21	79517/003	NAC	19.234,97	1,20%
6.2	SUPORTE DA ESFERA							
6.2.1	Chapa de aço 1/4"	m2	26,41	124,49	00001330	INSUMOS	3.287,85	0,21%

Harley de Almeida Frei
Engenheiro Civil
CREA 506°65126

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 839567/2021, em 02/02/2021
emitida

Certidão nº 839567/2021
18/02/2021, 13:36
Chave de Impressão: DA09D
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/02/2021 e contém 20 folhas

REFERÊNCIA: SINAPI - JANEIRO/2015, ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 87,40% (HORA) - 49,76% (MÊS) E B, D, I = 24,23%
PROCESSO Nº 2654.1010923-53/2013 (MINISTÉRIO DO ESPORTE / ESPORTE E LAZER)

PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS

CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DA JUVENTUDE

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	UNIT	CÓD. SINAPI	ABRANGÊNCIA	PREÇO TOTAL	PESO (%)
6.2.2	Estrutura de apoio em ferro 2"	m	9,24	37,37	00000551	INSUMOS	345,30	0,02%
6.3	ESFERA							
6.3.1	Barra de aço curvada	m	42,72	37,37	00000551	INSUMOS	1.596,45	0,10%
6.3.2	Chapa de aço 1/4"	m2	0,06	124,49	00001330	INSUMOS	7,45	0,00%
6.3.3	Estrutura de apoio em ferro 2"	m	1,46	37,37	00000551	INSUMOS	54,56	0,00%
	TOTAL ITEM						24.596,62	1,54%
7	ÁREA DE CONVIVÊNCIA (ADMINISTRAÇÃO E 1 QUIOSQUE)						66.764,20	4,16%
7.1	ADMINISTRAÇÃO							
7.1.1	SERVIÇOS INICIAIS							
7.1.1.1	MOVIMENTO DE TERRA							
7.1.1.1.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM CAMPO ABERTO EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 2 M	m³	16,00	2,08	79480	NAC	33,28	0,00%
7.1.1.1.2	APILOAMENTO de fundo de3 vale com maço de 40 a 60 kg	m²	40,00	15,22	79483	NAC	608,80	0,04%
7.1.1.1.3	CARGA manual de terra em caminhão basculante	m³	16,00	6,09	74255/001	NAC	97,44	0,01%
7.1.1.1.4	TRANSPORTE E DESCARGA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, DISTÂNCIA ATÉ 10 KM	m³	16,00	12,19	74255/001	NAC	195,04	0,01%
	TOTAL ITEM						934,56	0,06%
7.2	GABARITO							
7.32.1	LOCAÇÃO DE OBRA: execução de gabarito	m²	40,00	3,98	74077/003	NAC	159,20	0,01%
	TOTAL ITEM						159,20	0,01%
7.3	FUNDAÇÕES							
7.3.1	BLOCOS E VIGAS BALDRAMES							
7.3.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL em campo aberto em solo de 1ª categoria, profundidade até 2 m	m3	2,50	29,74	79478	NAC	74,35	
7.3.1.2	FÔRMA de madeira para fundação com tábua de 3ª, 5 reaproveitamentos	m2	21,84	26,50	5651	NAC	578,76	0,04%
7.3.1.3	ARMADURA de aço para estruturas em geral, CA-50A até Ø 10 mm, corte e dobra por sistema industrializado fora da obra	kg	394,40	5,44	74254/001	NAC	2.145,54	0,13%
7.3.1.4	CONCRETO estrutural dosado em central , fck 13,5 MPa	m3	1,00	243,03	5652	NAC	243,03	0,02%
7.3.1.5	CONCRETO estrutural dosado em central , fck 25 MPa	m3	3,68	369,66	73972/001	NAC	1.360,35	0,08%
7.3.1.6	TRANSPORTE, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO do concreto em fundação	m3	3,68	67,04	74157/003	NAC	246,71	0,02%
7.3.1.7	REATERRO MANUAL de vala apiloado	m3	1,54	35,53	83441	NAC	54,72	0,00%
	TOTAL ITEM						4.703,46	0,29%
7.4	ESTRUTURAS DE CONCRETO							
7.4.1	PILARES/ VIGAS/LAJES							
7.4.1.1	FÔRMA de chapa compensada para estruturas em geral, resinada, e=12 mm, 3 reaproveitamentos	m2	35,50	33,96	84215	NAC	1.205,58	0,08%
7.4.1.2	ARMADURA de aço para estruturas em geral, CA-50, Ø 6,3 a 10 mm, corte e dobra na obra	kg	585,00	5,44	74254/001	NAC	3.182,40	0,20%
7.4.1.3	CONCRETO estrutural dosado em central , fck 25 MPa	m3	5,85	369,66	73972/001	NAC	2.162,51	0,13%
7.4.1.4	TRANSPORTE, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO do concreto em estrutura	m3	5,85	67,04	84215	NAC	392,18	0,02%
	TOTAL ITEM						6.942,67	0,43%
7.5	VEDAÇÃO INTERNA/EXTERNA							
7.5.1	ALVENARIA/DIVISÓRIA							
7.5.1.1	ALVENARIA de vedação com bloco de concreto aparente, 14 x 19 x 39 cm, espessura da parede 14 cm, juntas de 10 mm com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:0,5:8 - tipo 2 -	m2	95,60	75,57	87451	NAC	7.224,49	0,45%
	TOTAL ITEM						7.224,49	0,45%
7.6	ESQUADRIAS							
7.6.1	FERRO/ALUMÍNIO/MADEIRA							

Harley de Almeida Frei
Engenheiro Civil
CREA 060366121

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 839567/2021, emitida em 02/02/2021

Certidão nº 839567/2021
18/02/2021, 13:36
Chave de Impressão: DA09D
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/02/2021 e contém 20 folhas

REFERÊNCIA: SINAPI - JANEIRO/2015, ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 87,40% (HORA) - 49,76% (MÊS) E B. D. I = 24,23%
PROCESSO Nº 2654.1010923-53/2013 (MINISTÉRIO DO ESPORTE / ESPORTE E LAZER)

PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS

CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DA JUVENTUDE

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	UNIT	CÓD. SINAPI	ABRANGÊNCIA	PREÇO TOTAL	PESO (%)
7.6.1.1	JANELA de ferro sob encomenda, colocação e acabamento basculante	m2	2,50	326,04	6103	NAC	815,10	0,05%
7.6.1.2	JANELA de alumínio sob encomenda, colocação e acabamento , basculante, com contramarcos	m2	16,70	686,45	74067/003	NAC	11.463,72	0,72%
7.6.1.3	PORTA interna de madeira, colocação e acabamento , de uma folha com batente, guarnição e ferragem, 0,60 x 2,10 m	un	2,00	330,76	73910/001	NAC	661,52	0,04%
7.6.1.4	PORTA interna de madeira, colocação e acabamento , de uma folha com batente, guarnição e ferragem, 0,90 x 2,10 m	un	4,00	577,22	73910/007	NAC	2.308,88	0,14%
	TOTAL ITEM						*15.249,22*	*0,95%*
7.7	VIDRO							
7.7.1	COMUM/TEMPERADO							
7.7.1.1	VIDRO cristal comum liso, colocado em caixilho com ou sem baguetes, duas demãos de massa e = 5 mm	m2	17,75	89,30	84957	NAC	1.585,08	0,10%
	TOTAL ITEM						*1.585,08*	*0,10%*
7.8	COBERTURAS E FECHAMENTOS							
7.8.1	ESTRUTURA/TELHA							
7.8.1.1	ESTRUTURA de madeira para telha ondulada de fibrocimento, alumínio ou plástica , ancorada em laje ou parede	m2	42,60	42,69	73931/001	NAC	1.818,59	0,11%
7.8.1.2	COBERTURA com telha de alumínio envernizada ou pintada, perfil trapezoidal e=0,5 mm	m2	43,60	38,40	84038	NAC	1.674,24	0,10%
	TOTAL ITEM						*3.492,83*	*0,22%*
7.9	REVESTIMENTOS							
7.9.1	PISO							
7.9.1.1	REGULARIZAÇÃO SARRAFEADA de base p/revest. de piso c/argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:5, e=3 cm	m2	76,00	26,34	87625	NAC	2.001,84	0,12%
	TOTAL ITEM						*2.001,84*	*0,12%*
7.10	PAREDES							
7.10.1	CHAPISCO para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, e=5 mm	m2	219,60	3,02	87868	NAC	663,19	0,04%
7.10.2	EMBOÇO para parede interna com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, e=20 mm	m2	219,60	19,21	84076	NAC	4.218,52	0,26%
7.10.3	AZULEJO branco15x15cm c/cim,colante, junta prumo	m2	16,80	30,13	87265	NAC	506,18	0,03%
	TOTAL ITEM						*5.387,89*	*0,34%*
7.11	REVESTIMENTOS DE FORROS							
7.11.1	FORRO - Painel constituído por lã de vidro, aglomerada por resinas sintéticas, revestido na face aparente por uma película de PVC branco microperfurada, com função termo-acústica.	m2	76,00	47,67	73833/001	NAC	3.622,92	0,23%
	TOTAL ITEM						*3.622,92*	*0,23%*
7.12	PINTURA							
7.12.1	EMASSAMENTO/PINTURA							
7.12.1.1	EMASSAMENTO de esquadria de madeira com massa corrida com duas demãos, para pintura a óleo ou esmalte	m2	19,20	16,47	74133/002	NAC	316,22	0,02%
7.12.1.2	PINTURA COM TINTA ESMALTE em esquadria de madeira com duas demãos, sem massa corrida	m2	29,10	16,69	74065/001	NAC	485,68	0,03%
7.12.1.3	PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA em parede interna com duas demãos, sem massa corrida	m2	219,60	7,25	88487	NAC	1.592,10	0,10%
7.12.1.4	PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICO em parede externa com duas demãos, sem massa corrida	m2	115,60	8,99	88489	NAC	1.039,24	0,06%
	TOTAL ITEM						*3.433,24*	*0,21%*
7.13	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E ESGOTO							
7.13.1	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO PARA ÁGUA FRIA							
7.13.1.1	REGISTRO de gaveta bruto Ø 25 mm (1")	un	4,00	72,94	74175/001	NAC	291,76	0,02%
7.13.1.2	TUBO de PVC soldável, com conexões Ø 25 mm	m	5,00	11,22	89356	NAC	56,10	0,00%

Harley de Almeida Frota
Engenheiro Civil
CREA 506165/D

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 839567/2021, emitida em 02/02/2021

Certidão nº 839567/2021
18/02/2021, 13:36
Chave de Impressão: DA09D
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/02/2021 e contém 20 folhas

REFERÊNCIA: SINAPI - JANEIRO/2015, ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 87,40% (HORA) - 49,76% (MÊS) E B. D. I = 24,23%
PROCESSO Nº 2654.1010923-53/2013 (MINISTÉRIO DO ESPORTE / ESPORTE E LAZER)

PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS

CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DA JUVENTUDE

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	UNIT	CÓD. SINAPI	ABRANGÊNCIA	PREÇO TOTAL	PESO (%)
7.13.1.3	TUBO de PVC soldável, com conexões Ø 32 mm	m	5,00	15,83	89357	NAC	79,15	0,00%
7.13.1.4	TUBO de PVC soldável, com conexões Ø 40 mm	m	8,00	8,63	89448	NAC	69,04	0,00%
7.13.1.5	TUBO de PVC soldável, com conexões Ø 50 mm	m	4,00	10,68	89449	NAC	42,72	0,00%
	TOTAL ITEM						*538,77*	*0,03%*
7.14	TUBULAÇÕES, CONEXÕES, CAIXAS, RALOS DE PVC PARA ESGOTO SANITÁRIO							
7.14.1	TUBO de PVC branco, sem conexões , ponta bolsa e virola, Ø 100 mm	m	26,05	28,36	89714	NAC	738,78	0,05%
7.14.2	TUBO de PVC branco, sem conexões , ponta bolsa e virola, Ø 50 mm	m	8,34	15,02	89712	NAC	125,27	0,01%
7.14.3	JOELHO 90 de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 100 mm	un	10,00	10,43	89809	NAC	104,30	0,01%
7.14.4	RALO de PVC rígido sifonado, 100 X 53 X 40 mm	un	5,00	6,43	89495	NAC	32,15	0,00%
	TOTAL ITEM						*1.000,50*	*0,06%*
7.15	APARELHOS E ACESSÓRIOS							
7.15.1	BACIA de louça com caixa acoplada, com tampa e acessórios	un	12,00	305,39	86888	NAC	3.664,68	0,23%
7.15.2	CHUVEIRO elétrico automático , 220 V - 5400 W	un	2,00	52,87	9535	NAC	105,74	0,01%
7.15.3	LAVATÓRIO de louça de embutir (cuba) , com torneira de pressão e acessórios	un	8,00	119,62	86901 (81,97) + 86909 (37,65)	NAC	956,96	0,06%
	TOTAL ITEM						*4.727,38*	*0,30%*
7.16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							
7.16.1	ELETRODUTOS, CAIXAS, TOMADAS, FIOS, CONEXÕES, QUADRO, DISJUNTOR E LUMINÁRIA							
7.16.1.1	FIO ISOLADO de PVC seção 1,5 mm² - 750 V - 70°C	m	31,66	1,85	73860/007	NAC	58,57	0,00%
7.16.1.2	FIO ISOLADO de PVC seção 2,5 mm² - 750 V - 70°C	m	26,55	2,45	73860/008	NAC	65,05	0,00%
7.16.1.3	FIO ISOLADO de PVC seção 4 mm² - 750 V - 70°C	m	37,19	3,62	73860/009	NAC	134,63	0,01%
7.16.1.4	FIO ISOLADO de PVC seção 6 mm² - 750 V - 70°C	m	37,72	4,94	73860/010	NAC	186,34	0,01%
7.16.1.5	FIO ISOLADO de PVC seção 10 mm² - 750 V - 70°C	m	25,06	7,68	73860/011	NAC	192,46	0,01%
7.16.1.6	CABO ISOLADO em PVC seção 50 mm² - 750 V - 70°C	m	10,42	23,56	73860/014	NAC	245,50	0,02%
7.16.1.7	CABO ISOLADO em PVC seção 25 mm² - 750 V - 70°C	m	23,27	12,89	73860/013	NAC	299,95	0,02%
7.16.1.8	CABO ISOLADO em PVC seção 35 mm² - 750 V - 70°C	m	26,05	17,48	73860/022	NAC	455,35	0,03%
7.16.1.9	CABO ISOLADO em PVC seção 16 mm² - 750 V - 70°C	m	8,44	8,84	73860/012	NAC	74,61	0,00%
7.16.1.10	CORDOALHA de cobre nu e isoladores para pára-raios , seção 35 mm² a 50 mm²	m	25,06	40,15	72930	NAC	1.006,16	0,06%
7.16.1.11	ELETRODUTO de PVC rígido roscável, com conexões , Ø 50 mm (1 1/2")	m	2,00	18,42	55866	NAC	36,84	0,00%
7.16.1.12	ELETRODUTO de PVC rígido roscável, com conexões , Ø 40 mm (1 1/4")	m	2,00	16,63	55865	NAC	33,26	0,00%
7.16.1.13	ELETRODUTO de PVC rígido roscável, com conexões , Ø 20 mm (1/2")	m	2,00	9,16	73613	NAC	18,32	0,00%
7.16.1.14	QUADRO DE DIST. DE LUZ EM CHAPA DE AÇO d embutir, até 26 divisões modulares, dimens. externas 420x360x100 mm	un	1,00	280,36	74131/005	NAC	280,36	0,02%
7.16.1.15	DISJUNTOR MONOPOLAR termomagnético de 50 A em quadro de distribuição	un	4,00	16,69	74130/002	NAC	66,76	0,00%
7.16.1.16	DISJUNTOR TRIPOLAR compacto até 16 A com acionamento na porta do quadro de distribuição	un	4,00	69,67	74130/004	NAC	278,68	0,02%
7.16.1.17	DISJUNTOR BIPOLAR termomagnético de 16 A em quadro de distribuição	un	1,00	50,35	74130/003	NAC	50,35	0,00%
7.16.1.18	DISJUNTOR BIPOLAR termomagnético de 25 A em quadro de distribuição	un	1,00	50,35	74130/003	NAC	50,35	0,00%
7.16.1.19	DISJUNTOR BIPOLAR termomagnético de 1 A em quadro de distribuição	un	2,00	50,35	74130/003	NAC	100,70	0,01%
7.16.1.20	PLACA (ESPELHO) PARA CAIXA , dimensões 4 x 2"	un	6,00	2,84	72335	NAC	17,04	0,00%
7.16.1.21	TOMADA dois pólos mais terra 20 A - 250 V	un	4,00	18,66	83566	NAC	74,64	0,00%
7.16.1.22	TOMADA universal dois pólos 10 A - 250 V	un	4,00	10,62	83540	NAC	42,48	0,00%
7.16.1.23	TOMADA PARA TELEFONE quatro pólos, padrão Telebrás	un	2,00	15,31	72337	NAC	30,62	0,00%
7.16.1.24	INTERRUPTOR , uma tecla bipolar paralelo 20 A - 250 V	un	3,00	28,05	72333	NAC	84,15	0,01%
7.16.1.25	LUMINÁRIA FLUORESCENTE completa com 2 lâmpadas de 40 W, tipo calha de sobrepor	un	5,00	94,85	73953/006	NAC	474,25	0,03%

Harley de Almeida Freitas
Engenheiro Civil
CREA 060 [illegible]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 839567/2021, em 02/02/2021 emitida

Certidão nº 839567/2021
18/02/2021, 13:36
Chave de Impressão: DA09D
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/02/2021 e contém 20 folhas

REFERÊNCIA: SINAPI - JANEIRO/2015, ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 87,40% (HORA) - 49,76% (MÊS) E B. D. I = 24,23%
PROCESSO Nº 2654.1010923-53/2013 (MINISTÉRIO DO ESPORTE / ESPORTE E LAZER)

PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS

CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DA JUVENTUDE

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	UNIT	CÓD. SINAPI	ABRANGÊNCIA	PREÇO TOTAL	PESO (%)
7.16.1.26	LUMINÁRIA FLUORESCENTE completa para forro metálico com uma lâmpada de 40 W, sistema linear	cj	1,00	67,97	73953	NAC	67,97	0,00%
	TOTAL ITEM						4.425,39	0,28%
7.17	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS							
7.17.1	EXTINTOR							
7.17.1.1	EXTINTOR de gás carbônico , capacidade 6 kg	un	1,00	667,91	72554	NAC	667,91	0,04%
7.17.1.2	EXTINTOR de água pressurizada , capacidade 10 litros	un	1,00	203,95	73775/002	NAC	203,95	0,01%
7.17.1.3	EXTINTOR de pó químico pressurizado , capacidade 12 kg	un	1,00	462,90	83635 = (231,45 x 2)	NAC	462,90	0,03%
	TOTAL ITEM						1.334,76	0,08%
8	QUIOSQUE						31.985,73	2,00%
8.1	IMPLANTAÇÃO DO QUIOSQUE	un	1,00				31.985,73	2,00%
8.1.1	SERVIÇOS INICIAIS							
8.1.1.1	MOVIMENTO DE TERRA							
8.1.1.1.2	ESCAVAÇÃO manual - valas ou fundações rasas	m³	6,03	20,30	79517/002	NAC	122,41	0,01%
8.1.1.1.3	APILOAMENTO de fundo de vala com maço de 40 a 60 kg	m²	3,62	15,22	79483	NAC	55,10	0,00%
8.1.1.1.4	CARGA manual de terra em caminhão basculante - 6m3	m³	7,53	12,79	72896	NAC	96,31	0,01%
8.1.1.1.5	TRANSPORTE E DESCARGA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, DISTÂNCIA ATÉ 10 KM	m³	7,53	12,19	74255/001	NAC	91,79	0,01%
	TOTAL ITEM						365,61	0,02%
8.1.1.3	FUNDAÇÕES							
8.1.1.3.1	BLOCOS / BALDRAMES / ALICERCES							
8.1.1.3.2	Alicerce em alvenaria de pedra demão argamassada com cimento e areia traço 1:6	m³	3,24	328,49	74053/001	NAC	1.064,31	0,07%
8.1.1.3.3	Baldrame em alvenaria de pedra demão argamassada com cimento e areia traço 1:6, inclusive formas	m²	2,16	328,49	74053/001	NAC	709,64	0,04%
8.1.1.3.4	Blocos em concreto armado fck = 15MPa, preparo c/ betoneira, inclusive lançamento	m³	0,86	1.702,21	73346	NAC	1.463,90	0,09%
	TOTAL ITEM						3.237,75	0,20%
8.1.1.4	IMPERMEABILIZAÇÃO							
8.1.1.5	Impermeabilização em laje com manta asfáltica e = 4mm	m²	13,80	37,04	73968/001	NAC	511,15	0,03%
	TOTAL ITEM						511,15	0,03%
8.1.1.5	ESTRUTURAS							
8.1.1.5.1	CONCRETO - PILARES/VIGAS/LAJES							
8.1.1.5.2	Pilares em concreto armado fck = 15MPa, preparo c/ betoneira, inclusive lançamento	m³	0,86	1.702,21	73346	NAC	1.463,90	0,09%
8.1.1.5.6	Cintas inferior e superior em concreto armado fck = 15MPa, preparo c/ betoneira, inclusive lançamento	m³	0,78	1.702,21	73346	NAC	1.327,72	0,08%
8.1.1.5.7	LAJE PRÉ-FAB. comum p/piso ou cobertura, intereixo 38cm, e=12cm (capeamento 4cm e elemento d enchimento 8cm)	m²	13,80	69,51	74202/002	NAC	959,24	0,06%
	TOTAL ITEM						3.750,86	0,23%
8.1.1.6	VEDAÇÃO INTERNA/EXTERNA							
8.1.1.7	ALVENARIA/DIVISÓRIA							
8.1.1.8	ALVENARIA em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado com argamassa cimento e areia traço 1:4	m²	85,00	39,43	87504	NAC	3.351,55	0,21%
	TOTAL ITEM						3.351,55	0,21%
8.1.1.9	ESQUADRIAS							
8.1.1.9.1	ALUMÍNIO / MADEIRA							
8.1.1.9.2	ESQUADRIAS em alumínio com vidro 4x(0,50x0,30m), completa	m²	0,60	485,48	73809/001	NAC	291,29	0,02%
8.1.1.9.3	PORTA em alumínio 0,80x1,10m, completa	m²	1,76	377,21	68050	NAC	663,89	0,04%
8.1.1.9.4	PORTA com veneziana fixa em alumínio 1,00x1,80m, completa	m²	3,60	183,16	11155	INSUMOS	659,38	0,04%
	TOTAL ITEM						1.614,56	0,10%

Harley de Almeida Freita
Engenheiro Civil
CREA 506/ES129

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 839567/2021, em 02/02/2021 emitida

Certidão nº 839567/2021
18/02/2021, 13:36
Chave de Impressão: DA09D
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/02/2021 e contém 20 folhas

REFERÊNCIA: SINAPI - JANEIRO/2015, ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 87,40% (HORA) - 49,76% (MÊS) E B. D. I = 24,23%
PROCESSO Nº 2654.1010923-53/2013 (MINISTÉRIO DO ESPORTE / ESPORTE E LAZER)

PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS

CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DA JUVENTUDE

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	UNIT	CÓD. SINAPI	ABRANGÊNCIA	PREÇO TOTAL	PESO (%)
8.1.1.10	PAVIMENTAÇÃO							
8.1.1.10.1	PISOS							
8.1.1.10.2	REGULARIZAÇÃO SARRAFEADA de base p/revest. de piso c/argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:5, e=3 cm	m²	28,31	26,34	87625	NAC	745,69	0,05%
8.1.1.10.3	PISO cerâmico branco 45x45cm PEI-5 com acabamento acetinado e rejunte anti-mofo e anti-bactericida na cor cinza claro	m²	28,31	17,43	1287	INSUMOS	493,44	0,03%
8.1.1.10.4	CALÇADA em concreto, e = 7cm, com seixo rolado, juntas cruzadas a cada 1,00m	m²	28,02	33,15	73692/001	NAC	928,86	0,06%
8.1.1.10.4	PISO em concreto pigmentado na cor azul, com lastro de concreto traço 1:4:8, espessura e=10cm, preparo mecânico	m²	4,52	40,24	73676	NAC	181,88	0,01%
8.1.1.10.5	FORRO DE PVC em placas com largura de 10cm, espessura de 6mm, inclusive com colocação	m²	10,52	37,35	VER COMPOSIÇÃO	EM ANEXO	392,92	0,02%
	TOTAL ITEM						2.742,79	0,17%
8.1.1.11	REVESTIMENTOS							
8.1.1.11.1	CHAPISCO para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, e=5 mm	m²	170,00	5,04	87904	NAC	856,80	0,05%
8.1.1.11.2	Reboco para parede com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, e=20 mm	m²	170,00	19,21	84076	NAC	3.265,70	0,20%
	TOTAL ITEM						4.122,50	0,26%
8.1.1.12	ESTRUTURA/COBERTURA							
8.1.1.12.1	ESTRUTURA para telha ondulada de fibra de vidro e similar	m²	36,06	32,25	73931/002	NAC	1.162,94	0,07%
8.1.1.12.2	COBERTURA com telha ecológica ondulada colorida, espessura e=6mm, inclusive fixadores	m²	36,06	35,61	41619	NAC	1.284,10	0,08%
8.1.1.12.3	RUFO em plástico vermelho, e=3cm	m	11,01	27,53	73868/001	NAC	303,11	0,02%
	TOTAL ITEM						2.750,15	0,17%
8.1.1.13	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS							
8.1.1.13.1	BACIA de louça com caixa acoplada, com tampa e acessórios	un	2,00	305,39	86888	NAC	610,78	0,04%
8.1.1.13.2	LAVATÓRIO de louça de embutir (cuba) , com torneira de pressão e acessórios	un	2,00	134,88	86943	NAC	269,76	0,02%
8.1.1.13.3	PORTA-PAPEL de louça branca ou em cores	un	2,00	11,70	00004267	INSUMOS	23,40	0,00%
8.1.1.13.4	SABONETEIRA de plástico para sabonete líquido a granel	un	2,00	13,31	00011758	INSUMOS	26,62	0,00%
8.1.1.13.5	PIA aço inoxidável 100x60cm com 01 cuba, inclusive acessórios hidráulicos, com torneira - fornecimento e instalação	un	2,00	156,12	00037412	INSUMOS	312,24	0,02%
8.1.1.13.6	BARRA de apoio em alumínio - diâmetro d=4cm, com chumbadores - 1,20m	un	4,00	54,90	00027399	INSUMOS	219,60	0,01%
8.1.1.13.7	TUBO de PVC soldável, com conexões Ø 20 mm	m	40,00	9,40	89355	NAC	376,00	0,02%
8.1.1.13.8	CAIXA sifonada em PVC 150x150x50cm com grelha redonda branca - fornecimento e instalação	un	2,00	38,66	89708	NAC	77,32	0,00%
8.1.1.13.9	RALO de PVC rígido sifonado, 100 X 53 X 40 mm	un	2,00	6,43	89709	NAC	12,86	0,00%
8.1.1.13.1	TUBO de PVC branco, sem conexões , ponta bolsa e virola, Ø 100 mm	m	25,00	28,36	89714	NAC	709,00	0,04%
8.1.1.13.1	TUBO de PVC branco, sem conexões , ponta bolsa e virola, Ø 50 mm	m	12,00	15,02	89712	NAC	180,24	0,01%
8.1.1.13.1	TUBO de PVC branco, sem conexões , ponta e bolsa soldável, Ø 40 mm	m	18,00	10,11	89711	NAC	181,98	0,01%
8.1.1.13.1	CAIXA DE INSPEÇÃO em alvenaria - 1/2 tijolo comum maciço revestido internamente com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, lastro de concreto e=10 cm, tampa e=5 cm, dimensões 40 x 40 x 60 cm	un	2,00	115,14	83447	NAC	230,28	0,01%
8.1.1.13.1	FOSSA SÉPTICA em alvenaria de tijolo cerâmico maciço, dimensões externas 1,90x1,10x1,40m, cap = 1500L, revestida internamente com barra lisa	un	1,00	990,50	74197/001	NAC	990,50	0,06%
8.1.1.13.1	SUMIDOURO em alvenaria de tijolo cerâmico maciço, diâmetro d= 1,20m, e altura h = 2,80m com tampo em concreto armado espessura e = 10cm	un	2,00	907,07	74198/001	NAC	1.814,14	0,11%
8.1.1.13.1	RESERVATÓRIO em fibrocimento, capacidade 3.000L, inclusive acessórios hidráulicos e instalações	un	1,00	1.129,16	VER COMPOSIÇÃO	EM ANEXO	1.129,16	0,07%
	TOTAL ITEM						7.163,88	0,45%

Harley de Almeida F.
Engenheiro Civil
CREA 060965

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 839567/2021, em 02/02/2021 emitida

Certidão nº 839567/2021
18/02/2021, 13:36
Chave de Impressão: DA09D
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/02/2021 e contém 20 folhas

REFERÊNCIA: SINAPI - JANEIRO/2015, ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 87,40% (HORA) - 49,76% (MÊS) E B. D. I = 24,23%
PROCESSO Nº 2654.1010923-53/2013 (MINISTÉRIO DO ESPORTE / ESPORTE E LAZER)

PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS

CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DA JUVENTUDE

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	UNIT	CÓD. SINAPI	ABRANGÊNCIA	PREÇO TOTAL	PESO (%)
8.1.1.14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							
8.1.1.14.1	QD. DE DIST. DE LUZ EM CHAPA DE AÇO de embutir, até 52 divisões modulares, dimen. externas 675 x 360 x 100 mm	un	1,00	658,44	74131/008	NAC	658,44	0,04%
8.1.1.14.2	ELETRODUTO de PVC flexível corrugado Ø 20 mm (1/2")	m	25,00	4,00	72934	NAC	100,00	0,01%
8.1.1.14.3	ELETRODUTO de PVC flexível corrugado Ø 25 mm (3/4")	m	15,00	5,09	72935	NAC	76,35	0,00%
8.1.1.14.4	FIO ISOLADO de PVC seção 2,5 mm² - 750 V - 70°C	m	100,00	2,45	73860/009	NAC	245,00	0,02%
8.1.1.14.5	FIO ISOLADO de PVC seção 4 mm² - 750 V - 70°C	m	80,00	3,62	73860/010	NAC	289,60	0,02%
8.1.1.14.6	LUMINÁRIA FLUORESCENTE completa com 2 lâmpadas de 20 W, tipo calha de sobrepor	un	8,00	87,85	73953/002	NAC	702,80	0,04%
8.1.1.14.7	TOMADA dois pólos mais terra 20 A - 250 V	un	6,00	18,66	83568	NAC	111,96	0,01%
8.1.1.14.8	INTERRUPTOR , uma tecla simples e duas teclas paralelo 10 A - 250 V	un	4,00	28,05	72333	NAC	112,20	0,01%
8.1.1.14.9	DISJUNTOR MONOPOLAR termomagnético de 16 A em quadro de distribuição	un	2,00	10,59	74130/001	NAC	21,18	0,00%
8.1.1.14.1	CAIXA DE LIGAÇÃO de PVC para eletroduto flexível , retangular, dimensões 4 x 2"	un	10,00	5,74	83387	NAC	57,40	0,00%
	TOTAL ITEM						2.374,93	0,15%
9	GINÁSIO						442.111,41	27,60%
9.1	SERVIÇOS INICIAIS							
9.1.1	MOVIMENTO DE TERRA							
9.1.1.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM CAMPO ABERTO EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 2 M	m³	185,00	2,08	79480	NAC	384,80	0,02%
9.1.1.2	APILOAMENTO de fundo de3 vale com maço de 40 a 60 kg	m²	925,00	15,22	79483	NAC	14.078,50	0,88%
9.1.1.3	CARGA MECANIZADA de terra em caminhão basculante	m³	185,00	1,38	74010/001	NAC	255,30	0,02%
9.1.1.4	TRANSPORTE E DESCARGA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, DISTÂNCIA ATÉ 10 KM	m³	185,00	12,19	74255/001	NAC	2.255,15	0,14%
	TOTAL ITEM						16.973,75	1,06%
9.2	GABARITO							
9.2.1	LOCAÇÃO DE OBRA: execução de gabarito	m²	1.488,80	3,98	74077/003	NAC	5.925,42	0,37%
	TOTAL ITEM						5.925,42	0,37%
9.3	FUNDAÇÕES							
9.3.1	ESTACAS							
9.3.1.1	ESTACA TIPO STRAUSS moldada "in-loco", concreto controle tipo "C", fck=13,5 Mpa , Ø 32 cm, carga admissível 30 t	m	144,00	229,46	83495	NAC	33.042,24	2,06%
9.3.1.2	CORTE e preparo de cabeça de estacas	un	24,00	28,57	72820	NAC	685,68	0,04%
	TOTAL ITEM						33.727,92	2,11%
9.4	BLOCOS E VIGAS BALDRAMES							
9.4.1	CONCRETO estrutural dosado em central , fck 13,5 MPa	m3	5,65	243,03	5652	NAC	1.373,12	0,09%
9.4.2	ARMADURA de aço para estruturas em geral, CA-50A até Ø 10 mm, corte e dobra por sistema industrializado fora da obra	kg	1.956,60	5,44	74254/001	NAC	10.643,90	0,66%
9.4.3	FÔRMA de madeira com tábua de 3", 5 reaproveitamentos	m2	210,00	26,50	5651	NAC	5.565,00	0,35%
9.4.4	CONCRETO estrutural dosado em central , fck 25 MPa	m3	32,61	369,66	73972/001	NAC	12.054,61	0,75%
9.4.5	TRANSPORTE, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO do concreto em estrutura	m3	38,26	67,04	74157/003	NAC	2.564,95	0,16%
	TOTAL ITEM						32.201,58	2,01%
9.5	IMPERMEABILIZAÇÃO							
9.5.1	EMBASAMENTO							
9.5.1.1	IMPERMEABILIZAÇÃO de alvenaria de embasamento com argamassa de cimento e areia traço 1:3, c/aditivo impermeabilizante e=2 cm	m2	58,20	27,45	5968	NAC	1.597,59	0,10%
	TOTAL ITEM						1.597,59	0,10%

Harley de Almeida Freire
Engenheiro Civil

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 839567/2021, em 02/02/2021

Certidão nº 839567/2021
18/02/2021, 13:36
Chave de Impressão: DA09D
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/02/2021 e contém 20 folhas

REFERÊNCIA: SINAPI - JANEIRO/2015, ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 87,40% (HORA) - 49,76% (MÊS) E B. D. I = 24,23%
PROCESSO Nº 2654.1010923-53/2013 (MINISTÉRIO DO ESPORTE / ESPORTE E LAZER)

PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS

CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DA JUVENTUDE

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	UNIT	CÓD. SINAPI	ABRANGÊNCIA	PREÇO TOTAL	PESO (%)
9.6	ESTRUTURAS							
9.6.1	CONCRETO - PILARES/VIGAS/LAJES							
9.6.1.1	FÔRMA de chapa compensada para estruturas em geral, resinada, e=12 mm, 3 reaproveitamentos	m2	250,00	33,96	84215	NAC	8.490,00	0,53%
9.6.1.2	ARMADURA de aço para estruturas em geral, CA-50, Ø 6,3 a 10 mm, corte e dobra na obra	kg	3.200,00	5,44	74254/001	NAC	17.408,00	1,09%
9.6.1.3	CONCRETO estrutural dosado em central , fck 25 MPa	m3	40,00	369,66	73972/001	NAC	14.786,40	0,92%
9.6.1.4	TRANSPORTE, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO do concreto em fundação	m3	40,00	67,04	74157/003	NAC	2.681,60	0,17%
9.6.1.5	LAJE PRÉ-FAB. comum p/piso ou cobertura, intereixo 38cm, e=12cm (capeamento 4cm e elemento d enchimento 8cm)	m2	100,00	69,51	74202/002	NAC	6.951,00	0,43%
	TOTAL ITEM						*50.317,00*	*3,14%*
9.6.2	METÁLICAS - ESTRUTURA/COBERTURA							
9.6.2.1	ESTRUTURA de aço para cobertura duas águas sem lanternim , espaçamento entre tesouras 5 m, vão 30 m	m2	925,00	92,67	72114	NAC	85.719,75	5,35%
9.6.2.2	COBERTURA com telha de alumínio envernizada ou pintada, perfil trapezoidal e=0,5 mm	m2	925,00	38,40	84038	NAC	35.520,00	2,22%
9.6.2.3	CUMEEIRA de alumínio , perfil trapezoidal	m	37,40	30,63	75220	NAC	1.145,56	0,07%
9.6.2.4	CALHA de chapa galvanizada nº 24 desenvolvimento 50 cm	m	80,00	36,22	72105	NAC	2.897,60	0,18%
9.6.2.5	CONDUTOR de chapa galvanizada nº 24 Ø 100 mm (4")	m	37,40	72,44	72105 X 2	NAC	2.708,26	0,17%
	TOTAL ITEM						*127.992,17*	*7,99%*
9.7	VEDAÇÃO INTERNA/EXTERNA							
9.7.1	ALVENARIA/DIVISÓRIA							
9.7.1.1	ALVENARIA de vedação com bloco de concreto aparente, 19 x 19 x 39 cm, espessura da parede 19 cm, juntas de 10 mm com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:0,5:8 - tipo 2 -	m2	300,00	76,12	87452	NAC	22.836,00	1,43%
9.7.1.2	DIVISÓRIA sanitária de mármore e=3 cm assentada com arg. no traço 1:3	m2	15,00	506,29	74229	NAC	7.594,35	0,47%
	TOTAL ITEM						*30.430,35*	*1,90%*
9.8	ESQUADRIAS							
9.8.1	ALUMÍNIO / MADEIRA							
9.8.1.1	JANELA de alumínio sob encomenda, colocação e acabamento , maxim-ar, com contramarcos	m2	21,56	485,48	73809/001	NAC	10.466,95	0,65%
9.8.1.2	PORTA de compens. interna, colocação e acabam. liso à prova d'água, c/batente, p/sanitário e vestiário, 0,60 x 1,50 m	un	8,00	239,70	74139/001	NAC	1.917,60	0,12%
	TOTAL ITEM						*12.384,55*	*0,77%*
9.9	REVESTIMENTOS							
9.9.1	PISOS							
9.9.1.1	REGULARIZAÇÃO SARRAFEADA de base p/revest. de piso c/argamassa d cimento e areia s/peneirar traço 1:5, e=3 cm	m2	80,00	26,34	87265	NAC	2.107,20	0,13%
9.9.1.2	PAVIMENTAÇÃO de concreto armado para pátio industrial, fck = 25 MPa, e=12 cm, sobre lastro de brita graduada e=10 cm, capacidade cargas de até 4 t/m² e empilhadeiras com cargas de até 1 t	m2	700,00	61,14	72183	NAC	42.798,00	2,67%
	TOTAL ITEM						*44.905,20*	*2,80%*
9.10	PAREDES							
9.10.1	CHAPISCO para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, e=5 mm	m2	600,00	5,04	87904	NAC	3.024,00	0,19%
9.10.2	EMBOÇO para parede interna com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, e=20 mm	m2	300,00	32,23	84026	NAC	9.669,00	0,60%
9.10.3	AZULEJO assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante, juntas a prumo	m2	100,00	33,96	87264	NAC	3.396,00	0,21%
	TOTAL ITEM						*16.089,00*	*1,00%*
9.11	PINTURA							
9.11.1	EMASSAMENTO/PINTURA/TEXTURA							

Harley de Almeida Freitas
Engenheiro Civil
CREA 060765129

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 839567/2021, em 02/02/2021
emitida

Certidão nº 839567/2021
18/02/2021, 13:36
Chave de Impressão: DA09D
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/02/2021 e contém 20 folhas

REFERÊNCIA: SINAPI - JANEIRO/2015, ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 87,40% (HORA) - 49,76% (MÊS) E B. D. I = 24,23%
PROCESSO Nº 2654.1010923-53/2013 (MINISTÉRIO DO ESPORTE / ESPORTE E LAZER)

PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS

CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DA JUVENTUDE

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	UNIT	CÓD. SINAPI	ABRANGÊNCIA	PREÇO TOTAL	PESO (%)
9.11.1.1	EMASSAMENTO de parede interna com massa corrida à base de PVA com duas demãos, para pintura látex	m2	243,10	8,84	88497	NAC	2.149,00	0,13%
9.11.1.2	EMASSAMENTO de esquadria de madeira com massa corrida com duas demãos, para pintura a óleo ou esmalte	m2	36,15	16,47	74133/002	NAC	595,39	0,04%
9.11.1.3	PINTURA COM TINTA ESMALTE em esquadria de madeira com duas demãos, sem massa corrida	m2	36,15	10,95	73739/001	NAC	395,84	0,02%
9.11.1.4	PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA em parede interna com duas demãos, sem massa corrida	m2	148,50	7,25	88487	NAC	1.076,63	0,07%
9.11.1.5	PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICO em parede externa com duas demãos, sem massa corrida	m2	600,00	8,99	88489	NAC	5.394,00	0,34%
9.11.1.6	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA em piso de concreto, duas demãos, aplicada com rolo de lã	m2	700,00	9,03	74245/001	NAC	6.321,00	0,39%
9.11.1.7	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA em piso p/faixas de demarcação, c/faixas de 5 cm de largura, aplicada c/trincha	m	334,00	7,68	79467	NAC	2.565,12	0,16%
	TOTAL ITEM						*18.496,98*	*1,15%*
9.12	ACESSÓRIOS							
9.12.1	ACESSÓRIOS ESPORTIVOS							
9.12.1.1	Estrutura para basquete, metálica, fixa, com avanco livre de 1,30m, com tabelas de compensado naval, aros e redes. Fornecimento e colocacao, exclusive furacao do piso.	par	1,00	1.328,61	00025400	INSUMOS	1.328,61	0,08%
9.12.1.2	Rede de nylon para futebol de salao. Fornecimento.	par	1,00	228,90	VER COMPOSIÇÃO	EM ANEXO	228,90	0,01%
9.12.1.3	Poste de volei em tubo de ferro galvanizado com cremalheira e buchas. Fornecimento.	par	1,00	1.721,36	00025399	INSUMOS	1.721,36	0,11%
9.12.1.4	Rede de volei oficial com cabo de aco. Fornecimento.	un	1,00	168,40	VER COMPOSIÇÃO	EM ANEXO	168,40	0,01%
9.12.1.5	Trave desmontavel para futebol de salao em tubo de ferro galvanizado e buchas. Fornecimento.	par	1,00	2.835,44	00025398	INSUMOS	2.835,44	0,18%
	TOTAL ITEM						*6.282,71*	*0,39%*
9.12.2	SANITÁRIOS							
9.12.1.1	TAMPO de granito para lavatório, e=30,00 mm, largura 0,60 m	m	7,27	495,45	00011791	INSUMOS	3.601,92	0,22%
9.12.1.2	PORTA-PAPEL de louça branca ou em cores	un	4,00	11,70	00004267	INSUMOS	46,80	0,00%
9.12.1.3	SABONETEIRA de plástico para sabonete líquido a granel	un	4,00	13,31	00011758	INSUMOS	53,24	0,00%
	TOTAL ITEM						*3.701,96*	*0,23%*
9.13	ALAMBRADO							
9.13.1	ALAMBRADO p/quadra esportiva, c/tela de arame galvan. ou PVC, fixada em quadros de tubos de aço galvan, altura 4 m	m	102,00	137,70	73787/001	NAC	14.045,40	0,88%
	TOTAL ITEM						*14.045,40*	*0,88%*
9.14	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS							
9.14.1	TUBO E APARELHOS							
9.14.1.1	TUBO de PVC soldável, com conexões Ø 20 mm	m	30,00	9,40	89355	NAC	282,00	0,02%
9.14.1.2	TUBO de PVC soldável, com conexões Ø 25 mm	m	120,00	11,22	89356	NAC	1.346,40	0,08%
9.14.1.3	TUBO de PVC soldável, com conexões Ø 32 mm	m	60,00	15,83	89357	NAC	949,80	0,06%
9.14.1.4	LAVATÓRIO de louça de embutir (cuba) , com torneira de pressão e acessórios	un	6,00	119,62	86901 (81,97) + 86909 (37,65)	NAC	717,72	0,04%
9.14.1.5	BACIA de louça com caixa acoplada, com tampa e acessórios	un	9,00	305,39	86888	NAC	2.748,51	0,17%
9.14.1.6	MICTÓRIO de louça individual	un	2,00	351,26	74234/001	NAC	702,52	0,04%
9.14.1.7	CHUVEIRO elétrico automático , 220 V - 5400 W	un	17,00	52,87	9535	NAC	898,79	0,06%
9.14.1.8	TUBO de PVC branco, sem conexões , ponta bolsa e virola, Ø 100 mm	m	27,00	28,36	89714	NAC	765,72	0,05%
9.14.1.9	TUBO de PVC branco, sem conexões , ponta bolsa e virola, Ø 50 mm	m	31,50	15,02	89712	NAC	473,13	0,03%
9.14.1.10	TUBO de PVC branco, sem conexões , ponta bolsa e virola, Ø 75 mm	m	24,00	10,37	89799	NAC	248,88	0,02%
9.14.1.11	TUBO de PVC branco, sem conexões , ponta e bolsa soldável, Ø 40 mm	m	36,00	6,72	89798	NAC	241,92	0,02%
9.14.1.12	TUBO de PVC branco, sem conexões , ponta bolsa e virola, Ø 150 mm	m	9,00	38,61	83706	NAC	347,49	0,02%
9.14.1.13	JOELHO 90 de PVC branco , ponta e bolsa soldável, Ø 40 mm	un	18,00	4,17	89724	NAC	75,06	0,00%

Harley de Almeida Freitas
Engenheiro Civil
CREA 506765129

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 839567/2021, emitida em 02/02/2021

Certidão nº 839567/2021
18/02/2021, 13:36
Chave de Impressão: DA09D
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/02/2021 e contém 20 folhas

REFERÊNCIA: SINAPI - JANEIRO/2015, ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 87,40% (HORA) - 49,76% (MÊS) E B. D. I = 24,23%
PROCESSO Nº 2654.1010923-53/2013 (MINISTÉRIO DO ESPORTE / ESPORTE E LAZER)

PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS

CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DA JUVENTUDE

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	UNIT	CÓD. SINAPI	ABRANGÊNCIA	PREÇO TOTAL	PESO (%)
9.14.1.14	JOELHO 90 de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 100 mm	un	18,00	10,43	89809	NAC	187,74	0,01%
9.14.1.15	RALO de PVC rígido sifonado, 100 X 53 X 40 mm	un	4,00	6,43	89495	NAC	25,72	0,00%
9.14.1.16	CURVA 45 longa de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 50 mm	un	18,00	6,29	89732	NAC	113,22	0,01%
9.14.1.17	CURVA 45 longa de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 75 mm	un	9,00	10,07	89737	NAC	90,63	0,01%
9.14.1.18	CURVA 45 longa de PVC branco , ponta e bolsa soldável, Ø 40 mm	un	9,00	4,36	89726	NAC	39,24	0,00%
9.14.1.19	CAIXA DE INSPEÇÃO em alvenaria - 1/2 tijolo comum maciço revestido internamente com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, fastro de concreto e=10 cm, tampa e=5 cm, dimensões 40 x 40 x 60 cm	un	4,00	115,14	83447	NAC	460,56	0,03%
	TOTAL ITEM						*10.715,05*	*0,67%*
9.15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							
9.15.1	ELETRODUTOS, CAIXAS, TOMADAS, FIOS E CONEXÕES							
9.15.1.1	QD. DE DIST. DE LUZ EM CHAPA DE AÇO de embutir, até 52 divisões modulares, dimen. externas 675 x 360 x 100 mm	un	1,00	658,44	74131/008	NAC	658,44	0,04%
9.15.1.2	ELETRODUTO de PVC flexível corrugado Ø 20 mm (1/2")	m	20,00	4,00	72934	NAC	80,00	0,00%
9.15.1.3	ELETRODUTO de PVC flexível corrugado Ø 25 mm (3/4")	m	20,00	5,09	72935	NAC	101,80	0,01%
9.15.1.4	ELETRODUTO de PVC flexível corrugado Ø 32 mm (1")	m	50,00	7,02	72936	NAC	351,00	0,02%
9.15.1.5	ELETRODUTO de PVC rígido roscável, com conexões , Ø 40 mm (1 1/4")	m	10,00	16,63	55865	NAC	166,30	0,01%
9.15.1.6	ELETRODUTO de PVC rígido roscável, com conexões , Ø 50 mm (1 1/2")	m	10,00	18,42	55866	NAC	184,20	0,01%
9.15.1.7	ELETRODUTO de PVC rígido roscável, com conexões , Ø 60 mm (2")	m	10,00	29,90	83408	NAC	299,00	0,02%
9.15.1.8	CABO ISOLADO em PVC seção 50 mm² - 750 V - 70°C	m	32,00	23,56	73860/014	NAC	753,92	0,05%
9.15.1.9	CABO ISOLADO em PVC seção 25 mm² - 750 V - 70°C	m	96,00	12,89	73860/013	NAC	1.237,44	0,08%
9.15.1.10	CABO ISOLADO em PVC seção 35 mm² - 750 V - 70°C	m	112,00	17,48	73860/022	NAC	1.957,76	0,12%
9.15.1.11	CABO ISOLADO em PVC seção 16 mm² - 750 V - 70°C	m	121,60	8,84	73860/012	NAC	1.074,94	0,07%
9.15.1.12	FIO ISOLADO de PVC seção 4 mm² - 750 V - 70°C	m	120,00	3,62	73860/009	NAC	434,40	0,03%
9.15.1.13	FIO ISOLADO de PVC seção 6 mm² - 750 V - 70°C	m	10,00	4,94	73860/010	NAC	49,40	0,00%
9.15.1.14	FIO ISOLADO de PVC seção 10 mm² - 750 V - 70°C	m	15,00	7,68	73860/011	NAC	115,20	0,01%
9.15.1.15	CAIXA DE LIGAÇÃO de PVC para eletroduto flexível , retangular, dimensões 4 x 2"	un	10,00	5,74	83387	NAC	57,40	0,00%
9.15.1.16	CAIXA DE LIGAÇÃO de PVC para eletroduto flexível , quadrada, dimensões 4 x 4"	un	12,00	7,08	83386	NAC	84,96	0,01%
9.15.1.17	PLACA (ESPELHO) PARA CAIXA , dimensões 4 x 2"	un	33,00	2,84	72335	NAC	93,72	0,01%
9.15.1.18	TOMADA dois pólos mais terra 20 A - 250 V	un	28,00	18,66	83566	NAC	522,48	0,03%
9.15.1.19	INTERRUPTOR , uma tecla simples e duas teclas paralelo 10 A - 250 V	un	1,00	25,65	83467	NAC	25,65	0,00%
9.15.1.20	INTERRUPTOR , uma tecla simples e uma tecla paralelo 10 A - 250 V	un	1,00	18,76	72332	NAC	18,76	0,00%
9.15.1.21	INTERRUPTOR , duas teclas paralelo 10 A - 250 V	un	3,00	25,75	84542	NAC	77,25	0,00%
9.15.1.22	DISJUNTOR MONOPOLAR termomagnético de 16 A em quadro de distribuição	un	1,00	10,59	74130/001	NAC	10,59	0,00%
9.15.1.23	DISJUNTOR MONOPOLAR termomagnético de 20 A em quadro de distribuição	un	5,00	10,59	74130/001	NAC	52,95	0,00%
9.15.1.24	DISJUNTOR MONOPOLAR termomagnético de 25 A em quadro de distribuição	un	2,00	10,59	74130/001	NAC	21,18	0,00%
9.15.1.25	DISJUNTOR MONOPOLAR termomagnético de 32 A em quadro de distribuição	un	1,00	16,69	74130/002	NAC	16,69	0,00%
9.15.1.26	DISJUNTOR BIPOLAR termomagnético de 16 A em quadro de distribuição	un	1,00	50,35	74130/003	NAC	50,35	0,00%
9.15.1.27	DISJUNTOR BIPOLAR termomagnético de 20 A em quadro de distribuição	un	1,00	50,35	74130/003	NAC	50,35	0,00%
9.15.1.28	DISJUNTOR BIPOLAR termomagnético de 25 A em quadro de distribuição	un	1,00	50,35	74130/003	NAC	50,35	0,00%
9.15.1.29	DISJUNTOR TRIPOLAR termomagnético de 50 A em quadro de distribuição	un	8,00	69,67	74130/004	NAC	557,36	0,03%

Harley de Almeida Freitas
Engenheiro Civil
CREA 506265129

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 839567/2021, emitida em 02/02/2021

Certidão nº 839567/2021
18/02/2021, 13:36
Chave de Impressão: DA09D
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/02/2021 e contém 20 folhas

REFERÊNCIA: SINAPI - JANEIRO/2015, ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 87,40% (HORA) - 49,76% (MÊS) E B. D. I = 24,23%
PROCESSO Nº 2654.1010923-53/2013 (MINISTÉRIO DO ESPORTE / ESPORTE E LAZER)

PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS

CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DA JUVENTUDE

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	UNIT	CÓD. SINAPI	ABRANGÊNCIA	PREÇO TOTAL	PESO (%)
9.15.1.30	[redacted]							
9.15.1.31	LUMINÁRIA FLUORESCENTE completa para forro metálico com uma lâmpada de 40 W, sistema modular bandeja	cj	12,00	67,97	73853/005	NAC	815,64	0,05%
9.15.1.32	LUMINÁRIA FLUORESCENTE completa com 2 lâmpadas de 20 W, tipo calha de sobrepor	un	14,00	87,85	73853/002	NAC	1.229,90	0,08%
	TOTAL ITEM						*14.990,02*	*0,94%*
9.16	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE INCÊNDIO							
9.16.1	INCÊNDIO							
9.16.1.1	EXTINTOR de gás carbônico, capacidade 6 kg	un	1,00	667,91	72554	NAC	667,91	0,04%
9.16.1.2	EXTINTOR de água pressurizada, capacidade 10 litros	un	1,00	203,95	73775/002	NAC	203,95	0,01%
9.16.1.3	EXTINTOR de pó químico pressurizado, capacidade 12 kg	un	1,00	462,90	83635 = (231,45 x 2)	NAC	462,90	0,03%
	TOTAL ITEM						*1.334,76*	*0,08%*
10	ARENA COM PALCO						**131.911,69**	**8,23%**
10.1	SERVIÇOS INICIAIS							
10.1.1	MOVIMENTO DE TERRA							
10.1.1.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM CAMPO ABERTO EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 2 M	m³	113,09	2,08	79480	NAC	235,23	0,01%
10.1.1.2	APILOAMENTO de fundo de vale com maço de 40 a 60 kg	m²	376,96	15,22	79483	NAC	5.737,33	0,36%
10.1.1.3	CARGA MECÂNIZADA de terra em caminhão basculante	m³	147,07	1,38	74010/001	NAC	202,96	0,01%
10.1.1.4	TRANSPORTE E DESCARGA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, DISTÂNCIA ATÉ 10 KM	m³	147,07	12,19	74255/001	NAC	1.792,78	0,11%
	TOTAL ITEM						*7.968,30*	*0,50%*
10.2	GABARITO							
10.2.1	LOCAÇÃO DE OBRA: execução de gabarito	m²	117,30	3,98	74077/003	NAC	466,85	0,03%
	TOTAL ITEM						*466,85*	*0,03%*
10.3	FUNDAÇÕES							
10.3.1	BLOCOS E VIGAS BALDRAMES							
10.3.1.1	CONCRETO estrutural dosado em central , fck 13,5 MPa	m3	18,84	243,03	5652	NAC	4.578,69	0,29%
10.3.1.2	ARMADURA de aço para estruturas em geral, CA-50A até Ø 10 mm, corte e dobra por sistema industrializado fora da obra	kg	1.467,00	5,44	74254/001	NAC	7.980,48	0,50%
10.3.1.3	FÔRMA de madeira para fundação com tábua de 3ª, 5 reaproveitamentos	m2	201,50	26,50	5651	NAC	5.339,75	0,33%
10.3.1.4	CONCRETO estrutural dosado em central , fck 25 MPa	m3	16,30	369,66	73972/001	NAC	6.025,46	0,38%
10.3.1.5	TRANSPORTE, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO do concreto em fundação	m3	16,30	67,04	74157/003	NAC	1.092,75	0,07%
	TOTAL ITEM						*25.017,13*	*1,56%*
10.4	IMPERMEABILIZAÇÃO							
10.4.1	EMBASAMENTO							
10.4.1.1	IMPERMEABILIZ. de alvenaria de embasamento com argamassa de cimento e areia traço 1:3, c/aditivo impermeabiliz, e=2 cm	m2	376,96	27,45	5968	NAC	10.347,55	0,65%
	TOTAL ITEM						*10.347,55*	*0,65%*
10.5	ESTRUTURAS							
10.5.1	CONCRETO - PILARES/VIGAS/LAJES							
10.5.1.1	FÔRMA de chapa compensada para estruturas em geral, resinada, e=12 mm, 3 reaproveitamentos	m2	215,80	33,96	84215	NAC	7.328,57	0,46%
10.5.1.2	ARMADURA de aço para estruturas em geral, CA-50, Ø 6,3 a 10 mm, corte e dobra na obra	kg	1.271,20	5,44	74254/001	NAC	6.915,33	0,43%
10.5.1.3	CONCRETO estrutural dosado em central , fck 25 MPa	m3	18,16	369,66	73972/001	NAC	6.713,03	0,42%

Harley de Almeida Freita
Engenheiro Civil
CREA 506765129

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 839567/2021, emitida em 02/02/2021

Certidão nº 839567/2021
18/02/2021, 13:36
Chave de Impressão: DA09D
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/02/2021 e contém 20 folhas

REFERÊNCIA: SINAPI - JANEIRO/2015, ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 87,40% (HORA) - 49,76% (MÊS) E B. D. I = 24,23%
PROCESSO Nº 2654.1010923-53/2013 (MINISTÉRIO DO ESPORTE / ESPORTE E LAZER)

PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS

CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DA JUVENTUDE

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	UNIT	CÓD. SINAPI	ABRANGÊNCIA	PREÇO TOTAL	PESO (%)
10.5.1.4	TRANSPORTE, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO do concreto em estrutura	m3	18,16	67,04	74157/003	NAC	1.217,45	0,08%
	TOTAL ITEM						*22.174,38*	*1,36%*
10.6	VEDAÇÃO INTERNA/EXTERNA							
10.6.1	ALVENARIA/DIVISÓRIA							
10.6.1.1	ALVENARIA de vedação com bloco de concreto aparente, 19 x 19 x 39 cm, espessura da parede 19 cm, juntas de 10 mm com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:0,5:8 - tipo 2 -	m2	230,00	76,12	87452	NAC	17.507,60	1,09%
10.6.1.2	ALVENARIA de vedação com bloco de concreto aparente, 14 x 19 x 39 cm, espessura da parede 14 cm, juntas de 10 mm com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:0,5:8 - tipo 2 -	m2	65,90	75,57	87451	NAC	4.980,06	0,31%
	TOTAL ITEM						*22.487,66*	*1,40%*
10.7	REVESTIMENTOS							
10.7.1	PISOS							
10.7.1.1	REGULARIZ. SARRAFEADA de base p/revestimento de piso c/argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:5, e=3 cm	m2	25,84	26,34	87625	NAC	680,63	0,04%
10.7.1.2	PAVIMENTAÇÃO de concreto armado para pátio industrial, fck = 25 MPa, e=12 cm, sobre lastro de brita graduada e=10 cm, capacidade cargas de até 4 t/m² e empilhadeiras com cargas de até 1 t	m2	117,30	61,14	72183	NAC	7.171,72	0,45%
	TOTAL ITEM						*7.852,35*	*0,49%*
10.8	PAREDES							
10.8.1	CHAPISCO para parede interna ou externa com argamasa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, e=5 mm	m2	591,80	5,04	87904	NAC	2.982,67	0,19%
10.8.2	EMBOÇO para parede interna com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, e=20 mm	m2	591,80	32,23	84026	NAC	19.073,71	1,19%
10.8.3	AZULEJO assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante, juntas a prumo	m2	51,68	33,96	87264	NAC	1.755,05	0,11%
	TOTAL ITEM						*23.811,43*	*1,49%*
10.9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							
10.9.1	ILUMINAÇÃO							
10.9.1.1	QD. DE DIST. DE LUZ EM CHAPA DE AÇO de embutir, até 52 divisões modulares, dimens. externas 675x360x100 mm	un	1,00	658,44	74131/008	NAC	658,44	0,04%

Harley de Almeida Freitas
Engenheiro Civil
CREA 060765129

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 839567/2021, em 02/02/2021 emitida

Certidão nº 839567/2021
18/02/2021, 13:36
Chave de Impressão: DA09D
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/02/2021 e contém 20 folhas

Processo nº
Fls nº 1331
Visto

REFERÊNCIA: SINAPI - JANEIRO/2015, ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 87,40% (HORA) - 49,76% (MÊS) E B. D. I = 24,23%
PROCESSO Nº 2654.1010923-53/2013 (MINISTÉRIO DO ESPORTE / ESPORTE E LAZER)

PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS

CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DA JUVENTUDE

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	UNIT	CÓD. SINAPI	ABRANGÊNCIA	PREÇO TOTAL	PESO (%)
10.9.1.2	ELETRODUTO de PVC rígido roscável, com conexões , Ø 60 mm (2")	m	80,00	29,90	83408	NAC	2.691,00	0,17%
10.9.1.3	CABO ISOLADO em PVC seção 50 mm² - 750 V - 70°C	m	40,00	23,56	73860/014	NAC	942,40	0,06%
10.9.1.4	CABO ISOLADO em PVC seção 25 mm² - 750 V - 70°C	m	30,00	17,48	73860/022	NAC	524,40	0,03%
10.9.1.5	CABO ISOLADO em PVC seção 16 mm² - 750 V - 70°C	m	20,00	8,84	73860/012	NAC	176,80	0,01%
10.9.1.6	[redacted]							
10.9.1.7	ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM CAMPO ABERTO EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 2 M	m³	28,00	2,08	79480	NAC	58,24	0,00%
10.9.1.8	Caixas de passagem em alvenaria revestida, med. 60x60x40 cm	un	8,00	106,79	74104/001	NAC	854,32	0,05%
10.9.1.9	POSTE de aço galvanizado com 8m de altura, incluindo cruzeta	un	2,00	1.324,68	132468	NAC	2.649,36	0,17%
	TOTAL ITEM						*10.451,28*	*0,65%*
10.10	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE INCÊNDIO							
10.10.1	INCÊNDIO							
10.10.1.1	EXTINTOR de gás carbônico , capacidade 6 kg	un	1,00	667,91	72554	NAC	667,91	0,04%
10.10.1.2	EXTINTOR de água pressurizada , capacidade 10 litros	un	1,00	203,95	73775/002	NAC	203,95	0,01%
10.10.1.3	EXTINTOR de pó químico pressurizado, capacidade 12 kg	un	1,00	462,90	83635 = (231,45 x 2)	NAC	462,90	0,03%
	TOTAL ITEM						*1.334,76*	*0,08%*
11	**ÁREA DE MULTIUSO**						**2.985,65**	**0,19%**
11.1	SERVIÇOS INICIAIS							
11.1.1	MOVIMENTO DE TERRA							
11.1.1.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM CAMPO ABERTO EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 2 M	m³	50,00	2,08	79480	NAC	104,00	0,01%
11.1.1.2	APILOAMENTO de fundo de vala com maço de 40 a 60 kg	m²	100,00	15,22	79483	NAC	1.522,00	0,10%
11.1.1.3	CARGA MECÂNIZADA de terra em caminhão basculante	m³	65,00	1,38	74010/001	NAC	89,70	0,01%
11.1.1.4	TRANSPORTE E DESCARGA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, DISTÂNCIA ATÉ 10 KM	m³	65,00	12,19	74255/001	NAC	792,35	0,05%
	TOTAL ITEM						*2.508,05*	*0,16%*
11.2	GABARITO							
11.2.1	LOCAÇÃO DE OBRA: execução de gabarito	m²	120,00	3,98	74077/003	NAC	477,60	0,03%
	TOTAL ITEM						*477,60*	*0,03%*
12	**QUADRA DE AREIA**						**23.734,97**	**1,48%**
12.1	SERVIÇOS INICIAIS							
12.1.1	MOVIMENTO DE TERRA							
12.1.1.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM CAMPO ABERTO EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 2 M	m³	36,00	2,08	79480	NAC	74,88	0,00%
12.1.1.2	APILOAMENTO de fundo de3 vale com maço de 40 a 60 kg	m²	120,00	15,22	79483	NAC	1.826,40	0,11%
12.1.1.3	CARGA MECÂNIZADA de terra em caminhão basculante	m³	36,00	1,38	74010/001	NAC	49,68	0,00%
12.1.1.4	TRANSPORTE E DESCARGA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, DISTÂNCIA ATÉ 10 KM	m³	36,00	12,19	74255/001	NAC	438,84	0,03%

Harley de Almeida Freitas
Engenheiro Civil
CREA 506 05 129

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 839567/2021, em 02/02/2021 emitida

Certidão nº 839567/2021
18/02/2021, 13:36
Chave de Impressão: DA09D
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/02/2021 e contém 20 folhas

Processo nº 2654.1010923-53/2013
Fls nº 1232
Visto

REFERÊNCIA: SINAPI - JANEIRO/2015, ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 87,40% (HORA) - 49,76% (MÊS) E B. D. I = 24,23%
PROCESSO Nº 2654.1010923-53/2013 (MINISTÉRIO DO ESPORTE / ESPORTE E LAZER)

PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS

CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DA JUVENTUDE

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	UNIT	CÓD. SINAPI	ABRANGÊNCIA	PREÇO TOTAL	PESO (%)
12.1.1.5	FORNEC. E INSTAL. DE CAMADA DE AREIA LAVADA, LIVRE DE IMPUREZAS, GRANULOMETRIA MÉDIA, E=,015M	m²	120,00	79,53	73692	NAC	9.543,60	0,60%
12.1.1.6	LASTRO DE BRITA 3 e 4 apiloado manualmente com maço de até 30 kg	m³	41,00	97,27	74164/004	NAC	3.988,07	0,25%
12.1.1.7	TUBO de PVC reforçado bege pérola, sem conexões , ponta bolsa e virola de PVC, Ø 150 mm	m	190,00	38,61	83706	NAC	7.335,90	0,46%
	TOTAL ITEM						23.257,37	1,45%
12.2	GABARITO							
12.2.1	LOCAÇÃO DE OBRA: execução de gabarito	m²	120,00	3,98	74077/003	NAC	477,60	0,03%
	TOTAL ITEM						477,60	0,03%
13	PISTA CAMINHADA						94.573,53	5,90%
13.1	SERVIÇOS INICIAIS							
13.1.1	MOVIMENTO DE TERRA							
13.1.1.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM CAMPO ABERTO EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 2 M	m³	37,73	2,08	79480	NAC	78,48	0,00%
13.1.1.2	APILOAMENTO de fundo de vala com maço de 40 a 60 kg	m²	754,60	15,22	79483	NAC	11.485,01	0,72%
13.1.1.3	CARGA mecânizada de terra em caminhão basculante	m³	29,02	1,38	74010/001	NAC	40,05	0,00%
13.1.1.4	TRANSPORTE E DESCARGA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, DISTÂNCIA ATÉ 10 KM	m³	29,02	12,19	74255/001	NAC	353,79	0,02%
13.1.1.5	Lastro de brita, esp = 10 cm	m²	75,46	97,27	74164/004	NAC	7.339,99	0,46%
13.1.1.6	FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE SAIBRO	m2	754,60	9,12	83345	NAC	6.881,95	0,43%
13.1.1.7	FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE PEDRISCO	m2	754,60	9,12	83345	NAC	6.881,95	0,43%
13.1.1.8	GUIA PRÉ-FABRICADA de concreto reta ou curva, assentada com concreto, fck=15 Mpa	m	1.188,00	49,25	73789/002	NAC	58.509,00	3,65%
	TOTAL ITEM						91.570,22	5,72%
13.2	GABARITO							
13.2.1	LOCAÇÃO DE OBRA: execução de gabarito	m²	754,60	3,98	74077/003	NAC	3.003,31	0,19%
	TOTAL ITEM						3.003,31	0,19%
14	CERCA VIVA						67.428,19	4,21%
14,1	SERVIÇOS INICIAIS							
14.1.1	CERCA VIVA							
14.1.1.1	Hibiscus Rosa Sininsis	m	378,30	178,24	74118/001	NAC	67.428,19	4,21%
15	LIMPEZA GERAL DA OBRA						11.130,00	0,69%
15.1	LIMPEZA geral da obra	m²	7.000,00	1,59	9537	NAC	11.130,00	0,69%
	TOTAL ITEM						11.130,00	0,69%
			TOTAL SEM B. D. I.				1.601.867,50	100,00%
			B. D. I. = 24,23%				388.132,50	
			TOTAL GERAL				1.990.000,00	

A PROPOSTA ESTÁ ORÇADO EM : HUM MILHÃO, NOVECENTOS E NOVENTA MIL REAIS.

Tarley de Almeida Freitas
Engenheiro Civil
CREA 506165129

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 839567/2021, em 02/02/2021
emitida

Certidão nº 839567/2021
18/02/2021, 13:36
Chave de Impressão: DA09D
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/02/2021 e contém 20 folhas

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

Processo n 13/1202023
Fls nº 1223
JUCEMA

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade nº 12302589389 em 27/02/2023, protocolo 230260675. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.ma.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
Número de Registro:	21201166965
CNPJ:	28901867000137
Munícipio:	São Luís

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	3
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
04483429361	ANDERSON RIBEIRO ALVES	
50897659368	GEOVENE C DE CARVALHO COSTA	MA7896

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 27/02/2023 09:08 SOB Nº 20230260675.
PROTOCOLO: 230260675 DE 26/02/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12302589389. NIRE: 21201166965.
A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 27/02/2023
empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Processo nº
Fls nº
Visto
JUCEMA

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade nº 12302589389 em 27/02/2023, protocolo 230260675. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.ma.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
Número de Registro:	21201166965
CNPJ:	28901867000137
Munícipio:	São Luís

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	3
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
04483429361	ANDERSON RIBEIRO ALVES	
50897659368	GEOVENE C DE CARVALHO COSTA	MA7896

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 27/02/2023 09:08 SOB Nº 20230260675.
PROTOCOLO: 230260675 DE 26/02/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12302589389. NIRE: 21201166965.
A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 27/02/2023
empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Processo n 13120232993
Fls nº 1225
Visto
Acesso exclusivo dos estaduais e municipais

Sobre o Portal
Serviços
Legislação
Parceiros
Fale Conosco
Manuais
Municípios Implantados
Consultar Informações
Notificações

Autenticidade de documentos

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:
230256945

Data do Protocolo:
26/02/2023

Número de Registro:
21201166965

Arquivamento:
20230256945

Empresa:
A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Documento(s):
Balanço

< Voltar

Folha:0001

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 28.901.867/0001-37
NIRE: 21201166965 Data: 07/10/2021

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022

A T I V O

C I R C U L A N T E		
DISPONIVEL		
CAIXA	27.654,37	
Caixa	27.654,37	
BANCOS C/ MOVIMENTO	(1.972,25)	
Banco do Brasil S/A	(1.973,25)	
Banco Santander	1,00	
APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	13.132,99	
BB RF SIMPLES - Banco do Brasil	9.932,99	
Titulo Capitalizacao - Santander	200,00	
OUROCAP - BB	3.000,00	
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		
CLIENTES	11.776,88	
Fundo Municipal Saude Esperantinopolis	11.776,88	
ESTOQUES		
ALMOXARIFADO	16.360,50	
Almoxarifado	16.360,50	66.952,49
R E A L I Z A V E L A L O N G O P R A Z O		
CREDITOS		
EMPRESTIMOS/ADIANTAMENTOS	554.872,66	
Emprestimos Socios/Terceiros	554.872,66	554.872,66
N A O C I R C U L A N T E		
IMOBILIZADO		
VEICULOS	105.000,00	
Veiculos	105.000,00	
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	49.378,00	
Maquinas e Equipamentos	49.378,00	
MOVEIS E UTENSILIOS	21.540,00	
Moveis e Utensilios	13.795,00	
Computadores	7.745,00	
DEPRECIACAO ACUMULADA (-)	(17.641,80)	
Deprec. Acumulada - Veiculos	(7.000,00)	
Deprec. Acumulada - Imobilizado	(3.658,00)	
Deprec. Acumulada - Maquinas	(6.983,80)	158.276,20
TOTAL DO ATIVO		780.101,35

Sao Luis, 31 de Dezembro de 2022

ANDERSON RIBEIRO ALVES:04483429361 Assinado de forma digital por ANDERSON RIBEIRO ALVES:04483429361 Dados: 2023.02.26 10:15:43 Z

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
ANDERSON RIBEIRO ALVES
C.I.: 04272754067 CPF: 044.834.293-61

GEOVENE CONCEICAO DE CARVALHO COSTA:50897659368 Assinado de forma digital por GEOVENE CONCEICAO DE CARVALHO COSTA:50897659368 Dados: 2023.02.26 10:18:46 Z

GEOVENE C. DE CARVALHO COSTA
CRC/MA: 7896
CPF: 508.976.593-68

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 28.901.867/0001-37
NIRE: 21201166965 Data: 07/10/2021

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022

P A S S I V O

C I R C U L A N T E		
EXIGIVEL		
OUTRAS CONTAS A PAGAR	2.000,00	
Lisboa e Carvalho Contabilidade	2.000,00	
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	32.662,20	
Impostos Parcelados a Pagar	17.159,20	
Imposto Simples a Pagar	15.503,00	34.662,20
N A O C I R C U L A N T E		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		
EMPRESTIMOS BANCARIOS	56.535,26	
Banco do Brasil - Capital de Giro	56.535,26	56.535,26
P A T R I M O N I O L I Q U I D O		
CAPITAL		
CAPITAL SOCIAL	200.000,00	
Capital Social	200.000,00	
LUCROS DO EXERCICIO	488.903,89	
Lucro/Prejuizo do Exercicio/2020	(26.278,10)	
Lucro/Prejuizo do Exercicio/2021	(40.921,93)	
Lucro/Prejuizo do Exercicio/2022	556.103,92	688.903,89
TOTAL DO PASSIVO		780.101,35

Importa e confere o presente Balanço Patrimonial em seu Ativo e Passivo encerrado em 31/12/2022, a quantia de 780.101,35 (SETECENTOS E OITENTA MIL E CENTO E HUM REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS).

Sao Luis, 31 de Dezembro de 2022

ANDERSON RIBEIRO ALVES:04483429361 Assinado de forma digital por ANDERSON RIBEIRO ALVES:04483429361 Dados: 2023.02.26 10:16:07 Z

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
ANDERSON RIBEIRO ALVES
C.I.: 04272754067 CPF: 044.834.293-61

GEOVENE CONCEICAO DE CARVALHO COSTA:50897659368 Assinado de forma digital por GEOVENE CONCEICAO DE CARVALHO COSTA:50897659368 Dados: 2023.02.26 10:18:20 Z

GEOVENE C. DE CARVALHO COSTA
CRC/MA: 7896
CPF: 508.976.593-68

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31/12/2022
A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
NIRE: 21201166965 Data: 07/10/2021
CNPJ: 28.901.867/0001-37 **Folha:0003**

RECEITA BRUTA DE SERVICOS	
Receita Bruta de Servicos	827.072,00
OUTROS CUSTOS	
Material Aplicado	(102.907,47)
CUSTO SERVICOS PRESTADOS	
Servicos Prestado PJ	(22.600,00)
Servicos Prestados PF	(20.090,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
Agua	(976,06)
Brindes e Donativos	(1.750,00)
Conservacao e Manutencao	(700,00)
Despesas c/ viagens	(8.707,30)
Lanches e Refeicao	(1.416,23)
Material de Limpeza	(484,60)
Servicos Contabeis	(5.700,00)
Material de Escritorio	(61,00)
Manutencao Preventiva	(1.330,00)
Seguros Diversos	(232,15)
Servicos Terceiros (PJ)	(21.730,93)
Taxas Diversas	(135,00)
Combustiveis	(14.383,00)
Despesas c/ cartorio	(491,00)
Custas Processuais	(113,44)
Conservacao de Veiculos	(7.305,51)
Depreciacao	(8.841,80)
Luz	(1.543,47)
Telefone/Internet	(1.116,56)
Cursos e Treinamentos	(1.150,00)
Anuidade	(405,00)
Material p/ Consumo	(1.469,65)
DESPESAS TRIBUTARIAS	
Taxa de IPTU	(175,00)
Imposto Simples	(31.768,63)
Taxa de Alvara	(588,76)
DESPESAS FINANCEIRAS	
Tarifas Bancarias	(3.773,78)
Juros s/ emprestimos	(6.188,99)
Cobranca de Juros	(2.832,75)
RESULTADO DO EXERCICIO	556.103,92

SÃO LUIS - MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

ANDERSON RIBEIRO ALVES:04483429361 Assinado de forma digital por ANDERSON RIBEIRO ALVES:04483429361 Dados: 2023.02.26 10:16:30 Z

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
ANDERSON RIBEIRO ALVES
C.I.: 04272754067 CPF: 044.834.293-61

GEOVENE CONCEICAO DE CARVALHO COSTA:50897659368 Assinado de forma digital por GEOVENE CONCEICAO DE CARVALHO COSTA:50897659368 Dados: 2023.02.26 10:17:58 Z

GEOVENE C. DE CARVALHO COSTA
CRC/MA: 7896
CPF: 508.976.593-68

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 28.901.867/0001-37 - NIRE: 21201166965

ANALISE DE QUOCIENTES

Em: 31/12/2022 **Folha: 000004**

I - QUOCIENTE GERAL OU TOTAL = ATIVO CIRCULANTE + RLP / PASSIVO CIRCULANTE + ELP

QUOCIENTE GERAL OU TOTAL = 621.825,15 / 91.197,46 = **6,818448**

II - QUOCIENTE DE LIQUIDEZ CORRENTE = ATIVO CIRCULANTE / PASSIVO CIRCULANTE

QUOCIENTE DE LIQUIDEZ CORRENTE = 66.952,49 / 34.662,20 = **1,931571**

III - QUOCIENTE DE SOLVENCIA GERAL = ATIVO TOTAL / PASSIVO CIRCULANTE + ELP

QUOCIENTE DE SOLVENCIA GERAL = 780.101,35 / 91.197,46 = **8,553981**

IV - QUOCIENTES DE LIQUIDEZ IMEDIATA = DISPONIVEL / PASSIVO CIRCULANTE

QUOCIENTE DE LIQUIDEZ IMEDIATA = 38.815,11 / 34.662,20 = **1,119810918**

São Luís - MA, 31 de Dezembro de 2022

ANDERSON RIBEIRO ALVES:04483429361 Assinado de forma digital por ANDERSON RIBEIRO ALVES:04483429361 Dados: 2023.02.26 10:16:53 Z

ANDERSON RIBEIRO ALVES
Sócio Administrador

GEOVENE CONCEICAO DE CARVALHO COSTA:50897659368 Assinado de forma digital por GEOVENE CONCEICAO DE CARVALHO COSTA:50897659368 Dados: 2023.02.26 10:17:17 Z

GEOVENE C. DE CARVALHO COSTA
Contadora/CRC-MA: 7896

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04483429361	ANDERSON RIBEIRO ALVES
50897659368	GEOVENE CONCEICAO DE CARVALHO COSTA

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/02/2023 07:57 SOB Nº 20230256945.
PROTOCOLO: 230256945 DE 26/02/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12302582929. CNPJ DA SEDE: 28901867000137.
NIRE: 21201166965. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 27/02/2023.
A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Processo n 131/2023
Fls nº 1891
Visto

CONSULTA CERTIDÃO ONLINE

DOCUMENTO VERIFICADO

O DOCUMENTO ABAIXO FOI CONFIRMADO COMO **AUTÊNTICO.**

NIRE 21201166965 **CNPJ 28.901.867/0001-37**	**Situação** ATIVA **Status** SEM STATUS

Endereço Completo JERONIMO DE ALBUQUERQUE, Nº 25, COND 07-PATIO JARDINS EDIF HYDE PARK - TORRE B SAL, VINHAIS I - São Luís/MA - CEP 65074-199

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
223	20230256945	27/02/2023	BALANCO
002	20230027121	19/01/2023	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20230027121	19/01/2023	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20220995389	20/08/2022	BALANCO
223	20211490083	16/12/2021	BALANCO
002	21201166965	07/10/2021	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	21201166965	07/10/2021	TRANSFORMACAO
080	21102184116	20/10/2017	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
080	21102184116	20/10/2017	INSCRIÇÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 28/02/2023, às 10:12:22 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **NPEJOPM9**.

MAC2302518438

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA

Secretário(a) Geral

PREFEITURA DE ESPERANTINÓPOLIS
Desenvolvimento para todos

Processo nº 13170320223
Fls nº 1892
Visto e

RELATÓRIO DE ANÁLISE DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA

PROPONENTE: Prefeitura Municipal de Esperantinópolis-MA
LICITAÇÃO: Tomada de preços 006/2023
OBJETO: Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para reforma de Escolas Municipais no Município de Esperantinópolis-MA.
OBJETIVO DO PARECER: Analisar a qualificação técnica *(Atestados e Acervos Técnicos)*, das Empresas Licitantes, conforme Edital

I. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Os documentos analisados neste parecer foram fornecidos pela CPL para que seja verificada a conformidade da Qualificação Técnica do licitante, nos termos do Edital de Licitação.

II. EMPRESAS PARTICIPANTES DO CERTAME – LICITANTES

NOME EMPRESARIAL:	CNPJ:
DANILO C MOURA EIRELI	25.013.936/0001-88
EDIFICA CONSTRUÇÕES LTDA	21.690.520/0001-43
GAVIÃO SOLUÇÕES LTDA	12.351.550/0001-34
A3M SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	28.901.867/0001-37

III. ANÁLISE DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA **(Atestado (s) ou Declaração (ões) de Capacidade Técnica Operacional e Profissional).**

LICITANTE: DANILO C MOURA EIRELI		
Qualificação TÉCNICA	**Documento(s) Técnico(s) Apresentado(s)**	**Análise do(s) Documento(s) e do seu conteúdo**
Comprovar Capacidade técnica operacional, profissional e econômica conforme itens 7.7.1/7.7.2/7.7.3/7.8.2.1/ 7.8.2.4 do edital do referido processo licitatório: Atestado (s) e Declaração (ões) de Capacidade Técnica **LOTE V** 6.4 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M² (71,25M²) 11.2 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS (320,77M²) 5.1 REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO CAPA CANAL, 1ª, COM REPOSIÇÃO DE 40% DO MATERIAL (56,19M²)	Certidão de Quitação de Pessoa Jurídica 879511/2023 Certidão de Quitação de Pessoa Física 879509/2023 Certidão de Quitação de Pessoa Física 884657/2023 CAT 862969/2022 CAT 824559/2020 CAT 880483/2023	**OS DOCUMENTOS APRESENTADOS CONTEMPLAM TODOS OS ITENS EXIGIDOS EM EDITAL.**

Daniela Camila Rodrigues Freitas
Engenheira Civil
CREA-MA 111.893.075-4

Processo nº 13/7032023
Fls nº 1893
Visto

-Análise do item 7.7.1:

A empresa apresentou certidão de registro e quitação de pessoa jurídica válida para o referido certame, de acordo com a última alteração contratual.

-Análise do item 7.7.2:

A empresa apresentou Atestados de Capacidade Técnica, em seu nome, fornecidos por pessoa jurídica de direito público e privado, sendo os mesmos suficientes para atender a todas as exigências contidas no item 7.7.2. Conforme descrições a seguir. Para o item **"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M²"** foi apresentado no Atestado de Capacidade Técnica da CAT 862969/2022 fornecido por pessoa de direito privado em sua planilha o item "6.3 Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm aplicada em amb" com 272,29m²; no Atestado de Capacidade técnica da CAT 880483/2023 fornecido por pessoa de direito público em sua planilha os itens "9.6 Revestimento cerâmico com placas tipo grês de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área maior que 10m². AF 06/2014" com 2.513,02 m² e "Item aditivado Revestimento cerâmico com placas tipo grês de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área entre 5m² e 10m². AF 06/2014" com 632,30m²; atendendo às exigências do item.

Para o item **"APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS"** do edital foi apresentado no Atestado de Capacidade Técnica da CAT 880483/2023 fornecido por pessoa de direito público em sua planilha o item "21.8 Aplicação manual de pintura com tinta látex PVA em paredes, duas demãos. AF_06/2014" com 2.423,86m²; atendendo as exigências do item.

Para o item **"REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO CAPA CANAL, 1ª, COM REPOSIÇÃO DE 40% DO MATERIAL"** do edital foi apresentado no Atestado de Capacidade Técnica da CAT 880483/2023 fornecido por pessoa de direito público em sua planilha o item "7.6 Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo colonial, com mais de 2 águas, incluso transporte vertical. AF 06/2016" com 832,87m²; atendendo as exigências do item.

Daniela Camila Rodrigues Freitas
Engenheira Civil
CREA-MA 111.893.075-4

PREFEITURA DE ESPERANTINÓPOLIS
Desenvolvimento para todos

Processo nº 13170320223
Fls nº 1894
Visto

-Análise do item 7.7.3:

Para comprovação do item 7.7.3 do edital o profissional responsável técnico da empresa DANILO C MOURA EIRELI apresentou CAT's suficientes que fossem referentes aos serviços executados conforme solicitado em edital.

Para o subitem 7.7.3.1 o profissional se encontra no quadro da empresa no registro do CREA, e é sócio administrador da empresa.

-Análise do item 7.8.2/ 7.8.2.1 "A licitante deverá apresentar, **Relação de Compromissos Assumidos** (contratos de prestação de serviços de engenharia em execução), que importem em diminuição da capacidade operativa ou absorção da disponibilidade financeira, calculada em função do patrimônio líquido atualizado e sua capacidade de rotação, de acordo com disposto na Lei nº 8.666/93, art. 31, §4, conforme o modelo constante do **Anexo XV** deste edital"**:**

Em relação ao item 7.8.2.1 a empresa declara possuir contratos que em vigor até a data de 25/04/2023 no valor geral de R$ 24.430.987,46 que possam diminuir na sua capacidade operativa, sendo seu patrimônio líquido de R$ 3.557.048,09, a mesma pode assumir até R$ 35.570.480,90 em contratos, diminuindo-se dos valores dos contratos existentes tem-se R$ 11.139.493,44, 10% deste R$ 1.113.949,34, quanto ao valor do objeto desta licitação temos que equivale a R$ R$ 175.531,86, e 10% deste R$17.553,19, logo conclui-se que a empresa possui capital disponível para a execução do objeto.

Daniela Camila Rodrigues Freitas
Engenheira Civil
CREA-MA 111.893.075-4

PREFEITURA DE ESPERANTINÓPOLIS
Desenvolvimento para todos

Processo nº 13170520023
Fls nº 1895
Visto

LICITANTE: EDIFICA CONSTRUÇÕES LTDA		
Qualificação TÉCNICA	**Documento(s) Técnico(s) Apresentado(s)**	**Análise do(s) Documento(s) e do seu conteúdo**
Comprovar Capacidade técnica operacional, profissional e econômica conforme itens 7.7.1/7.7.2/7.7.3/7.8.2.1/ 7.8.2.4 do edital do referido processo licitatório: Atestado (s) e Declaração (ões) de Capacidade Técnica **LOTE I** 4.5 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO (81,58M²) 5.3 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M² (81,58M²) 4.1 REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO CAPA CANAL, 1ª, COM REPOSIÇÃO DE 40% DO MATERIAL (102,52M²)	Certidão de Quitação de Pessoa Jurídica 883547/2023 Certidão de Quitação de Pessoa Física 883921/2023 CAT 877896/2023 CAT 880165/2023 CAT 872112/2022	**OS DOCUMENTOS APRESENTADOS CONTEMPLAM TODOS OS ITENS EXIGIDOS EM EDITAL.**

-Análise do item 7.7.1:

A empresa apresentou certidão de registro e quitação de pessoa jurídica válida para o referido certame, de acordo com a última alteração contratual.

-Análise do item 7.7.2:

A empresa apresentou Atestados de Capacidade Técnica, em seu nome, fornecidos por pessoa jurídica de direito público e privado, sendo os mesmos suficientes para atender a todas as exigências contidas no item 7.7.2. Conforme descrições a seguir. Para o item **"FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO"** foi apresentado no Atestado de Capacidade Técnica da CAT 877896/2023 fornecido por pessoa de direito público em sua planilha o item "9.1 Forro em régua de PVC, frisado, para ambientes residenciais inclusive estrutura de fixação. AF_05/2017_P" com 34,12m²; no Atestado de Capacidade técnica da CAT 872112/2022 fornecido por pessoa de direito privado em sua planilha o item "11.1 Forro em réguas de PVC, frisado, para ambientes residenciais inclusive estrutura de fixação. AF_05/2017_P" com 237,44 m²; atendendo às exigências do item.

Para o item **"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA**

Daniela Camila Rodrigues Freitas
Engenheira Civil
CREA-MA 111.893.075-4

Processo nº 13170320 23
Fls nº 1896
Visto e

MENOR QUE 5M²" do edital foi apresentado no Atestado de Capacidade Técnica da CAT 877896/2023 fornecido por pessoa de direito público em sua planilha o item "10.3 Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45cm aplicada em ambientes de área entre 5m² e 10m². AF_06/2014" com 150m²; no Atestado de Capacidade Técnica da CAT 880165/2023 fornecido por pessoa de direito público em sua planilha o item "9.3 Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45cm aplicada em ambientes de área maior que 10m². AF_06/2014" com 1.150,00m²; no Atestado de Capacidade Técnica da CAT 872112/2022 fornecido por pessoa de direito privado em sua planilha o item "12.5 Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45cm aplicada em ambientes de área entre 5m² e 10m². AF_06/2014" com 237,44m²; atendendo as exigências do item.

Para o item **"REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO CAPA CANAL, 1ª, COM REPOSIÇÃO DE 40% DO MATERIAL"** do edital foi apresentado no Atestado de Capacidade Técnica da CAT 880165/2023 fornecido por pessoa de direito público em sua planilha o item "6.2 Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo colonial, com até 2 águas, incluso transporte vertical. AF 07/2019" com 350m²; no Atestado de Capacidade Técnica da CAT 872112/2022 fornecido por pessoa de direito privado em sua planilha o item "4.3 Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo colonial, com até 2 águas, incluso transporte vertical. AF 07/2019" com 427,94m²; atendendo as exigências do item.

Daniela Camila Rodrigues Freitas
Engenheira Civil
CREA-MA 111.893.075-4

Processo nº 13170320 23
Fls nº 1897
Visto

-Análise do item 7.7.3:

Para comprovação do item 7.7.3 do edital o profissional responsável técnico da empresa EDIFICA CONSTRUÇÕES LTDA apresentou CAT's suficientes que fossem referentes aos serviços executados conforme solicitado em edital.

Para o subitem 7.7.3.1 os profissionais se encontram no quadro da empresa no registro do CREA.

-Análise do item 7.8.2/ 7.8.2.1 "A licitante deverá apresentar, **Relação de Compromissos Assumidos** (contratos de prestação de serviços de engenharia em execução), que importem em diminuição da capacidade operativa ou absorção da disponibilidade financeira, calculada em função do patrimônio líquido atualizado e sua capacidade de rotação, de acordo com disposto na Lei nº 8.666/93, art. 31, §4, conforme o modelo constante do **Anexo XV** deste edital"**:**

Em relação ao item 7.8.2.1 a empresa declara possuir contratos que em vigor até a data de 25/04/2023 no valor geral de R$ 1.137.609,26 que possam diminuir na sua capacidade operativa, sendo seu patrimônio líquido de R$ 741.252,79, a mesma pode assumir até R$ 7.412.527,90 em contratos, diminuindo-se dos valores dos contratos existentes tem-se R$ 6.274.918,64, 10% deste R$ 627.491,86, quanto ao valor do objeto desta licitação temos que equivale a R$ 176.669,01 e 10% deste R$17.666,90, logo conclui-se que a empresa possui capital disponível para a execução do objeto.

Daniela Camila Rodrigues Freitas
Engenheira Civil
CREA-MA 111.893.075-4

Processo nº 13170/2023
Fls nº 1398
Visto

LICITANTE: EDIFICA CONSTRUÇÕES LTDA		
Qualificação TÉCNICA	**Documento(s) Técnico(s) Apresentado(s)**	**Análise do(s) Documento(s) e do seu conteúdo**
Comprovar Capacidade técnica operacional, profissional e econômica conforme itens 7.7.1/7.7.2/7.7.3/7.8.2.1/ 7.8.2.4 do edital do referido processo licitatório: Atestado (s) e Declaração (ões) de Capacidade Técnica **LOTE IV** 4.1 REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO CAPA CANAL, 1ª, COM REPOSIÇÃO DE 40% DO MATERIAL (87,02M²) 4.4 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO (80,11M²) 5.3 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M² (80,11M²)	Certidão de Quitação de Pessoa Jurídica 883547/2023 Certidão de Quitação de Pessoa Física 883921/2023 CAT 877896/2023 CAT 880165/2023 CAT 872112/2022	**OS DOCUMENTOS APRESENTADOS CONTEMPLAM TODOS OS ITENS EXIGIDOS EM EDITAL.**

-Análise do item 7.7.1:

A empresa apresentou certidão de registro e quitação de pessoa jurídica válida para o referido certame, de acordo com a última alteração contratual.

-Análise do item 7.7.2:

A empresa apresentou Atestados de Capacidade Técnica, em seu nome, fornecidos por pessoa jurídica de direito público e privado, sendo os mesmos suficientes para atender a todas as exigências contidas no item 7.7.2. Conforme descrições a seguir. Para o item **"REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO CAPA CANAL, 1ª, COM REPOSIÇÃO DE 40% DO MATERIAL"** do edital foi apresentado no Atestado de Capacidade Técnica da CAT 880165/2023 fornecido por pessoa de direito público em sua planilha o item "6.2 Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo colonial, com até 2 águas, incluso transporte vertical. AF 07/2019" com 350m²; no Atestado de Capacidade Técnica da CAT 872112/2022 fornecido por pessoa de direito privado em sua planilha o item "4.3 Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo colonial, com até 2 águas, incluso transporte vertical. AF 07/2019" com 427,94m²; atendendo as exigências do item.

Para o item **"FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO"** foi apresentado no Atestado de

Daniela Camila Rodrigues Freitas
Engenheira Civil
CREA-MA 111.893.075-4

Processo nº 13170320235
Fls nº 1399
Visto

Capacidade Técnica da CAT 877896/2023 fornecido por pessoa de direito público em sua planilha o item "9.1 Forro em régua de PVC, frisado, para ambientes residenciais inclusive estrutura de fixação. AF_05/2017_P" com 34,12m²; no Atestado de Capacidade técnica da CAT 872112/2022 fornecido por pessoa de direito privado em sua planilha o item "11.1 Forro em réguas de PVC, frisado, para ambientes residenciais inclusive estrutura de fixação. AF_05/2017_P" com 237,44 m²; atendendo às exigências do item.

Para o item **"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M²"** do edital foi apresentado no Atestado de Capacidade Técnica da CAT 877896/2023 fornecido por pessoa de direito público em sua planilha o item "10.3 Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45cm aplicada em ambientes de área entre 5m² e 10m². AF_06/2014" com 150m²; no Atestado de Capacidade Técnica da CAT 880165/2023 fornecido por pessoa de direito público em sua planilha o item "9.3 Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45cm aplicada em ambientes de área maior que 10m². AF_06/2014" com 1150m²; no Atestado de Capacidade Técnica da CAT 872112/2022 fornecido por pessoa de direito privado em sua planilha o item "12.5 Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45cm aplicada em ambientes de área entre 5m² e 10m². AF_06/2014" com 237,44m²;atendendo as exigências do item.

Daniela Camila Rodrigues Freitas
Engenheira Civil
CREA-MA 111.893.075-4

-Análise do item 7.7.3:

Para comprovação do item 7.7.3 do edital o profissional responsável técnico da empresa EDIFICA CONSTRUÇÕES LTDA apresentou CAT's suficientes que fossem referentes aos serviços executados conforme solicitado em edital.

Para o subitem 7.7.3.1 os profissionais se encontram no quadro da empresa no registro do CREA.

-Análise do item 7.8.2/ 7.8.2.1 "A licitante deverá apresentar, **Relação de Compromissos Assumidos** (contratos de prestação de serviços de engenharia em execução), que importem em diminuição da capacidade operativa ou absorção da disponibilidade financeira, calculada em função do patrimônio líquido atualizado e sua capacidade de rotação, de acordo com disposto na Lei nº 8.666/93, art. 31, §4, conforme o modelo constante do **Anexo XV** deste edital"**:**

Em relação ao item 7.8.2.1 a empresa declara possuir contratos em vigor até a data de 25/04/2023 no valor geral de R$ 1.137.609,26 que possam diminuir na sua capacidade operativa, sendo seu patrimônio líquido de R$ 741.252,79, a mesma pode assumir até R$ 7.412.527,90 em contratos, diminuindo-se dos valores dos contratos existentes tem-se R$ 6.274.918,64, 10% deste R$ 627.491,86, quanto ao valor do objeto desta licitação temos que equivale a R$ 154.578,28 e 10% deste R$ 15.457,83, logo conclui-se que a empresa possui capital disponível para a execução do objeto.

Daniela Camila Rodrigues Freitas
Engenheira Civil
CREA-MA 111.893.075-4

LICITANTE: GAVIÃO SOLUÇÕES LTDA		
Qualificação TÉCNICA	**Documento(s) Técnico(s) Apresentado(s)**	**Análise do(s) Documento(s) e do seu conteúdo**
Comprovar Capacidade técnica operacional, profissional e econômica conforme itens 7.7.1/7.7.2/7.7.3/7.8.2.1/ 7.8.2.4 do edital do referido processo licitatório: Atestado (s) e Declaração (ões) de Capacidade Técnica **LOTE III** 10.2 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS (786,56M²) 10.1 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS (786,56M²) 5.2 EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK=20MPA, ESPESSURA DE 12,0CM (83,94M²)	Certidão de Quitação de Pessoa Jurídica 884750/2023 Certidão de Quitação de Pessoa Física 883379/2023 CAT 883374/2023 CAT 794021/2018 CAT 788059/2017 CAT 787268/2017 CAT 883354/2023	**OS DOCUMENTOS APRESENTADOS CONTEMPLAM TODOS OS ITENS EXIGIDOS EM EDITAL.**

-Análise do item 7.7.1:

A empresa apresentou certidão de registro e quitação de pessoa jurídica válida para o referido certame, de acordo com a última alteração contratual.

-Análise do item 7.7.2:

A empresa apresentou Atestados de Capacidade Técnica, em seu nome, fornecidos por pessoa jurídica de direito privado, sendo os mesmos suficientes para atender a todas as exigências contidas no item 7.7.2. Conforme descrições a seguir. Para o item **"APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS"** foi apresentado no Atestado de Capacidade Técnica da CAT 883354/2023 fornecido por pessoa de direito privado em sua planilha os itens "8.6 Aplicação manual de pintura com tinta látex PVA em paredes, duas demãos AF_06/2014" com 84,48m², "15.2 Aplicação manual de pintura com tinta látex PVA em paredes, duas demãos AF_06/2014" com 3.659,92m² e "15.3 Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos AF_06/2014" com 3.659,92m²; atendendo às exigências do item.

Para o item **"APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS**

Daniela Camila Rodrigues Freitas
Engenheira Civil
CREA-MA 111.893.075-4

DEMÃOS" do edital foi apresentado no Atestado de Capacidade Técnica da CAT 883354/2023 fornecido por pessoa de direito privado em sua planilha o item "15.1 Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos. AF_06/2014" com 3.038,72m²; atendendo as exigências do item.

Para o item **"EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK=20MPA, ESPESSURA DE 12,0CM"** do edital foi apresentado Atestado de Capacidade Técnica da CAT 883354/2023 o item "7.3 Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional. espessura 8cm, armado" com 100,00m²; atendendo as exigências do item.

Análise do item 7.7.3:

Para comprovação do item 7.7.3 do edital o profissional responsável técnico da empresa GAVIÃO SOLUÇÕES LTDA apresentou CAT's suficientes que fossem referentes aos serviços executados conforme solicitado em edital.

Para o subitem 7.7.3.1 os profissionais se encontram no quadro da empresa no registro do CREA.

-Análise do item 7.8.2/ 7.8.2.1 "A licitante deverá apresentar, **Relação de Compromissos Assumidos** (contratos de prestação de serviços de engenharia em execução), que importem em diminuição da capacidade operativa ou absorção da disponibilidade financeira, calculada em função do patrimônio líquido atualizado e sua capacidade de rotação, de acordo com disposto na Lei nº 8.666/93, art. 31, §4, conforme o modelo constante do **Anexo XV** deste edital"**:**

Em relação ao item 7.8.2.1 a empresa declara possuir contratos em vigor até a data de 25/04/2023 no valor geral de R$ 904.288,21 que possam diminuir na sua capacidade operativa, sendo seu patrimônio líquido de R$ 457.389,41, a mesma pode assumir até R$ 4.573.894,10 em contratos, diminuindo-se dos valores dos contratos existentes tem-se R$ 3.669.605,89, 10% deste R$ 366.960,59, quanto ao valor do objeto desta licitação temos que equivale a R$ 293.269,51 e 10% deste R$ 29.326,95, logo conclui-se que a empresa possui capital disponível para a execução do objeto.

Daniela Camila Rodrigues Freitas
Engenheira Civil
CREA-MA 111.893.075-4

LICITANTE: A3M SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA		
Qualificação TÉCNICA	**Documento(s) Técnico(s) Apresentado(s)**	**Análise do(s) Documento(s) e do seu conteúdo**
Comprovar Capacidade técnica operacional, profissional e econômica conforme itens 7.7.1/7.7.2/7.7.3/7.8.2.1/ 7.8.2.4 do edital do referido processo licitatório: Atestado (s) e Declaração (ões) de Capacidade Técnica 5.3 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M² (140,61M²) 4.1 REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO CAPA CANAL, 1ª, COM REPOSIÇÃO DE 40% DO MATERIAL (108,77M²) 4.4 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTUTURA DE FIXAÇÃO (89,64M²)	Certidão de Quitação de Pessoa Jurídica 880519/2023 Certidão de Quitação de Pessoa Física 883243/2023 CAT 831533/2020 CAT 838629/2021 CAT 831532/2020 CAT 838614/2021 Atestado de capacidade técnica Privado CAT 839567/2021	**OS DOCUMENTOS APRESENTADOS CONTEMPLAM TODOS OS ITENS EXIGIDOS EM EDITAL.**

-Análise do item 7.7.1:

A empresa apresentou certidão de registro e quitação de pessoa jurídica válida para o referido certame, de acordo com a última alteração contratual.

-Análise do item 7.7.2:

A empresa apresentou Atestados de Capacidade Técnica, em seu nome, fornecidos por pessoa jurídica de direito privado, sendo os mesmos suficientes para atender a todas as exigências contidas no item 7.7.2. Conforme descrições a seguir. Para o item **"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M²"** foi apresentado no Atestado de Capacidade Técnica fornecido por pessoa de direito privado em sua planilha o item "9.5 Revestimento cerâmico para piso ou parede, 45 x 45, eliane, linha cargo plus white ou similar,aplicação com argamassa industrializada AC-II, rejuntado, inclusive regularização de base ou emboço" com 280,00m²; atendendo às exigências do item.

Daniela Camila Rodrigues Freitas
Engenheira Civil
CREA-MA 111.893.075-4

Para o item **"REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO CAPA CANAL, 1ª, COM REPOSIÇÃO DE 40% DO MATERIAL"** do edital foi apresentado no Atestado de Capacidade Técnica fornecido por pessoa de direito privado em sua planilha o item "7.2 Cobertura com telha cerâmica tipo canal, 1ª, com reposição de 40% do material, incluindo acessórios e estrutura de sustentação madeiramento" com 490,00m²; atendendo as exigências do item.

Para o item **"FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTUTURA DE FIXAÇÃO"** do edital foi apresentado no Atestado de Capacidade Técnica fornecido por pessoa de direito privado em sua planilha o item "9.6 Forro de PVC, branco, inclusive madeiramento em ripão 3,5cm x 5,5cm" com 490,00m²; atendendo as exigências do item.

-Análise do item 7.7.3:

Para comprovação do item 7.7.3 do edital o profissional responsável técnico da empresa A3M SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA apresentou CAT's suficientes que fossem referentes aos serviços executados conforme solicitado em edital.

Para o subitem 7.7.3.1 os profissionais se encontram no quadro da empresa no registro do CREA, há um contrato de prestação de serviços válido, ART de Cargo-Função.

-Análise do item 7.8.2/ 7.8.2.1 "A licitante deverá apresentar, **Relação de Compromissos Assumidos** (contratos de prestação de serviços de engenharia em execução), que importem em diminuição da capacidade operativa ou absorção da disponibilidade financeira, calculada em função do patrimônio líquido atualizado e sua capacidade de rotação, de acordo com disposto na Lei nº 8.666/93, art. 31, §4, conforme o modelo constante do **Anexo XV** deste edital"**:**

Em relação ao item 7.8.2.1 a empresa declara possuir contratos em vigor até a data de 25/04/2023 no valor geral de R$ 610.852,17 que possam diminuir na sua capacidade operativa, sendo seu patrimônio líquido de R$ 688.903,89, a mesma pode assumir até R$ 6.889.038,90 em contratos, diminuindo-se dos valores dos contratos existentes tem-se R$ 6.278.186,73, 10% deste R$ 627.818,67, quanto ao valor do objeto desta licitação temos que equivale a R$ 218.241,17 e 10% deste R$ 21.824,12, logo conclui-se que a empresa possui capital disponível para a execução do objeto.

Janiela Camila Rodrigues Freitas
Engenheira Civil
CREA-MA 111.893.075-4

III. CONCLUSÃO

A partir da análise de todos os itens constantes deste parecer considera-se que a empresa **DANILO C MOURA EIRELI, EDIFICA CONSTRUÇÕES LTDA, GAVIÃO SOLUÇÕES LTDA, A3M SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA** estão aptas a seguir no certame por ter cumprido com todas as exigências previstas em edital. Este relatório possui 14 (catorze) páginas e não há informações em seu verso.

Esperantinópolis-MA, 03 de maio de 2023.

Daniela Camila Rodrigues Freitas
Engenheira Civil
CREA-MA 111.893.075-4

DANIELA CAMILA RODRIGUES FREITAS
Engenheira Civil
CREA MA n°. 111.893.075-4